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Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
ПРОТОКОЛ
рассмотрения  заявок участников 
	№ 165-УКС-Р
	г. Благовещенск
	
	15 марта 2013 г.




ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ с разбивкой на лоты:
Закупка 493  лот № 1 - Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Партизан (топографические и кадастровые работы); 
Закупка 493 лот № 5 -  Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Тамга (топографические и кадастровые работы).

Плановая стоимость: лот № 1 - 726 000,0 руб. без НДС,
			                 лот №  5 – 94 000,0 руб. без НДС

ПРИСУТСТВОВАЛИ: постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
2. О предварительной ранжировке предложений.
3. О проведении переторжки.


ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. и  Тищенко Е.Н.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:
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1. Предложения по лоту № 1 ООО «ФАКТОР-ГЕО», ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС», ООО «РосГСК», ОАО «ПриморАГП» признаются удовлетворяющими по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.
2. Предложения по лоту № 2 ООО «ФАКТОР-ГЕО», ООО «РосГСК», признаются удовлетворяющими по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС 2 «О предварительной ранжировке предложений»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А. и  Тищенко Е.Н.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:
1. В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

лот № 1 - Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Партизан (топографические и кадастровые работы)
	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ФАКТОР-ГЕО»
В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 15 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 10 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 5 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до  06.05.2013 г.
	400 000,00

	2
	ООО «РосГСК»
В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 25 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 20 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 15 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до  06.05.2013 г.
	524 335,31

	3
	ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 28 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 21 календарный день, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 14 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до  06.05.2013 г.
	585 867,00

	4
	ОАО «ПриморАГП»
В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 28 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 21 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 14 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до  30.06.2013 г.
	620 000,00



лот № 5 -  Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Тамга (топографические и кадастровые работы)

	Ранжировочное место
	Наименование участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ФАКТОР-ГЕО»
В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 15 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 10 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 5 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до  06.05.2013 г.
	60 000,00

	2
	ООО «РосГСК»
В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 1-й этап - топографическая съемка – 25 календарных дней с момента заключения договора, 2-ой этап – изготовление схемы расположения земельного участка – 20 календарных дней, 3-й этап – изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка – 15 календарных дней. Условия оплаты: без аванса, поэтапно, в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставлении счета. Предложение имеет статус оферты и действует до  06.05.2013 г.
	82 418,36



ВОПРОС 3 «О Проведении переторжки»
ОТМЕТИЛИ:
Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки по лотам 1 и 5.

РЕШИЛИ:
ВОПРОС 1
1. Признать предложения по лоту № 1 ООО «ФАКТОР-ГЕО», ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС», ООО «РосГСК», ОАО «ПриморАГП» соответствующими условиям закупки. 
2. Признать предложения по лоту № 5 ООО «ФАКТОР-ГЕО», ООО «РосГСК», соответствующими условиям закупки. 

ВОПРОС 2
1. Утвердить предварительную ранжировку предложений 
по лоту № 1 - Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Партизан (топографические и кадастровые работы) 
1 место ООО «ФАКТОР-ГЕО»
2 место ООО «РосГСК»ООО 
3 место «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
4 место ОАО «ПриморАГП»

лоту № 5 -  Тех. присоединение Базовой станции сотовой связи возле с. Тамга (топографические и кадастровые работы).
1 место ООО «ФАКТОР-ГЕО»
2 место ООО «РосГСК»ООО 
ВОПРОС 3
1. Провести переторжку по лотам 1 и 5.
2. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: 
по лоту № 1 ООО «ФАКТОР-ГЕО», ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС», ООО «РосГСК», ОАО «ПриморАГП»; 
по лоту № 5 ООО «ФАКТОР-ГЕО», ООО «РосГСК».
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 18.03.2013 в 14:00 благовещенского времени.
5. Место проведения переторжки: 676000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, каб. 235.
6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

	Ответственный секретарь
	________________________
	О.А.Моторина
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