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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) отработавших нормативный срок службы, и комплексному обследованию подкрановых путей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС» 

1. Общие положения.

Целью является установления возможности продления срока безопасной эксплуатации и комплексное обследование подкрановых путей.
2.  Перечень объектов, подвергаемых определению возможности продления срока безопасной эксплуатации и требуемые сроки выполнения работ.
	Приморские Южные электрические сети 

г. Владивосток, ул. Стрелковая 21, тел. 8(4232) 211-109- общий, 

Начальник СМТ (ИТР по надзору за ГПМ) Кравчук В.Е.

Тел. раб. 8(423) 2211-107 

	№ п/п


	Тип ГПМ
	Регистрационный №
	Грузоподъёмность крана  (т)
	Год выпуска
	Нормативный срок службы
	Последнее обследование
	Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления
	Принадлежность РЭС

Место расположения ГПМ (адрес)

ИТР отв.за исправное состояние (ФИО, тел.)

	1.
	Стреловой автомобильный кран 

КС-2561
	11119
	6.3 т
	1992
	10
	08.07.2011г.
	Июнь2013г.
	ХРЭС СП ПЮЭС п. Славянка, ул. Ленинская 66. Солотчин Евгений Николаевич

	2.
	Стреловой автомобильный кран 

КС-2561
	11404
	6,3 т
	1993
	10
	06.11.2011г.
	Апрель 2013г.
	ПРЭС СП ПЮЭС
г. Партизанск, ул. Сурикова 1 Аркатов Валерий Егорович

	3.
	Автогидроподъемник 

АГП-22
	74
	0,3 т
	1990
	10
	01.03.2012г.
	Апрель 2013г.
	АРРЭС СП ПЮЭС
г. Артем, ул. Богдана Хмельницкого 16А Козуб Евгений Анатольевич


	СП Приморские Центральные электрические сети 

г. Уссурийск,  ул. Володаровского 86 , тел. 322-477 – общий.

Начальник СМТ (ИТР по надзору за ГПМ) Колесов А.Н. 89147106181
Тел. Раб. 8(4234)32-69-95

	№ п/п


	Тип ГПМ
	Регистрационный №
	Грузоподъёмность крана (т), длина (м)
	Год выпуска
	Нормативный срок службы
	Последнее обследование
	Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления
	Принадлежность РЭС

Место расположения ГПМ (адрес)

ИТР отв.за исправное состояние (ФИО, тел.)

	1.
	Кран стреловой автомобильный

КС 2561 ДА 01


	11859
	6,3
	1993
	10
	05.06.11г.
	Май 2013г.
	СМТ База СП ПЦЭС г.Уссурийск ул.Владивостокское шоссе 28 Кущ Сергей Викторович 89252476362

	2.
	Кран стреловой автомобильный

КС 2561 Д


	9328
	6,3
	1987
	10
	05.06.11г.
	Май 2013г.
	Усс.РЭС г.Уссурийск ул.Некрасова 190 Песегов Александр Николаевич 89020777595

	3.
	Кран стреловой автомобильный

КС 2561К 1


	11454
	6,3
	1993
	10
	05.06.11г.
	Май 2013г.
	Ханк.РЭС с.Камень-Рыболов ул. Подстанционная 7 Антончик Владимир Николаевич 89510166982

	4.
	Подъемник автомобильный гидравлический

АГП 22


	125
	0,3
	1987
	10
	15.05.2011г.
	Апрель 2013г.
	Окт.РЭС п.Липовцы пер.Сосновый 2 Стариков Сергей Леонидович 89242443209

	5.
	Подъемник автомобильный гидравлический

АГП 22 04


	174
	0,3
	1996
	10
	05.06.2011г.
	Майь 2013г.
	Мих.РЭС с.Ивановка ул.Горького 13 Зубец Иван Михалович 89247334994

	6.
	Подъемник автомобильный гидравлический

ВС 22 01


	89
	0,3
	1990
	10
	05.06.2011г.
	Май 2013г.
	Чер.РЭС с.Черниговка ул.Партизанская 191 Тё Эдуард Александрович 89089865436

	7.
	Кран козловой самомонтирующийся ККС 10
	5195
	10
	1972
	10
	14.07.2011г.
	Июнь 2013г.
	ЦРО База СП ПЦЭС г.Уссурийск ул.Владивостокское шоссе 28  Сердюков Константин Владиславович 89247386500

	8.
	Кран башенный КБ 408
	11542
	10
	1990
	10
	01.07.2011г.
	Июнь 2013г.
	ЦРО База СП ПЦЭС г.Уссурийск ул.Владивостокское шоссе 28  Сердюков Константин Владиславович 89247386500

	9.
	Кран электрический на гусеничном ходу ДЭК 161
	4837
	16
	1971
	10
	05.06.2011г.
	Май 2013г.
	Полигон ПЭС г.Уссурийск ул.Ровная 22 А Савенков Александр Васильевич 89025275283

	10.
	Подкрановый путь ККС 10
	
	88 метров
	
	
	12.07.2010г.
	Июнь 2013г.
	Полигон ПЭС г.Уссурийск ул.Ровная 22 А Савенков Александр Васильевич 89025275283

	11.
	Подкрановый путь

БК 408
	
	138 метров
	
	
	01.07.2011г.
	Июнь 2013г.
	Полигон ПЭС г.Уссурийск ул.Ровная 22 А Савенков Александр Васильевич 89025275283


	СП Приморские Западные электрические сети

г. Лесозаводск, ул. Григоренко 17, тел. 8(42355)29-1-04 - общий, тел.

Начальник СМТ (ИТР по надзору за ГПМ) Косенко Василий Иванович Тел. сот. 8 924 438 8273



	№ п/п


	Тип ГПМ
	Регистрационный №
	Грузоподъёмность крана  (т)
	Год выпуска
	Нормативный срок службы
	Последнее обследование
	Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления
	Принадлежность РЭС

Место расположения ГПМ (адрес)

ИТР отв.за исправное состояние (ФИО, тел.)

	1.
	Подъёмник автомобильный гидравлический
ВС-18.01
	133
	0,25
	1988
	10
	30.05.2011г.
	Апрель 2013г.
	Спасский РЭС, г.Спасск - Дальний, ул. Ангарская 1\1, Стоцкий Сергей Сергеевич, телефон +7 924 2681828



	2.
	Кран автомобильный стреловой
КС-2568 А
	11162
	6,3
	1992
	10
	11.05.2011г.
	Апрель 2013г.
	Дальнереченский РЭС, г. Дальнереченск, ул. Светлая 62. Завалей Сергей Николаевич, телефон +7 914 6589545




	СП Приморские Северные электрические сети 

п. Горнореченский , Кавалеровского района,  ул. Советская 11 , тел.  (8-42375) 9-70-92    

Начальник СМТ (ИТР по надзору за ГПМ) Стаценко С.А.  Тел. сот. 8 9020678912


	№ п/п


	Тип ГПМ
	Регистрационный № 
	Грузоподъёмность крана  (т)
	Год выпуска
	Нормативный срок службы 
	Последнее обследование
	Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления
	Принадлежность РЭС

Место расположения ГПМ (адрес)

ИТР отв.за исправное состояние (ФИО, тел.)

	1.
	Кран стреловой

Автомобильный
КС-2561 К1
	11126
	6,3
	1992
	10
	28.04.2011
	Апрель 2013г.
	Чугуевский РЭС, с. Чугуевка, ул. Рабочая 8, Каракуца Николай Николаевич, тел. сот. 89084588827

	2.
	Подъёмник автомобильный гидравлический
АГП-22.04
	118
	0,3
	1992
	10
	28.06.2012
	Июнь  2013г.
	Чугуевский РЭС, с. Чугуевка, ул. Рабочая 8, Каракуца Николай Николаевич, тел. сот. 89084588827

	3.
	Подъёмник автомобильный гидравлический
АГП-22.04
	119
	0,3
	1993
	10
	27.06.2012
	Июнь 2013г
	Арсеньевский РЭС, г. Арсеньев, ул.Смирнова 9, Чащин Михаил Федорович, тел. сот. +79644415770

	4.
	Подъёмник автомобильный гидравлический
АГП-SC-081
	256
	0,3
	1989
	10
	28.03.2012
	Март 2013г.
	Дальнегорский РЭС, г. Дальнегорск, ул. Энергетиков 1, Лавренюк Юрий Георгиевич, тел. сот. 89046257417


Всего грузоподъемных машин-18 единиц.

Из них: стреловых грузоподъемных кранов-7 единиц;
Кран козловой-1 единица;

Кран башенный-1 единица;
Подъемников (вышек)-9 единиц;
Подкрановый путь козлового крана;

Подкрановый путь башенного крана. 

3. Состав и объем работ по  определению возможности продления срока безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников (вышек):
Программа работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, как правило, предусматривает:

1) подбор требуемых для технического диагностирования технических устройств;

2) разработку организационно-методических документов по выполнению отдельных работ;

3) сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало работ информации о надежности технических устройств, а также технических устройств, аналогичного вида или конструктивно-технологического исполнения (в том числе зарубежных);

4) проведение по разработанным организационно-методическим документам испытаний составных частей, комплектующих изделий, конструкционных материалов, а также технических устройств, в целом с целью оценки технического состояния;

5) техническое диагностирование:

Работы по техническому диагностированию технических устройств, как правило, предусматривают:

- анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);

- неразрушающий контроль;

- определение механических характеристик;

- металлографические исследования;

- определение химического состава материалов;

- оценку коррозии, износа и других дефектов;

- испытания на прочность и другие виды испытаний;

- расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие:

- расчет режимов работы;

- установление критериев предельного состояния;

- исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний;

- определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния).

6) разборку (демонтаж) технических устройств, на составные части и комплектующие изделия (при необходимости) и контроль технического состояния технических устройств, оборудования, а также поиск мест и причин отказов (неисправностей);

7) прогнозирование технического состояния технических устройств, оборудования и на продлеваемый период и выработку решения о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации;

8) разработку отчетных документов (отчетов, актов, протоколов, частных и итогового заключений) по результатам выполненных работ;

9) разработку проекта решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению эксплуатации технических устройств, на продлеваемый период.

Программа работ разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Минприроды России 30.06.09г. № 195с учетом особенностей и специфики эксплуатации конкретных видов технических устройств.
4. Объем работ по комплексному обследованию крановых путей:

- проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;

- поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния (Приложение 3 РД-10-138-97с изменениями РДИ 10-349(138)-00):

· отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;

· направляющих (рельсов, двутавров, квадратов), по которым перемещаются колеса грузоподъемной машины;

· стыковых и промежуточных соединений (скреплений);

· элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и т.д.);

· путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения, ограждений, предупредительных знаков и т.п.);

· элементов заземления крановых путей;

· несущие конструкции электроподвода (лоток, троллеи и т.д.);

· проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

- Проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.

- Подготовка итоговых документов по результатам обследования: акт комплексного обследования крановых путей (Приложение 4 РД-10-138-97 с изменениями РДИ 10-349(138)-00); ведомость дефектов (Приложение 5 РД-10-138-97 с изменениями РДИ 10-349(138)-00).

5. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, устанавливающей требования к выполнению работ:

- №116-ФЗ от 21.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов.
- Регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО», утверждён приказом Минприроды России 30.06.09г. № 195.
- ПБИ 03-490(246)-02 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)».

- РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъёмных машин. Общие положения». 
- РД-528-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- РД 10-112-2-09  «Методические рекомендации по экспертному обследованию  грузоподъёмных машин».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание. Утверждены Министром топлива и энергетики РФ 06.10.99 г. с изм., внесенными Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204, от 20.05.2003 N 187, от 20.06.2003 N 242.
- Методические указания. Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. (РД 10-138-97), в редакции Изменения № 1 [РДИ 10-349(138)-00], утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 30.03.00 № 12.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

6. Правила контроля и приемки выполнения работ.
6.1. По результатам выполнения отдельных этапов работ Исполнитель представляет Заказчику краткие письменные отчёты за подписью руководителя организации-Исполнителя.

6.2. Результаты  технического диагностирования Исполнитель заносит в паспорт в соответствии с п. 4.3.19 (ПБ 10-611-03).
6.3. По окончании работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации экспертная организация составляет заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором содержится вывод о возможности продления срока безопасной эксплуатации технического устройства, оборудования и сооружения.
6.4. По результатам комплексного обследования крановых путей Заказчику выдаётся Акт комплексного обследования, оформленный в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Акт комплексного обследования подписывается руководителем экспертной организации, заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых страниц и два экземпляра передается Заказчику.
6.5. Расчет остаточного ресурса передается владельцу крана. Расчет должен содержать заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации крана.
6.6. Проектная документация и паспорт кранового пути должны быть откорректированы по результатам обследования и приведены в соответствие данным, отражающие фактическое состояние рельсового кранового пути (в том числе результаты проведенных реконструкций). При отсутствии исходной проектной документации или паспорта кранового пути Исполнитель, вносит соответствующие изменения или составляет новый паспорт.
7. Гарантии Исполнителя работ.

7.1. Гарантией качества выполнения работ исполнителем является наличие:
- свидетельства об аккредитации организации в области экспертизы промышленной безопасности на выполнение работ перечисленных в данном техническом задании;
- полиса страхования ответственности деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
8. Требования к Исполнителю работ.

8.1. Исполнитель должен иметь:
· лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;
· свидетельство об аккредитации в области экспертизы промышленной безопасности на выполнение работ перечисленных в данном техническом задании;
· полис страхования ответственности деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;
· свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля;
· свидетельство об аккредитации лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля;
· аттестованных в установленном порядке экспертов высшей квалификации, в т.ч. на право выполнения расчетов остаточного срока эксплуатации;
· аттестованных в установленном порядке специалистов и экспертов на выполнение работ по экспертному обследованию и экспертизе промышленной  безопасности грузоподъёмных кранов  согласно требований п. 4.3. РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъёмных машин»;

· свидетельство об аттестации электролаборатории;
· экспертов и специалистов по обследованию грузоподъемных машин, аттестованных в области энергетической (Г1-электроустановки потребителей; Г3 - электрические станции и сети) и промышленной безопасности (Б9 – подъемные сооружения);
· необходимую для проведения работ нормативно-техническую, приборную и инструментальную базу.
8.2. Исполнитель должен направлять Заказчику проекты заключения экспертизы промышленной безопасности для ознакомления.

8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по договору и устранения нарушений.

8.4. Исполнитель обязан письменно предупредить, и в случае необходимости, согласовать с заказчиком изменение срока окончания оказания услуг.

9. Сроки выполнения работ.

9.1. Дата начала проведение работ – март 2013 года

9.2. Дата окончания работ – май 2013года
10. Порядок оплаты услуг.

Авансовый платеж должен носить целевой характер и предназначен только для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала выполнения работ.

В случае авансирования, размер аванс определяется исходя из реально необходимых потребностей на приобретение материалов и оборудования, но не более 30% от их стоимости. Допускается указывать размер аванса фиксированной суммой. Списание аванса производится Заказчиком  равными долями в течение срока выполнения работ.

В случае авансирования белее 30% такие предложения по решению Конкурсной комиссии могут быть отклонены.

При условии, если работы носят долгосрочный характер (более 3-х месяцев), необходимо предусмотреть разделение работ на этапы (продолжительность этапа не более 3-х месяцев) Авансирование предусматривать только по первому этапу работ. Выплата авансов для закупки материалов и оборудования по второму этапу работ допускается только после выполнения подрядчиком работ по первому этапу в полном объеме и приемки соответствующих работ заказчиком с подписанием акта выполненных работ.

11. Требования к обеспечению ТБ при проведении работ.

11.1. Для обеспечения безопасности труда в процессе проведения обследования грузоподъемного крана, подъемника (вышки), подкранового пути члены комиссии должны пройти инструктаж по ТБ с учетом конкретных условий производства, по месту нахождения объекта. Владелец крана должен выдать наряд-допуск на кран и назначить лицо, ответственное за безопасное ведение работ.
11.2. Запрещается проводить обследование грузоподъемных машин во время грозы, снегопада, гололеда, тумана, сильного дождя, в темное время суток на открытом воздухе, на высоте при скорости ветра более 10 м/с.

11.3. Требования техники безопасности при организации работ:

Руководитель бригады по обследованию крана должен:

- по прибытии на объект всех специалистов бригады провести инструктаж по технике безопасности;

- предупредить лицо, ответственное за проведение работ от владельца грузоподъемного механизма и при необходимости уточнить с ним точное время проведения обследования;

- предупредить машиниста крана, подъемника (вышки) о начале обследования;

- по завершении выполнения работ сообщить машинисту крана, подъемника (вышки) об окончании работ.

11.4 Требования техники безопасности при выполнении работ:

- если при обследовании грузоподъемного механизма необходимо использовать другие ГПМ, то их рабочие (рабочие люльки, рабочие привлеченной по договору вышки) должны быть также аттестованными, как и ответственный за безопасное производство работ кранами, крановщик, стропальщики и др.;

- членам бригады можно находиться только на участке работ, определенном руководителем по обследованию;

- все операции, связанные с выполнением грузоподъемным механизмом рабочих движений, выполняются крановщиком, машинистом подъемник (вышки) по сигналу руководителя бригады в соответствии с рекомендуемой в Правилах знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами (приложение 18 к ст. 7.5.16 Правил);

- обследование грузоподъемного механизма должно быть прекращено при скорости ветра, превышающей допустимую, снегопаде, тумане и в др. случаях, когда крановщик, машинист подъемника (вышки) плохо различает сигналы руководителя испытаний или перемещаемый груз;

- на месте проведения работ при проведении обследования не должны находиться лица, не имеющие прямого отношения к проводимой работе;

- при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 - 300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

11.5. При осмотрах и обследовании металлоконструкций рабочего оборудования грузоподъемного механизма, при проведении работ на высоте (более 5 м) с членами бригады обследователей должен быть проведен инструктаж по технике безопасности, в котором должны быть указаны правила поведения на рабочей площадке при проведении грузоподъемных работ.

Напряжение питания испытательных приборов не должно превышать 42 В.

Каждый член бригады должен уметь оказать первую помощь при падении с высоты, ушибе инструментом, знать расположение ближайших пунктов медицинской помощи.

Исполнитель должен иметь специальный инструмент, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации для выполнения данного объёма услуг и СИЗ для защиты персонала от вредных производственных факторов на рабочем месте.

Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение своим персоналом, а также персоналом привлеченных сторонних исполнителей, правил внутреннего распорядка ОАО «ДРСК», ПТЭ, ПТБ, правил Ростехнадзора  и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации действующего оборудования предприятия при оказании услуг по экспертному обследованию.

Заместитель главного инженера-

начальник СОТиН                               «____»______201_г. ___________ __И.П. Кравченко  

Начальник СМиТ 

                                                                 «____»______201_г.___________ __ С.Н. Савчук __ 
