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Протокол заседания  закупочной комиссии
по выбору подрядчика

	11.03.2013г.
	г. Благовещенск
	№
	      162 /УТПиР



Предмет закупки:
Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС по результатам конкурса (закупка №953 раздел 2.2.1.) по выполнению работ:
               Лот №1 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС».
   	Подлот №12 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, с. Екатериновка;
             Подлот №13 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Голубовка»;
             Подлот №14 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район, ур-е Мирное;
             Подлот №15 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Лазовский  район, с. Лазо, с. Киевка.     Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР»   № 953  на основании приказа ОАО «ДРСК» от  20.02.2013 г. № 45.
      Плановая стоимость закупки:    По  закупке №953 лот 1:
	                                                              Подлот №12 – 6 356 590,00  руб.;
                                                                          Подлот №13 – 4 204 660,00  руб.;
                                                                          Подлот №14 -  7 427 340,00 руб.; 
                                                                         Подлот №15 -  2 194 700,00 руб.
Присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии:
Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Заместитель председателя Закупочной комиссии: 
Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 
Члены Закупочной комиссии:
Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Технический  секретарь комиссии: 
Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Отсутствует:
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;
Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ:  ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового Р.П. 
Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 2.2.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 953 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 45 от 20.02.2013 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС.
Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки 
По завершении срока действия объявления, поступили предложения от подрядчиков: 
ООО «Эрланг» г. Владивосток ( лот №12,13,14),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 12,13,14,15),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №12,13,14,15), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №12,13,14,15), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток (лот №12,13,14,15), ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток (лот №14).
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 
2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса цен
На основании экспертного заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские  ЭС» предложения: ООО «Эрланг» г. Владивосток ( лот №12,13,14),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №12,13,14,15), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №12,13,14,15), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток (лот №12,13,14,15), ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток (лот №14, 12) предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.
Предложение ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 12,13,14,15) предлагается отклонить как не соответствующее ТЗ ( сроки выполнения работ увеличены, что не соответствует техническому заданию п.7).
3. О закрытии подлота №12 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, с. Екатериновка
 В связи с корректировкой технического задания и изменения объема работ, предлагается закрыть закупочную процедуру без определения победителя.
4.О ранжировке ценовых Предложений
В соответствии с условиями закрытого запроса цен и на основании решения эксперта -специалиста филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.

Подлот №13 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Голубовка»
1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  2 299 657,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 713 595,26 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 05 июня 2013г. 
2 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 359 786,72  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 784 548,33  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г.
3 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  3 976 011,80  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 691 693,92 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.
 
             Подлот №14 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район, ур-е Мирное.
         1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 867 722,25  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 383 912,26  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г.
2 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  3 597 137,46  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 244 622,20 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  3 713 443,31  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 381 863,11  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30 мая  2013г. 
4 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  3 925 280,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 631 830,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 05 июня 2013г. 
5 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток. Предложение на сумму –  6 393 777,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 7 544 658,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус и действует 90 дней со дня, следующего за днём вскрытия конвертов. 
Подлот №15 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Лазовский  район, с. Лазо, с. Киевка
 1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 903 615,43  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 246 266,21  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г. 
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 968 750,98  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 323 126,16  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30 мая  2013г. 
3 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 996 453,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 355 814,54 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 05 июня 2013г.
4 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 113 354,16  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 493 757,91 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.

	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот№1
	
	
	
	

	Подлот №13 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Голубовка»

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»
 г. Владивосток
	4  204 660,00
	2 299 657,00
	2 713 595,26
	1

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	
	2 359 786,72
	2 784 548,33
	2

	ООО «ДВ-Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	3 976 011,80
	4 691 693,92
	3

	Подлот №14 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район, ур-е Мирное

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	7 427 340,00
	2 867 722,25
	3 383 912,26
	1

	ООО «ДВ-Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	3 597 137,46
	4 244 622,20
	2

	ООО «Эрланг» г.Владивосток
	
	3 713 443,31  
	4 381 863,11  
	3

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»
 г. Владивосток
	
	3 925 280,00
	4 631 830,40
	4

	ООО «ПримЭнергоМонтаж»
 г. Владивосток
	
	6 393 777,00
	7 544 658,00
	5

	Подлот №15 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Лазовский  район, с. Лазо, с. Киевка

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	2 194 700,00
	1 903 615,43  
	2 246 266,21  
	1

	ООО «Эрланг» г.Владивосток
	
	1 968 750,98  
	2 323 126,16  
	2

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»
 г. Владивосток
	
	1 996 453,00
	2 355 814,54
	3

	ООО «ДВ-Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	2 113 354,16  
	2 493 757,91
	4



5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.
Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  закрытого запроса цен на   право заключения договора подряда: 
Лот №1
Подлот №13 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Голубовка»
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  2 299 657,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 713 595,26 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 05 июня 2013г. 
             Подлот №14 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район, ур-е Мирное.
     Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 867 722,25  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 383 912,26  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г.
Подлот №15 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Лазовский  район, с. Лазо, с. Киевка
Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 903 615,43  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 246 266,21  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений. 
2. Признать Предложения ООО «Эрланг» г. Владивосток ( лот №12,13,14),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №12,13,14,15), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №12,13,14,15), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток (лот №12,13,14,15), ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток (лот №14)   соответствующими условиям Запроса цен.
Предложение  ООО «ЭДС» г. Владивосток     отклонить.
3.    Подлот №12 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, с. Екатериновка закрыть без определения победителя.
4. Утвердить итоговую ранжировку Предложений с 1 по 3 место: 

Подлот №13 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Голубовка»
1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 
2 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
3 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  

             Подлот №14 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район, ур-е Мирное.
            1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
2 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 

Подлот №15 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Лазовский  район, с. Лазо, с. Киевка
 
1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
3 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 

4. Признать Победителем  закрытого запроса цен на  право заключения договора подряда: 
Лот №1«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»
Подлот №13 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район, с. Голубовка»
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  2 299 657,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 713 595,26 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 05 июня 2013г. 
             Подлот №14 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район, ур-е Мирное.
     Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 867 722,25  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 383 912,26  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г.
Подлот №15 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Лазовский  район, с. Лазо, с. Киевка
Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16 г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 903 615,43  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 246 266,21  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 20 мая  2013г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __9___ членов закупочной комиссии.
«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует» ___0___ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной комиссии:
  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	     _________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:
   Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	
    _________________________

	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –   директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2013г.
 Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК» 
«____»___________2013г.

	           
[bookmark: _GoBack]    _________________________



    ________________________

	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2013г.
	    _________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	    _________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой  Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	
_ ______________________




Согласованно:
 Чеховский П.Г. – директор по перспективному развитию и 
технологическому присоединению ОАО «ДРСК»
«____»____________2013 г.                                                           ______________________                                
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