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Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
ПРОТОКОЛ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ
	№ 191/УКС-ВП
	г. Благовещенск
	02 апреля 2013 г.




ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: на право заключения Договора на выполнение работ с разбивкой на лоты (закупка 501 ГКПЗ 2013 г.) для электроснабжения базовых станций на территории Приморского края:
лот № 8 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в 4 км на Ю-В от ст. Партизан»;
лот № 9 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4  кВ в селе Глуховка»;
лот № 10 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4  кВ в селе Ляличи»;
лот № 11 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Духовское»;
лот № 12 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в поселке Тамга»;
лот № 13 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Сухановка»;
лот № 14 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Знаменка».

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2013 год составляет – 
                                          лот № 8 – 682 390,0 руб. без НДС 
лот № 9 – 852 790,0 руб. без НДС
лот № 10  – 814 210,0 руб. без НДС
лот № 11 – 213 912,0 руб. без НДС
лот № 12 – 80 000,0 руб. без НДС
лот № 13 – 800 000,0 руб. без НДС
лот № 14 – 743 480,0 руб. без НДС

ПРИСУТСТВОВАЛИ: постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке предложений после проведения переторжки. Выбор победителя закупки.

ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с критериями и процедурами оценки, изложенными в документации о закупке, после проведения переторжки предлагается ранжировать предложения следующим образом:

лот № 8 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в 4 км на Ю-В от ст. Партизан»;

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «Электродвижущая сила» 
. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание работ до 30.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	379 124,00

	2
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	620 353,14



лот № 9 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4  кВ в селе Глуховка»;

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «Уссурэлектромонтаж»
 Срок выполнения: начало работ с момента подписания договора,  окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 28.04.2013 г.
	668 592,53

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»
Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание 1этап – не позднее 25.04.2013 г., 2этап – не позднее 25.05.2013 г., 3 этап – не позднее 25.06.2013 г.  4 этап – не позднее 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.  Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	670 000,0

	3
	ООО «Электродвижущая сила» 
. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание работ до 30.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	693 477,0

	4
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	775 263,35



лот № 10 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4  кВ в селе Ляличи»;

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ДВ Энергосервис»
Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание 1этап – не позднее 25.04.2013 г., 2этап – не позднее 25.05.2013 г., 3 этап – не позднее 25.06.2013 г.  4 этап – не позднее 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.  Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	600 000,0

	2
	ООО «Электродвижущая сила» 
 Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание работ до 30.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	624 613,0

	3
	ООО «Уссурэлектромонтаж»
Срок выполнения: начало работ с момента подписания договора,  окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 28.04.2013 г.
	738 086,95

	4
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	740 188,21



лот № 11 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Духовское»;

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	194 465,53

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»
Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание 1этап – не позднее 25.04.2013 г., 2этап – не позднее 25.05.2013 г., 3 этап – не позднее 25.06.2013 г.  4 этап – не позднее 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.  Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	213 911,76



лот № 12 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в поселке Тамга»;

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.  Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	72 726,67

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»
Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание 1этап – не позднее 25.04.2013 г., 2этап – не позднее 25.05.2013 г., 3 этап – не позднее 25.06.2013 г.  4 этап – не позднее 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	79 999,69



лот № 13 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Сухановка»;

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	727 272,99

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»
 Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание 1этап – не позднее 25.04.2013 г., 2этап – не позднее 25.05.2013 г., 3 этап – не позднее 25.06.2013 г.  4 этап – не позднее 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	799 999,15



лот № 14 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Знаменка».

	Ранжировочное место
	Наименование и основные условия предложения участника
	Стоимость предложения, руб. без НДС

	1
	ООО «ПКФ «Бреслер»
Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	675 890,60

	2
	ООО «Электродвижущая сила» 
Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание работ до 30.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.
	691 342,00



На основании вышеприведенной ранжировки предложений Участников закупки по лотам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 предлагается признать Победителями Участников занявших первые места.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить ранжировку предложений Участников после проведения переторжки.

Лот № 8
1 место	ООО «Электродвижущая сила»
2 место	ООО «ПКФ «Бреслер»

Лот № 9
1 место	ООО «Уссурэлектромонтаж»
2 место	ООО «ДВ Энергосервис» 
3 место	ООО «Электродвижущая сила»
4 место	ООО «ПКФ «Бреслер»

Лот № 10
1 место	ООО «ДВ Энергосервис»
2 место	ООО «Электродвижущая сила»
3 место	ООО «Уссурэлектромонтаж»
4 место	ООО «ПКФ «Бреслер»

Лот № 11
1 место	ООО «ПКФ «Бреслер»
2 место	ООО «ДВ Энергосервис»
Лот № 12
1 место	ООО «ПКФ «Бреслер»
2 место	ООО «ДВ Энергосервис»

Лот № 13
1 место	ООО «ПКФ «Бреслер»
2 место	ООО «ДВ Энергосервис»

Лот № 14
1 место	ООО «ПКФ «Бреслер»
2 место	ООО «Электродвижущая сила»

2. Признать Победителями закупки после проведения переторжки
лот № 8 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в 4 км на Ю-В от ст. Партизан»

- ООО «Электродвижущая сила»  692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29, с ценой 379 124,0  руб. без НДС (447 366,32 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание работ до 30.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.

лот № 9 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4  кВ в селе Глуховка»

- ООО «Уссурэлектромонтаж» 692502, г. Уссурийск, ул. Штабского, 1, с ценой 668 592,53 руб. без НДС (788 939,19 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента подписания договора,  окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 28.04.2013 г. 

лот № 10 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4  кВ в селе Ляличи»

[bookmark: _GoBack]- ООО «ДВ Энергосервис»  690000, г. Владивосток, ул. Снеговая, д.42, оф. 4, с ценой 600 000,0 руб. без НДС (708 000,0 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с момента заключения договора, окончание 1этап – не позднее 25.04.2013 г., 2этап – не позднее 25.05.2013 г., 3 этап – не позднее 25.06.2013 г.  4 этап – не позднее 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.  Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.

лот № 11 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Духовское»

- ООО «ПКФ «Бреслер», 690091, г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А, оф. 16, с ценой 194 465,53 руб. без НДС (229 469,32 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.

лот № 12 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в поселке Тамга»

- ООО «ПКФ «Бреслер», 690091, г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А, оф. 16, с ценой 72 726,67 руб. без НДС (85 817,47 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.

лот № 13 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Сухановка»

- ООО «ПКФ «Бреслер», 690091, г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А, оф. 16, с ценой 727 272,99 руб. без НДС (858 182,13 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.

лот № 14 - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4  кВ в селе Знаменка».

- ООО «ПКФ «Бреслер», 690091, г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А, оф. 16, с ценой 675 890,60 руб. без НДС (797 550,9 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ с 01.04.2013 г., окончание работ до 10.08.2013 г. Условия оплаты: без аванса. Оплата производится за каждый выполненный этап с 
оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.05.2013 г.



	Ответственный секретарь
	________________________
	О.А.Моторина
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