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		Протокол выбора победителя

	№ 
	«____» __________ 2013 года


г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Закрытый запрос цен на право заключения Договора на выполнение работ: 
Закупка №953.1 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»  
Лот 38 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район, с. Перевозное»;
Лот 39 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Владимиро-Александровское»;
Лот 40 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район,  с. Соловей ключ, с. Ключевое».
Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ или решением ЦЗК:  
лот №38 -  1 000,46  руб.;
лот №39 -  1 391,87  руб.;
лот №40 -  2 618,23 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
	На заседании присутствовали __ членов Закупочной комиссии 2 уровня. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О признании предложений по лоту №16 соответствующими условиям закупки.
2. Об отклонении предложений
[bookmark: _GoBack]3.	О ранжировке предложений Участников закупки.  Выбор победителя

ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»

ОТМЕТИЛИ:
Предложения ОАО «Дальэнергоспецремонт», ООО «ДВ Энергосервис», ООО «ЭДС»     признаются соответствующим условиям закупки по лотам 38, 39, 40. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.



ВОПРОС 2 «О признании предложений не соответствующими условиям закупки»

ОТМЕТИЛИ:
Предложение ООО «Примэнергомонтаж»  признаётся не соответствующим условиям закупки по лоту 39 (не предоставлены локальные сметные расчеты). Предлагается отклонить данное предложения от дальнейшего рассмотрения.

ВОПРОС 3 «О ранжировке предложений Участников закупки. Выбор победителя»

ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения с 1 по 4 место следующим образом: 

	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена заявки, руб. без учета НДС
	Иные существенные условия

	Лот 38 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район, с. Перевозное»

	1 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	657 149,00
	Стоимость предложения: 657 149,00 рублей без учета НДС; 775 435,82 с учетом НДС.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	2 место
	ООО «ЭДС» г. Уссурийск
	922 092,00
	Стоимость предложения 922 092,00 рублей без учета НДС, 1 088 068,56 с учетом НДС
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: в течение 2-х месяцев с момента заключения договора.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

	3 место
	ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток
	966 092,88
	Стоимость предложения 966 092,88 рублей без учета НДС, 1 139 989,60 с учетом НДС
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: 60 календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	Лот 39 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Владимиро-Александровское»

	1 место
	ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток
	1 079 251,47
	Стоимость предложения 1 079 251,47  рублей без учета НДС,  1 273 516,73 с учетом НДС.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: 60 календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	2 место
	ООО «ЭДС» г. Уссурийск
	1 081 499,00
	Стоимость предложения 1 081 499,00 рублей без учета НДС.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: в течение 2-х месяцев с момента заключения договора.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

	3 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	1 110 582,00
	Стоимость предложения: 1 110 582,00 рублей без учета НДС;
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	Лот 40 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район,  с. Соловей ключ, с. Ключевое»

	1 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	2 242 170,00
	Стоимость предложения: 2 242 170,00 рублей без учета НДС, 2 645 760,60 с учетом НДС.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора подряда.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	2 место
	ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток
	2 378 696,40
	Стоимость предложения 2 378 696,40  рублей без учета НДС.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: 90 календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	3 место
	ООО «ЭДС» г. Уссурийск
	2 288 130,00
	Стоимость предложения 2 288 130,00 рублей без учета НДС.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Дата окончания работ: в течение 3-х месяцев с момента заключения договора.
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.



На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно:, предложение на выполнение работ: 
Закупка №953 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»  
Лот 38 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район, с. Перевозное» 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток на общую сумму – 657 149,00 рублей без учета НДС; 775 435,82 с учетом НДС. Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда. Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Лот 39 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Владимиро-Александровское»
ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток на общую сумму – 1 079 251,47  рублей без учета НДС,  1 273 516,73 с учетом НДС. Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата окончания работ: 60 календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами. Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Лот 40 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район,  с. Соловей ключ, с. Ключевое»
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток на общую сумму –  2 242 170,00 рублей без учета НДС, 2 645 760,60 с учетом НДС. Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата окончания работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора подряда. Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

РЕШИЛИ:
1. Признать предложения ОАО «Дальэнергоспецремонт», ООО «ДВ Энергосервис», ООО «ЭДС»  соответствующими условиям ОЗП по лотам 38, 39, 40
2. Отклонить предложение ООО «Примэнергомонтаж» по лоту 39. 
3. Утвердить ранжировку:
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника

	Лот 38 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район, с. Перевозное»

	1 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

	2 место
	ООО «ЭДС» г. Уссурийск

	3 место
	ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток

	Лот 39 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Владимиро-Александровское»

	1 место
	ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток

	2 место
	ООО «ЭДС» г. Уссурийск

	3 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

	Лот 40 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район,  с. Соловей ключ, с. Ключевое»

	1 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

	2 место
	ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток

	3 место
	ООО «ЭДС» г. Уссурийск



Признать Победителем ОЗП 
Закупка №953 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»  
Лот 38 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район, с. Перевозное» 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток на общую сумму – 657 149,00 рублей без учета НДС; 775 435,82 с учетом НДС. Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда. Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Лот 39 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Владимиро-Александровское»
ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток на общую сумму – 1 079 251,47  рублей без учета НДС,  1 273 516,73 с учетом НДС. Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата окончания работ: 60 календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами. Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Лот 40 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Надеждинский район,  с. Соловей ключ, с. Ключевое»
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток на общую сумму –  2 242 170,00 рублей без учета НДС, 2 645 760,60 с учетом НДС. Дата начала работ: с момента заключения договора. Дата окончания работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора подряда. Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Челышева Т.В. «___»______2013 г.
	_______________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Бражников Д.С.  «___»______2013 г.
	_______________________________
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