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		Протокол выбора победителя

	№        516/УТПиР-ВП

	             «_____» сентября 2013 года


город  Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Закрытый запрос цен на право заключения Договора на выполнение работ: 
«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС»  (Закупка № 953): 
Лот № 47 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Партизанский  район,  г. Партизанск, с. Владимиро-Александровское)»;
Лот № 48 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Хасанский район, с. Барабаш,  с.  Андреевка, п. Славянка)»;
Лот № 49 - «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Шкотовский  район, с. Новороссия, с. Многоудобное)»;
             Лот № 50 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Надеждинский район, ур- Мирный, п. Раздольное, с. Кипарисово-2)». 
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР» на основании указания ОАО «ДРСК» от  10.09.2013 г. № 98.
Планируемая стоимость: 
лот № 47 -  4 272 560,00 руб;
лот № 48 -  1 410 860,00  руб.; 
  лот № 49 -  971 040,00 руб;
  лот №50 – 3 645 680,00 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
	На заседании присутствовало 8 членов Закупочной комиссии 2 уровня. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
2. О признании предложений несоответствующими условиям закупки.
3.   О ранжировке предложений Участников закупки. 
4.   Выбор победителя

ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»

ОТМЕТИЛИ:
Предложения:
 ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а (лоты №№ 47,48,49,50), 
ООО «ПримЭнергоМонтаж» 690109 г. Владивосток, ул. Стрелковая 16 (лот № 47), 
 ООО «ЭДС» 692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29 (лоты №№ 48,49,50), 
ООО «Эрланг» 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 68, оф. 405 (лот № 50), 
ООО «Дальний Восток Энергосервис», г. Владивосток, ул. Снеговая, 42 (лоты №№ 47,50), 
Филиал ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колонна № 16 692525 г. Уссурийск, ул. Кирова 14 (лот № 50), признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.
     
ВОПРОС 2  «О признании предложений  несоответствующими условиям закупки»
ОТМЕТИЛИ:
В предложении ООО «Эрланг» 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 68, оф. 405
 по лоту № 48  состав и количество работ не соответствует техническому заданию. Объемы работ в предоставленных локальных сметных расчетах не соответствуют объемам работ технического задания:
- участником предложено 120 м. провода СИП,  вместо  заявленного заказчиком в техническом задании приложения 2,   п. 10.2.1 - 665м. 
Кроме того, не соответствуют сроки  выполнения работ п.7 технического задания заказчика, в котором установлены сроки: в течение 2 месяцев с момента заключения договора. Участником предложен срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора. (лоты №№ 48,49)
Предлагается отклонить предложения по лотам 48,49 от дальнейшего рассмотрения.

ВОПРОС 3 «О ранжировке предложений Участников закупки»

ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом: 
Лот № 47 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до  150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Партизанский  район,  г. Партизанск, с. Владимиро-Александровское)»
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а.
	2 618 508,00 без учета НДС
(3 089 839,44 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 3 месяца с момента подписания договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение  дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.
 Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.

	2 место
	ООО «ПримЭнергоМонтаж» 690109 г. Владивосток, ул. Стрелковая 16
	2 870 000,00 без учета НДС
(3 386 600,00 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора сторонами.
Срок завершения работ: через девяносто календарных дней с момента заключения договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев.
 Гарантия на материалы  и оборудование, поставляемые подрядчиком составляет 36 месяцев.

	3 место
	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток, ул. Снеговая, 42
	2 978 969,06 без учета НДС
(3 515 183,49 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: через девяноста календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, материалы  составляет 36 месяцев со дня  подписания акта сдачи - приемки.
На оборудование гарантийного срока завода производителя.



Лот № 48 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Хасанский район, с. Барабаш,  с.  Андреевка, п. Славянка)»
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ООО «ЭДС» 
692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29
	879 336,00 без учета НДС
(1 037 616,48 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента заключения договора. 
Срок окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда.
Продолжительность выполнения работ 22 рабочих дня по каждому этапу.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап  в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата  производится в течение 30 календарных дней со дня подписания приемо-сдаточной документации.
Гарантия : восстановление возникших разрушений в течение 36 месяцев, условия и сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок в течение гарантийного срока.

	2 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а.
	1 134 101,00 без учета НДС
(1 338 239,18 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 2 месяца с момента подписания договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов,  возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.
 Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.



Лот № 49 - «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Шкотовский  район, с. Новороссия, с. Многоудобное)».
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а.
	551 987,00 без учета НДС
(651 344,66 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 2 месяца с момента подписания договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.
 Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.

	2 место
	ООО «ЭДС» 
692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29
	577 939,00 без учета НДС
(681 968,02 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента заключения договора. 
Срок окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда.
Продолжительность выполнения работ 22 рабочих дня по каждому этапу.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап  в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата  производится в течение 30 календарных дней со дня подписания приемо-сдаточной документации.
Гарантия: восстановление возникших разрушений в течение 36 месяцев, условия и сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок в течение гарантийного срока.



Лот № 50 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Надеждинский район, ур- Мирный, п. Раздольное, с. Кипарисово-2)
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена и иные существенные условия

	1 место
	Филиал ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колонна № 16 
692525 г. Уссурийск, ул. Кирова 14
	1 810 139,05 без учета НДС
(2 135 964,08 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 3 месяца с момента заключения договора.
Продолжительность выполнения работ: 3 месяца.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов,  возникших по его  вине составляет 36 месяцев.
 Гарантия на материалы  и оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев.

	2 место
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а.
	2 165 452,00 без учета НДС
(2 555 233,36 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 3 месяца с момента подписания договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.
 Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.

	3 место 
	ООО «ЭДС» 
692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29
	2 243 560,00 без учета НДС
(2 647 400,80 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента заключения договора. 
Срок окончания работ: в течение 3месяцев с момента заключения договора подряда.
Продолжительность выполнения работ 32 рабочих дня по каждому этапу.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап  в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата  производится в течение 30 календарных дней со дня подписания приемо-сдаточной документации.
Гарантия : восстановление возникших разрушений в течение 36 месяцев, условия и сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок в течение гарантийного срока.

	4 место
	ООО «Эрланг» 
690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 68, оф. 405
	2 320 177,00 без учета НДС
(2 737 808,86  с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента заключения договора сторонами. Срок окончания работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата  производится в течение 30 календарных дней со дня подписания актов ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов,  возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.

	5 место
	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток, ул. Снеговая, 42
	2 870 657,35 без учета НДС
(3 387 375,67 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: через девяносто календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, материалы  составляет 36 месяцев со дня  подписания акта сдачи - приемки.
На оборудование- не более  гарантийного срока завода производителя.




ВОПРОС 4  «Выбор победителя»

ОТМЕТИЛИ
На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участников, занявших первые места, а именно:

 	Лот № 47 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Партизанский  район,  г. Партизанск, с. Владимиро-Александровское)»
 -  ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская 4а. 
–  предложение на общую сумму - 2 618 508,00 без учета НДС (3 089 839,44 с учетом НДС). Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 3 месяца с момента подписания договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.
 Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.
          
Лот № 48 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Хасанский район, с. Барабаш,  с.  Андреевка, п. Славянка)»
- ООО «ЭДС» 692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29 
-  предложение на общую сумму - 879 336,00 без учета НДС (1 037 616,48 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента заключения договора. Срок окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда. Продолжительность выполнения работ 22 рабочих дня по каждому этапу. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап  в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата  производится в течение 30 календарных дней со дня подписания приемо-сдаточной документации. Гарантия : восстановление возникших разрушений в течение 36 месяцев, условия и сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок в течение гарантийного срока.

Лот № 49 - «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Шкотовский  район, с. Новороссия, с. Многоудобное)».
- ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а 
- предложение на общую сумму 551 987,00 без учета НДС (651 344,66 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора. Срок завершения работ: 2 месяца с момента подписания договора. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.  Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.

Лот № 50 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Надеждинский район, ур- Мирный, п. Раздольное, с. Кипарисово-2)
- Филиал ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колонна № 16 692525 г. Уссурийск, ул. Кирова 14
- предложение на общую сумму 1 810 139,05 без учета НДС (2 135 964,08 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора. Срок завершения работ: 3 месяца с момента заключения договора. Продолжительность выполнения работ: 3 месяца.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов,  возникших по его  вине составляет 36 месяцев. Гарантия на материалы  и оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев.

РЕШИЛИ:

1. Предложения:
 ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а (лоты №№ 47,48,49,50), 
ООО «ПримЭнергоМонтаж» 690109 г. Владивосток, ул. Стрелковая 16 (лот № 47), 
 ООО «ЭДС» 692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29 (лоты №№ 48,49,50), 
ООО «Эрланг» 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 68, оф. 405 (лот № 50), 
ООО «Дальний Восток Энергосервис», г. Владивосток, ул. Снеговая, 42 (лоты №№ 47,50), 
Филиал ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колонна № 16 692525 г. Уссурийск, ул. Кирова 14 (лот № 50) принять к дальнейшему рассмотрению.
2. Предложения: ООО «Эрланг» 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 68, оф. 405 (лоты №№48,49 ) отклонить от дальнейшего рассмотрения.
3. Утвердить ранжировку предложений.
лот № 47: 
1 место:  ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г. Владивосток;
2 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток;
3 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.

Лот № 48:
1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск;
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г. Владивосток:.

Лот № 49:
1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г. Владивосток;
2 место:  ООО «ЭДС» г. Уссурийск.

Лот № 50:
1 место: Филиал ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колонна № 16   г. Уссурийск
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г. Владивосток;
3 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск;
4 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток;
5 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:
[bookmark: _GoBack]Закупка 953.1 
Лот № 47 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Партизанский  район,  г. Партизанск, с. Владимиро-Александровское)»
 -  ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская 4а. 
–  предложение на общую сумму - 2 618 508,00 без учета НДС (3 089 839,44 с учетом НДС). Срок начала работ: С момента подписания договора.
Срок завершения работ: 3 месяца с момента подписания договора.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.
 Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.
          
Лот № 48 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Хасанский район, с. Барабаш,  с.  Андреевка, п. Славянка)»
- ООО «ЭДС» 692519, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 29 
-  предложение на общую сумму - 879 336,00 без учета НДС (1 037 616,48 с учетом НДС)
Срок начала работ: с момента заключения договора. Срок окончания работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора подряда. Продолжительность выполнения работ 22 рабочих дня по каждому этапу. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за этап  в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата  производится в течение 30 календарных дней со дня подписания приемо-сдаточной документации. Гарантия : восстановление возникших разрушений в течение 36 месяцев, условия и сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок в течение гарантийного срока.

Лот № 49 - «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Шкотовский  район, с. Новороссия, с. Многоудобное)».
- ОАО «Дальэнергоспецремонт» 690105, г. Владивостоок, ул. Бородинская 4а 
- предложение на общую сумму 551 987,00 без учета НДС (651 344,66 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора. Срок завершения работ: 2 месяца с момента подписания договора. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантия на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика составляет 36 месяцев со дня подписания  акта сдачи-приемки.  Гарантия на материалы  , поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в  технических документах заводов изготовителей.

Лот № 50 – «Выполнение мероприятий по  технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150кВт на территории СП «Приморские Южные электрические сети» (Надеждинский район, ур- Мирный, п. Раздольное, с. Кипарисово-2)
- Филиал ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колонна № 16 692525 г. Уссурийск, ул. Кирова 14
- предложение на общую сумму 1 810 139,05 без учета НДС (2 135 964,08 с учетом НДС)
Срок начала работ: С момента подписания договора. Срок завершения работ: 3 месяца с момента заключения договора. Продолжительность выполнения работ: 3 месяца.
Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится  в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов,  возникших по его  вине составляет 36 месяцев. Гарантия на материалы  и оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев.

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Моторина О.А. «___»______2013 г.
	_____________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Терешкина Г.М.  «___»______2013 г.
	_______________________________



Страница 10 из 11

image1.png
«[IPCK»




