Протокол № 93/УКС-В от 17.12.2013 г.
[image: ДРСК_логотип_маленький]
Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов поступивших на закрытый запрос цен 

	№ 93/УКС-В
	17.12.2013


г. Благовещенск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Закрытый  запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по 
Закупка 490 раздел 2.1.1.
«Разработка проектно-сметной документации для нужд филиала ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"»:
Лот 6  «Разработка ПСД для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям 0,4 кВ для СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС».

Дата и время процедуры вскрытия конвертов: 16.12.2013 г. в 15:00 (время Благовещенское)

Основание для проведения закупки (ГКПЗ и/или реквизиты решения ЦЗК): ГКПЗ 2013 г.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ или решением ЦЗК: 
Лот № 6 -  1 162 617,76  руб. 

Информация о результатах вскрытия конвертов:

0. В адрес Организатора закупки поступили заявки на участие: лот №6 - 2.
0. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.
0. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 15:00 (время благовещенское) 16.12.2013 г.
0. Место проведения процедуры вскрытия: ОАО «ДРСК» г. Благовещенск, ул. Шевченко 28, каб. 244.
0. В конвертах обнаружены заявки следующих Участников закупки:

	Наименование и адрес участника
	[bookmark: _GoBack]Цена заявки, руб. без учета НДС
	Условия выполнения работ

	Лот 6  «Разработка ПСД для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям 0,4 кВ для СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «АЭС».

	ООО «Энергоцентр» г. Благовещенск, пер. Релочный, д.3, каб. 43
	663 796,44
	Сроки выполнения работ:
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда
Дата окончания работ: 31.01.2014 
Продолжительность выполнения работ: 30дней
Условия финансирования:
Оплата выполненных работ: Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры.
Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполнения работ обеими сторонами.
Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Гарантии выполненных работ:
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникающих по его вине составляет: 3 (три) года.

	ООО «Энергострой» г. Благовещенск, с. Белогорье,  ул. Призейская, 4
	784 870,67
	Сроки выполнения работ:
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда
Дата окончания работ: 31.01.2014 
Продолжительность выполнения работ: 30дней
Условия финансирования:
Оплата выполненных работ: Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры.
Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполнения работ обеими сторонами.
Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Гарантии выполненных работ:
Гарантия подрядчика на своевременное и качественное  выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникающих по его вине составляет: 3 (три) года.



РЕШИЛИ:
Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений конвертов.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня	Моторина О.А.


Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня	Д.С. Бражников
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