
Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
Ул. Линейная,4, г.Алдан РС(Якугия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-таН: doc@a1dan.drsk.ru

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по развитию
и инвестиц . филиала
ОАО «ДРСК>. «ЮЯЭС»

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора -

главный инженер филиала
ОА «ДРСК» «ЮЯЭС»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
На строительство и реконструкцию ЛЭП 6/0,4 кв для технологического

присоединения заявителей до 15 кВт в Алданском районе, в том числе ПИР

1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа на 2014-2015гг.

N2 N2 Договора на технологическое Заявитель
присоединение к электрической сети

1 N220141Ю 742 от 09.l0.2014r Додонова Е.А.
2 N220141Ю 768 от 22.l0.2014r Крупина Л.М.
3 N220141Ю 767 от 22.l0.2014r Иванов А.В.
4 N220141Ю 715 от 30.09.2014г Тихонов Г.Г.
5 N220141Ю 771 от 23.10.2014г ПятновВ.В.
6 N220141Ю 740 от 09.10.2014г Мухамедьянов Р.И.
7 N22014IЮ 790 от 28.l0.2014r Миряшев С.И.
8 N22014/Ю 765 от 22.l0.2014r ИП Овтин Ю.И.

9 N220141Ю 710 от 29.09.2014г ОАО "Железные дороги
Якутии"

2. Объем работ:
2.1. Перед производством работ разработать рабочую документацию,

согласовать и передать на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские
ЭС» в бумажном и электронном виде;

2.2. Рабочую документацию разработать в соответствии с техническими
условиями на технологическое присоединение. В состав рабочей документации
включить:
- для вл - план трассы в масштабе;
- Ведомость и схемы пересечений;
- Схемы закрепления опор в грунте;
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- Схема установки опор;
- Схема узлов крепления СИП;
- Конструктивно-строительные решения;
- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
- Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических
решений.
- Локально-сметные расчёты (для каждого заявителя).

2.3. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в
дефектных ведомостях (приложение 1).

2.4. Прохождение трасс принять в соответствии со схемой (приложение 2).

3. Срок выполнения работ:
Н б О бачало ра от: с момента заключения договора. кончание ра от:

Жилой дом, г. Алдан, б-й северный проезд д. 7 до 03.02.2015г
Гараж, г. Алдан, ул. Комсомолькая, КГС "связист-1" ряд 1, место М1 до 10.02.2015г
Жилой дом, г. Алдан, ул.Тарабукина, д.36Д до 10.02.2015г
Жилой дом, РС(Я), с. Хатыстыр, ул. 50 лет Октября д. 58 А до 10.02.2015г
Гараж, г. Алдан, ул. Маяковского,КГС "Тырканда", блок К, до 16.02.2015гместоМ21
Дачный дом, г. Томмот, мкр.Алексеевск ул.Брусничная, д.18 до 16.02.2015г
Гараж, г. Алдан, ул. Комсомолькая, КГС "связист-Т", блок В, место М3 до 16.02.2015г
Временная закусочная, пгт. Большой Нимныр, ул.Набережная, д.8 до 10.04.2015г
ВЛ-6кв, рзд. Таежный железнодорожной линии Беркакит-Томмот до 10.04.2015г

4. Требования к подрядной организации:
4.1. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые

мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время
проведения работ.

4.2. Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и
оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения
работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.).
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.

4.3. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и
опыт монтажных работ, аналогичных объекту торгов.

4.4. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть
подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права
командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с
требованиями ПОТРМ-О16-2001.

4.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие
собственной, арендованной или находящееся на других законных основаниях
производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов,
инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского
района Ре (Якутии).

4.6. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных
основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая
установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).



5. Требования к выполнению работ:
5.1. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими

лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства
работ.

5.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными
нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими,
пожарными и др. нормативными документами, действующими на период
производства работ).

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию (3 экземпляра), в которой
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик производит работы в полном соответствии с документацией,
утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

5.5. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с:
рабочей документацией;
системой нормативных документов в строительстве;
государственными и отраслевыми стандартами;
действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПиН.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:
6.1 Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку

формирования сметной документации ОАО «ДРСК» (размещенных на внешнем
сайте ОАО «ДРСК»).

6.2 Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от
16.02.2008г. Х2 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного
метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в
федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне
цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением
индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Для
формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие»,
«Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов
Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной
документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-
35.2004.

6.3 При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным
расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.4 Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы



«Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным
сметам.

7. Приемка выполненных работ:
7.1. Приемка Заказчиком скрытых работ осуществляется в соответствии с

составляемыми Сторонами двусторонними Актами освидетельствования скрытых
работ (3 экземпляра).

7.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с
фактической готовностью, до 25 числа отчетного месяца. Подрядчик представляет
Заказчику акты выполненных работ (форма КС-2, ПР-2), справку о стоимости работ
(форма КС-3) и счет - фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров
и в электронной форме файла «Гранд - Сметы» в течение 5(пяти) дней после
выполнения работ. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная
документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические
схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные
в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт
КС-2 Заказчиком не рассматривается.

7.3. Приемка объекта в целом осуществляется Рабочей комиссией. Состав
комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Рабочей комиссии
оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

7.4. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не
запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 дней следующих
за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости
выполненных работ КС-3.

7.5. Подрядчик предоставляет акты приемки выполненных работ (КС-2, ПР-2)
отдельно по каждому объекту и виду работ (строительство, реконструкция,
проектные работы).

8. Материально-техническое обеспечение:
8.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для

производства работ. приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

новые и ранее не использованные;
иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их

качество;
гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать

гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;
при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного

производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском
языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций,
материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

8.4. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту
об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
основных средств подрядными организациями



9. Дополнительные условия:
9.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране
труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) по ПОТ РМ-016-2-1 гл. 13.

9.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5
дней до начала производства работ.

9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по
его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных
характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он
может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для

завершения комплексной реконструкции объекта.
В случае, если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения

работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к
его исполнению только после оформления надлежащим образом.

10. Гарантии исполнителя:
10.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ,

а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не
менее 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
составляет не менее 36-ти месяцев.

11. Контактные телефоны:
Инженер отдела капитального строительства и инвестиций Корякин Виталий

Александрович, тел. 8(41145) 33-298, E-mail: koryakin@aldan.drsk.ru

Приложение:
1. Акт обследования- 9 экз.
2. Схемы прохождения трассы - 9 зкэ.
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Начальннку СПРнТП Логуневу М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворозовв В'В,

Дата 18.09.2014 г. (паручення о подготвеке акта обследО8аmm)

Дата (направявния запояненного акта ()бслед()вания)

Акт оkледовання .Ni!377/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 377/14 дата регистрацвн ДОУ 18.09.20140:00:00

1. Заявитель: Открытое акввонерное общество АкввонеРIIая комваввя "Железные
дороги Якутии" телефuн: _
2. Навмевоеявве объекта: ВЛ-6 кв рза, Таежный железнодорожной линии Беркакит-
Томмот
Фактичеекнйобъект:~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~ _
3. Адрес объекта: Ре (Я), Алданекнй у, рзд, Таежный железнодорожной линии
Беркакит-Томмот, кадастровый номер эемеяьяого учаетка 14:02:0:0193
4. ЗаЯВЛ.еиная мощность (кВт): 130
S. Заявленный класс наllрижения (кВ): 6 кВ
6. Заввяевная категервя надёжttоетн элеетросввбжеввя (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее прнсоедвнёН.ная мощноеть (кВт): О
8. Предполаrnемая(ые) то чка(н)прнсоедвнення к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка присоедвяенвя: N2ф. 6(1 О) кВ '"":"::-:---:--:-::- __ ТП N2
~ __ . нанменованве кВА; N2 ф. 0,4 кВ, _=====_
N!! опоры _,-",- __ .
Вторая точка присоедвневия: пс- , N2ф. 6(10) кВ «_>!, ТП N!!. •

N2 ф. 0,4 кВ, _

Предполагаемая точка БIlи:)О!ib.~~~~,--~~=~:......:~~2-..:3::.~!!::--=-~~е.А~L
9. МИНИМАЛЬНОЕраееТО.ЯlIне от гранвцы участка заявители
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<дРСК» (опера линий
эяектропередачв, кябельвва линия, распределитеаьвое устройство, педетанцвя),
имеющего класс 1JаиряжеНИiJ, УКIlЗllflНЫЙВзаявке существующих или планируемых к

Эl\1сплуатацulO в еоответетвва с внвествцвоявой IIрОГраммой филиала ОАО I<ДРСК»:
__ ~ __ .метров.

1.1.

1.2.



4.1.

5.1. ВЛ 10 кВ (шг.)
Демонтаж опор

5.2.
Демонтаж опор
ВЛ 0,4 ев (шт.)

5.8.

11. ПЛан-схема подключення ЭПУ заяватела (е IIOOIlopHoilрасстановкой):

Должность Подпись ФИО



Нячальнвку СПРиТП Логунову М.В.
от Главного Инженера АРРС Веревова В.В.

Дата 16.10.2014 г. (поручения () подготовке акта обследовиния)
Дата (направления заполненного акта обследования)

Акт обследоваявя N2427/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 427/14 дата регистрации /(ОУ 16.10.2014 0:00:00

1. Заявитель: Индввяцуальный предприпвматель Овтнн Юрвй Ильин телефон; 55148
2. Наименование объекта: временная закусочная
Фактический объект: времениая 'ззкусочная
3. Адрес объекта: "С (Я), Алданекий у, НП. Большей Ннмныр, Набережная уд.' ДОМ N!
8, кадастровый номер земельного участка 14:02:060304:9
4. Заявленнвя мощность {кВт}: 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категории нвдёжиоети электросявбжеииа (1 особая, 1. 2,3): 3.
7. Ранее враееединёпнвя метаность (кВт): О
8. Преашслагвемашые} точка(и) црвсеедвяеняя к сетв ОАО ,ЩРСК»:
Первая точка приеоединения: ПС-«Б. HIIMHMP» ,N2ф. 6( 1О) кВ« ПОССilOК », ТП H'~

~~=',"~"'."~"'''''....Т1\'I6-101O,4 ..@ кВА; .N'!?ф. 0,4 кВ, Сто.ilOШШ
.N'2 опоры _'C."""C~".....'

Вторая точка прясоедияеиия: ПС- __ --_-_' .N''Jф. 6(1 О) кВ "_:-_»), гп Nя
.N'2 ф. 0.4 кв,
Предполагаемая точка

9. МИНИМАJIЫIОЕ расетоявне от границы участка заявителя ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта элентрической сети ОАО <ЩРСК» (опера линий
электроцередачи, кабельная линня, распрелелигелъное УСТРОЙСТВО, пцдстанция],
имеющего класс напряженна, указанный в заявке сушеетвукнпиэ, IIЛII плапнруемьп к
вводу в экеплувтацию в соответсгвии с ипвествциоиной прогриммой филиала ОАО «,ДРСК»:
__ .~"._ ..~метров.

.-..-'

ТИН, пара метры

1.1.

1.2.

2.3. Подвеска ПрО130да по



Тип, вараметры КОJШЧ

5.2.

5.3.

11. План-ехсмя подключения ЭВУ заявителя (с поопорной рясстаппвкой): [1риложенве: 1-
Плав-Скема, 2-IIООIЮРllаSI схема В.JI-О,4 кВ.

12. Примсчавия:
1. Для присоединения эвергопринимающего устройства заявителя исобходимо произвести

строительство ответвления лэп.оэ кВ от существующей лэпол «в ф. «Столовая», В
связи с неудовлетворнтелвным техническим состоянием сушествующих опор 7/2 н 7/3.
имеющих наклон более 5 % (ем. фото). в связи с подключением отпайки новой ЛЭП к
существующей ЛЭJ 1-0,4 кВ возникает дополнительное боковое тяжение и риск падения
опор. Во избежапае падения сущесгвуюшнх опор необходимо произвести реконструкцию
участка сети (УЛ 00(1875) в следуюшсм объсмс:
1. J Произвести установку новой опоры ЛЭII-О.4 кВ N" 7/2, нерсвяниая на ж/б приставке.
1.2 Произвести демонтаж старых опор Ng 7п, 7/2, 713.
1.3 Произвести перемонтаж провода АС-50 со старых опор на новые в следующих пролетах
7-7!1, 711-7/1/1, 7/1 7/2-7/4. Длина трассы 120 м.
1.4 Предусмотреть закрепление знаков беэопасности. охранной 'ЮНЫ и нумерации опор N~
7/1 и 7/2.

2. Произвести проскгироввнве и строительство нового участка ЛЭП - 0,4 кВ:
2.1 Произвести вырубку кустарника в месте установки опоры N" 7/212.
2.2 Усгановвть новые деревянные опоры J'{o 7/2/1 и 7/2/2 на ж/б приставкс.
2.2.1 Предусмотреть опору Н2 7/2/2 с деревянным укосом на ж/б прнставке,
2.2.2 Предусмотрен. опору H~7/2/1 одностоечную на ж/б приставке.
2.3 Смонтировать провод СИП-35 M~iн пролете опор И!' 7/2~7/2/1~7/2/2 (ориентировочная
длина трассы 42 М., точную длину и прохождения трассы (шредел!Пъ проектом) с
присоедннением к пропаду АС-50 ][)П-ОА кВ.
2.4 Предусмотрсть нонторнос заземлецне нулевого провода на опоре (N2



2.5 Предусмотреть закреплеиие знаков безопасности, охранной зоны и нумсрации опор,
2.6 Предусмотреть установку устройств лля наложения зашитного заземления ДЛЯ СИПа.
2.7 Предусмотреть зажимы дЛИ првсоединения (СИГТ к АС-50), 4 ШТ.

2.8. Для подключения энсргоцринимаюших устройств заявителя и повторного заземления
предусмотреть зажимы (5 шт.).

3. При выполвснии работ в зимний цсриод предусмотреть расчистку снега.

141.

Лолжиосгъ









.1"18"1.I1""J Clll'uT\I JlOI)'IНlII) М.и.
ег fla!lllJlbНlIKa ТР:К,' "О!ЮUН". ;\.8.

J( заявке ШJ' технологическое прнеоелинение
1IТ ••JL'l...."~li1l!:Lr.

1. Заявиз ель: Мн/Щedlt!ll!mfiЙд1!JlI/I !;tш'kWЧlIllIIна 1'меф""' Q
Адре('IIРОЖUВIIRНU: К71lJг. ttJ;!Щйщ,м/Щ, Мe~ М.Jl«щ 4. 40" •• ,(1
2. IIппмеllО8811Нt' oiibetn"lI: llUI!61Й ом
Ф8"~lIчеtкunоб1>l!кr: f~~'~'.'=I!~.~~ш=~d~,О~М~__~~~~ __-=~~ ~~~~ ~~~ _
З. Адрес объекта: РС(1I) А ТtJ;!Щ!!Ш..!rш. МСКССШк. jIа, fp!!fННШtIUlМ 1,.Cl!/,I1шI/t:Olf!lЮIШtlй vчqrmllК

4. 'JSlIllJltl,IЫI ввшвееть (кВт'): '- JSJlm
5. '.ИIl8.fIf:lllllidliклatt 1181IРllжеIlUIII..:'Q): 'tl.11. I:I.!!
6.1!tlliшеIlIIIlIlКIIТ,НI'IIШI l1ад@ЖI10U11 'IJlеК1'РOt'l1l1БЖ.1I1I1I (1 0<'0011., 1.1.3): Ш
7. РпutеIlРllеatдllll!!lIllПИ\,,,Щllоtl'Ь(КВТ}: !!.
8. IlpeIInOJ1ol8e'18Q {",е~'Н'Ч":II(II}IIРllсоеДlшtllllll" ееги 41."'••3.18 (М,О "ДРСЦ" "ЮЯЭ("':
flеРВМЩ"llщtЧ);IСОСIJИIIСIШЯ: 11('· Ц, ".4/111&("$>'''1:5''. Ifмф.6(/f)) "Аill!&t'>'f!IЦ'5" • Т11.М! z!i. "Ш1ЧU"
.Л!оф.(М ,,8 f!tочt!t! ltiЮ6дючеНIt1!: tJР(J6Ifj!/rI~ltюшнеJ!!жu.IlЫl1IЩРЫ .!\" II
Вторая .м! ф. 6(1f) •.•• , rn.М! ••
МI ф.О,4кВ !"рчм llоm1Ю"flW/l/

ПРltдцмаrnlt,..аlJ"'О'I~а БП.,эо ПРОl!1!!Jtь(Рю!!ще ЕЖИМЫonopbI ..N'2I2

9. МIШИМАЛЫЮЕ РII~tm!lIlIlJеnl'lра"IlII"')''1l1tт~1I11tIlаIJТСШIIIII пrямоQ.лШIЩ1И
1106.'IIЖIIIIIII"'1I oU1>е кта ·m"W1'ричtс.:оll С4ШI ОАО «ДРСl;1» (",юра "11111111

'lJ!th1'jЮlJерl!lJllC'I"."а~lЫI8I1 ЩIIIII.II,pactnpeдCJIIITM"'loe yc-гройtтВо, I'IIДСТIIКЦllа),

lI••еюшего ".lIа«IIIШpll1lleJ1IIII, УК1I181шы!t а 11tlшкееуlttестаУЮШIli!>IIJIII lI"аll!фуемы, "
IШUl\У••Же4МУ"1'аIШЮ D<,ouтаm1'.lIIltllllвееПШНОlшnlillрограммоlI фll"ИII.rJв ОАО «ДРСК»:

2.3.

тяе, параметры

i 2

2 1

(ип.)

Уаа_каоnoр

3.



J,I

52

(ш',)

ДеМОIIТ8ЖQ'ЮР 8)1 0,4 кВ (ия.)

11.rL1811-схеМ8 ПО.:\l\ЛlочеllflЯ ,}ПУ заявителя (t' IIООIIОРIЮIt paccrallo8кuil):

tmt#

ОТIICТ\.'ТШ:J1ныll за 3i1IЮ1111еНIIC

2014



Начальнику СПРиТП Логунов)' М.В.
от Начальввка АРРС Новикова С.Г.

Дата 15.10.2014 г. (поручения о подготовке акта обсяедованияу
Дата :;:::..~=C-'-'-. (направпения заполненного акта 06следовщlUЯ)

Акт обеледованвя Х!! 426/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 426114 дата регистрацииДОУ 15.10.20 14 0:00:00

1, Заявитель: Пятнов Владимар Владвмнрович теяефон: 89241624723
2. Нанмеиованне объекта: гараж
Фактический объект: гараж
3. Адрес объекта: РС (Я), AJщанский у, 1'. Алдан, МаЯКОDСКОI'Оуд, КГС "Тыркаида",
блок К, Ме<:ТО Х2 21, кадастровый номер земельного участка 14:02:010735:194
4. Заявлеивая мощность (кВт): 3
5. Заявленный класс 113ПРЯЖСИИЯ (кй): 0,22 кВ
6. Заяваеннвя категория надёжноети электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее вриеоединёиная мсщностъ (кВт): О
8. Предшщагаемаягые) точка(о) присоединения к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка првсоедннения: пс- 6 «Воеточнвя» , Nяф.6(1 О)кВ « АЭ(}01l0рт-2 », ТЛ N2

наименование ТМ 6-) 010,4 кВА: Nя ф. 0,4 «в, Гаражи
NQОПОРЫ

Вторая точка прнсоединения: пс- ,N!!ф, 6(1О)кВ «__ -_}). '1'11Nя
N2 ф. 0,4 кВ, . N2 опоры . '
Предполагаемая точка
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя 110 ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего оБЪ(\К1'аэлектрнчесвеой сети ОАО ,<Д]'СК» {опорн линий
электропередачи, кабельная лииия, распределительное устройство, подставция},
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых К

вводу В эксплуатацию н соответствии е ннвсстипиовиой преграимой филиала ОАО «ДI'СI\»:
_--,,-,- __метров.

параметры

Установка опор
(шт.)



Демонтаж опор
ВЛ 1О кВ (шт.)

5,2,

Демонтаж опор
вл 0,4 кВ (шт.)

5.8,

11. План-схема яодключения :ЭПУ заяпитедя (с песпорней расставовкойийрнложевие
12. Прииечанвя: Для присоединения энергопрннимающих устройств заявителя необходимо:
1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭГI-О,4 кВ;
t ,3, Установить новые деревянные одиостоечвые опоры на ж/б приставках K~ 411, 4/2,
1.4, Смонгировать провод СИП-50 мм2 в пролете OIюр NQ4-4/1-4/2 (ориентировочная длина трассы
32.5 м. точную длину и прокождения трассы определить проектом), с присоединением к
существующей ЛЭП-О,4 кВ ф. «Гаражи» на опоре NQ4.
J.5 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИЩ, 4 шт,
1.6. Предусмотреть повторнос заземление нулевого про вода на каждой опоре (NQ411, 4/2).
J.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор К!! 4/1. 4/2.
!.8. Предусмотреть установку устройств. для наложения защитного заземления для СИПа.
].9. Предусмотреть прокплываюшие зажимы, ДЛЯ ирисоединсния заявителя 5 1111'.

2. При выполнении работ в зимний период пред,усмотреп> снега.



иач Мыlю<у СПР"ТП Логунову М.В.

от С1'.мастера учветки "Северный" АРРС Свкернной Л.В.

Дата !t __22_" __ 09 2014г. (rюручсuuл о n0l1.?OmN1k'Vф.mш (J{k:'j~Gtжm!Wi)

Дата " 2014г. (направления эаппянвносо m:mu одследования)

Акт обследования К2 385/14 к заявке на технологическое прнсоединение
вх • .II(9385/14 от" 22 "_09_ 2014r.

1. Заявитель: ТUXОНО(/ Геннадий Гf!оеZUf!8ич

Адрес прожнвания: РС(Я, n. Хатыстыр, ул. 50 лет Октября д.$8 К8.2

2. Наииенование объекта: Жилой дo.~

Фактический объект: Жилой дом.~~~~~----~--~---------------------------------------------------3. Адрес объекта: РС(Ю, n. Хатыстыр. VЛ. ,';0 лет Октября д.58 А
4. Заявленая мощность (КВТ): 10 кВт
5. Заявяенный класс напряжения (кВ): flЛ кВ

6. Заявленная категория нацёжностн электроенабжения (1 особая, 1.2.3):
7. Ранее првеоединёнввя мощность (кВт): !!.
8. Предпелогаемая (ые) точкаги) приеоелннения к сети филиала ОАО "ДРСК" "IОЯЭС":
Первая точка присоединения: ПС - 14 "Хатыстыр",.м ф. 6(10) 'НUЖltuй nоседок', тл.м 51 "Старый. flосеЛОI<"

м! ф.О,4 кВ "50 лет Октября" точка подК/lюченuя: nр()кi1лыlJ1ющuеeзажu,Ifы Ofюры .\'!! /2/2
Вторая точка присоединения: ПС - м! ф. 6(10) --- , тп м! --
,\,!! ф.О,4 кя точка ПО()Кl/юченuя::

9. МfIНИМАЛЬНОЕ расстоявне ОТ границы участка заявители 110 ПРЯМОЙ ЛИИИИИ
Д6 ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора .1"111111

электропередачи. кабельпая ЛИНИЯ, распределительное устройство, иолстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существуюших или планнруемык к
вводу в эксплуатацию 8 соответетвии с инвеетипновной программой филваля ОАО «ДРСК»:

39 метров.
10 Мероприятии необхолимые для электросвабжения объекта'

телефон:

ш

,
~\!'.1П11 Навменовяине работ и затрат, еденица измерении Тип, параметры количество

1. Стпоительство ЛЭП "~r.
I 1 Длина ЛЭП 110трассе (М)

-
Установка опор жJб одностоеч ная -

1.2, деревянные одностоечная с 1 укосом -
на жJб приставке одностоечная с 2 укосами -

(00,) 1 укос -
~ Подвеска провода по трассе, в три провода (М) -

1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл. -
1.6, Муфта дЛЯ КЛ (ЮТ) -
1.7 Установка разрядников (ОПН) (ШТ.) -

2. С1J!.ОИТe.ГIЬСТ80 д'1.ПJ!.4 кВ

2.1 Длина ЛЭП по трассе (м) вд 88
КЛ -

Установка опор V ж/б олностоечная -
деревянные одностоечная с 1 укосом 22,2.
на ж/б приставке одностоечная с 2 укосами -

(шт ) 1 укос -
количество проволов вл

2.3, Подвеска провода по трассе,
2 провода СИП 2 25-88м

ВЛ(м)
V 41lровода

2.4. Муфта для кл (шт.)

2.5. УС1·РОЙСТответвления к зданию (шт.)
в 2 про вода -
в 411ровода

3. Установка ТП
3,1. УстановкаТП6(10)/О,4 кВ (11'11 странс.) -
32. Установка силового трансформатора в ТП -



,
I 4. У сгановка аопеянигельвеге ООоРVДQ811НИЯ

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) -
5. Демонтажные р II!>ти

Демонтаж опор ВЛ 10 I(В (шт.) ж/G одностоечная

5.1
деревянные одностоечная с ! укосом -
на ж/б приставке одностоечная с 2 укосами

(шт.) J укос
Демонтаж опор ВЛ 0.4 кВ (шг.) жiб олиостоечная -

5.2
деревянные одностоечная с I укосом -
на ж/б ПРН:СГа&ке одиостоечиая с 2 укосами -

(шт.) ! укос -
5.3. Подвеска провода 110 трассе, в три провода (м) -
54. Демонтаж проволов ВЛ 6( 10) кВ (пролетов) -
5.5 Демонтаж ТП 6(10)10,4 кВ (1 ТП)

5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП -
5.7 Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) -
5.8. Демонтаж ответвления к зцаиию в 2 провода -

(шт.) в 4 проведа

6. Работы на не 35-110 ~B

нет

11. Плав-схема полк, пючення ЭПУ заявителя (1; поопорной расстановкой):

,.

12. Примечания: 1. Установить ж/б опоры с подкосом H~ 12/1, 12/2 - 2шт.
3. Смонтировать СИП 2 -25 от опоры на 12 до анкерной опоры Н2 12/2 - 88 м по трассе ВЛ (учесть

прокалывающие зажимы - 4 шr. для подключения к АС-50 -4 ШТ. абонентские . 2шт). 4. Произвести вырубку

деревьев 8 охранной зоне ВЛ· 6 шт диаметром 35-40с/.l

Ответствеииый за заполнение: ст.мастер участка "Северный" АРРС

Дата заполнения: ({ )} 09 20141'.



Нвчальнвку СПРиТП Летуневу М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворохева В.В.

Дата 15.10.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования'[
Дата (яаправления заполненного акта обследованияу

Акт обследовавия .Nft424/14
Регистрационныйномер ДОУ ТПр 424/14 дата регистрации ДОУ 15.10.20140:00:00

1. Заявитель: Иванов Александр Влвдиславович телефон: 89241629812, деб. 35567
2. Нвяиеноввнве объекта: здание гаража

Фактический объект: здание гаража
3. Адрес объекта: I)C (Я), АЩ1аllекий у, г, Алцан, Тарабукииа ул, д. 36Д, кадастровый
вомерземеаьвого участка 14:02:010713:70
4. Заявленная мошвоеть (кВт): 15
5. Заявленвый класс вапряжения (кЩ: 0,4 кВ
6. Звавленная категория надёжвостн электроевабжеввя (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее прнееединёниая мощность (кВт): О
8. Предпелагаемащые) точка(и) ярясоедвненвя к сети ОАО (<ДРСКщ

Первая точка присоединения: пс- 6 «Воеточная}) ,N!!ф. 6( IО) кВ« РПБ-3 »1 тп N2 jiQ_,
наименование ТМ 6- J 0/0.4 400 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, ТОIlОJ1инаи

Nйопоры
Вторая точка присоецинения: пс- .N\>ф. 6( 1О) кВ «,_-~-_)}.ТП N2
N!Jф. 0,4 кВ, -- . N~ опоры
Предполагаемая точка БПиЭО ~__ ПРОК3.J1ывающие зажимы опоры N2 1/2.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка звявнтеля но ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до бляжайшего объекта электричеекой сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электревередячв, кабельная линия, распределвтельное УС'ГРОЙСТIlО, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке сушествующих или плапируемых к
вводу в эксплуатаиию в еоответстввв с внвестиционной ирограммой филиала ОАО <<ДРСК»:
~MCTPOB.

Длина ЛЭП по трассе (М)

установка опор



~~ ...•...
: Тип, -~;~ _::..";' •..,; .....•........

'.' '..., I
2 провода

ос

ВЛ (м)
+ 14 провода СИП-35 мм" 81

7,4 Муфта для кл (шт.)
Устройство ответвления к зданию в 2 пt\" "" Ш.2.5. -
(шт.) в 4 пn"n""<> -

3. У IТП
3.1 Установка тп 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. У\; . "14 "'~"I)I'O I .ьтп

4 }' ••••••олнвтельнот о ""С:
у .•~. ИНН туры i тп
(шт.)

i IH'OOOOJ

5, п. ~ .It,,~.

одностоечнаяп опор ж/б10 кВ (шг.) однос гоечная с 1 укосом -
ОДН",", гоечная 02 "",С\"" ••и -

Шl ж/б пп., '~"n~" 1 УКОС

.~ """ опор жlб
о нан

ВJI 0,4 кВ (шт.) одностоечяая С 1 укосом -

=-[~~~
ОДНО\.; IUC'111Wi 02 VI\О,"",МI1 .
] укос -

5.3. Демог laд\ пппво пов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж ппоноппн ВЛ 6(10) кВ (пролетов)
5.5. Демо "'111\ тп 6(10)10,4 кВ (1 ПО
5.6. Л ""1\ го ЩI<JРU В m -

Демонз Шl\ коммутационного аппарата в тп5.7. (шт.) -
Демонтаж ответвления к зданию в 2 про вош5.8. (шг.) н4 пnnu" ПУ -

6.••.. ..: гы на пе 35- .10 кВ

-
-
-

11. План-етема воцключения ЭПУ заявителя (с неспорней расстановкой): Приложение

12. Прниечанна:
1. Произнести проектирование н строительство нового участка JlЭП-О,4 кВ.

1.2. Смонтировать ПрШЮДСИП-35 мм} 1\ пропете опор Ng 1 1/1(существующая опора 6-кВ
N!!35/1 ф. «РПБ-3») 1/2(существующая опора 6-кВ N235/2 ф, «РПБ-3») ориентировочная длина
трассы 81 м. (точную длину И прохождения трассы определить проектом), С присоелиненнем к
проводу АС-50лэп-о,4 I<B.

1.3. Предусмотреть зажнмы для присоединения (СИП к АС-50), 4 ШТ.

1.3. Предусмотреть повторнос заземление нулевого провода на опоре (Ng 1/1, 1/2).
1.4. Предусмотреть установку знаков безопасности.
1.5. Предусмотреть закрепление знаков безопасности. охранной зоны и нумерации опор N9 6/4.
1.6. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления для СИПа.
1.7. Для подключепни энергопринимаюших устройств заявителя 11 повторного заземления

предусмотреть зажимы (5 шг.).
2. ПРИ выполненив работ в ЗИМНИЙ период расчистку снега.

Должность
Г.



Начальнвку СПРнТП Логуневу М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворскова В.В.

Дата 15.10,2014 г. (поручения о подготовке акта обсяедованиял
Дата .;;... ,._,_..-'., (направпениязапалненндго Clюnаобследоваиияу

Акт оБСJJедования.N'! 425/14
Регистрационный 110МСр ДОУ ТПр 425П4 дата регистрации ДОУ 15.10.20140:00:00

1. Заявитель; Крупива Лидия Михайловна телефон: 89241755492
2. Навиенованве объекта: гараж
Фактический объект: гараж
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданеквй у, 1', Алден, Комеемельекая УД, КГС "Связиет-Г"
ряд 1, место .N'!1
4. Заявленная мощность (кВт): 3
5. Заявленвый класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленпав категория надёжносги электроснабжевяя (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее првсееднвёнааа мощность (кВт): О
8. Предполагвемашые) точка(н) приееедвневия к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения : пс- 5 АJщаи , N!!ф. 6( 1() кВ «АЯМ », ТП N2
наименование ТМ 6- 10/0,4 ..400 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, Зннштсйна
N!!опоры
Вторая точка присоедииения: l1С - , ]l(2ф. 6(] О) КВ «-=-». ТГI N!!_=-,
]1(9 ф. 0,4 кВ, . ]1(2 опоры
Предполагаемая точка
9. МИНИМАЛЫIОЕ расстеянне от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
дО ближайшего объекта электрической сети ОАО (<ДPCK~) (опора ливий
эаектрепередачв, кабельная линия, распределительное устройство, подстанцня),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке СУШССТВУЮЩИХ вля планяруемых к
ВВОДУ в экеплувтвиню в соответствии с ннвестициовной претраммой филиала ОАО «дРСК»:
"_._--"=-~ метров.

К()J1tlч
CL7n()

Nапn

1.1,

1.2.



~
.L..

I •Тв••, ,·т,
' ..

2 пt\(Н." 1П.

"' .. I'pbl
Р>'" ""

трассе ВЛ (М)
+ 411рutllJДU СИП-35 мм 25

2.4. Муфта для КЛ (1111'.) -
2.5. э стровство ответвления к зданию в2 провода -

(1111'.) Б.4 llро!юда -
3..• IТП'

3.1 УI,; , ТП б( I0)10,4 кВ (1 1'Il с транс.) .
3.2. у 1,;1<:UHJljKU '''1>'' В 1'П10 -

4. У .", •• <> "П",О', .~ •• fl .II!'

У 1,;ПНIUIiКi:\ комму I Ш..\110IПl()Й ШIРi:llУРЫ 1'п
(ШТ.)

-

5. п, :"
п .dЖ опор ж/б

Одtшl,; IUI,;'1l1i:111

5. кВ (шт.) однс С 1 укосом -
одностое шал с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
ШН'''' опор

......",.,._- ОДJlt/1,; IОС'ШЮI -
Ж/б

кВ (шт.) . одностоечная с 1 укосом5.2. деревянные ."" с 2 укосамиоднос
на ж/б Пntl('.ТЯlt""Р 1 укос -

5.3 Демонтаж проводов вл 0,4 кВ (проле он) -
5.4. Демонтаж проволов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) -
5.5 Демонтаж тп 6(10)/0,4 кВ (1 пп
5.6. Демонтаж силового тпя ..•. ь тп -

Демон j шк коммутационного аппарата Б ТП5.7.
(ШТ.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 'PV11Ujtd5.8. -
(шт.) в 4 П"I"""'n

6. П.•а . на ПС 35-1110 кВ
-
-

11. План-схема полключенив ЭПУ заявителя (с пеопорпсй расетановкойийриложенне

12. Првмечвния:
1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4 кВ.

1.1. Установить одностоечную ж/б опору Ng 6/4;
1.2. Смонтировать провод СИП-35 мм2 в пролете опор H~ 6/3 6/4 орвентировочная длина трассы

25 м.(точпую длину и прохождения трассы определить проектом). С присоединением к проводу
СИП-50 лэп-о.е кВ

1.3. ПредуеМОТРС'П, зажимы для присоединения (СИП к СИГI). 4 шт.
1.4. ПреДУСМОТРСТЪповторнос заземление нулевого провода на опоре (NQ 6/4}.
1.5. Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор Н9 6/4.
1.6. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления для СИПа.
1.7. Для подключения эиергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления

предусмотреть зажимы (5 шт.).
2. При выполнении работ 1.\ зимний период предусмотреть расчистку снега.

}

Должность
Г.



Начальнику СПРиТП Логунову М.В,
от Начальинва АРРС Новикова С.Г.

Дата 06.10.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата г.(uаправле1luязаnШl1lеюю:ю акта обследования)
Акт обследования.N's 412/14

Регистрационный номер ДОУ ТПр 412/14 дат регистрации ДОУ 06.10.2014 0:00:00
1, Заявитель: Додонова Елена Анатольевна телефон: 89241607780
2. Нанменоваиие объекта: жвлвй дом
ФаК"Iическийобъект: ~~:~uл=uр~й~д~аы~~ _
". Адрес объекта: Ре (Я), А.аданскиЙ у, г, Алдан, 6-й Северный проезд, д. 7,
кадастровый номер земелввеге участка 14:02:010106:278
4. Заявлевная мощностъ (кВт): 10
5. Заявленный класе JШl1ряження (I<В): 0,22 кВ
6. Заявленная категорияиадёжности элентроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее врвеоелвнёввая мощнееть (кВт): О
8. ПреДИOJшпtсмаи(ые) точка(и) првеоедивенвя к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка првсоедяненвя: ПС-{(5 AJщаю> , N2ф. 6( 1О) кВ « Хдебозавод», ТП.N2
наименование J!.ачная _ ТМ 6-1 010,4 _~~Q_кВА; N2 ф. 0,4 кВ, Севериый просзд
N'! опоры _,~=--_.
Вторая точка присоединения: пс- , .N2ф,6( 1О) кВ «__ -_>l, ТП N'! _- __ ,
N<:!ф. 0,4 кВ, . N'! опоры _
Предполагаемая точка БПиЭО ~ОКa.lJkIваюrдиезажимы опоры N2 12 _
9. МИНИМАЛЬНОЕ расетоянне ОТ границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта эяектрической сети ОАО <<ДРСК»(опора линий
электропередачи, кабельнав линия, раевределятельное устройство, под станция),
виеюшеге класс ввпряжеявя, указанный .8 заявке существующих или планирусмык к
вводу в :)lссплуатациlO в соответствии с иввеегицнонней ирограммой филиала ОАО <;ДРСК»:
.........__~_ метров.

1.1. Длина ЛЭП по трассе (М)

у сгановка опор
1.2.

2.1. Длина ЛЭП, по трассе

2
2

у становка опор
(шг.)2.2.

12.3.



I I ? проводатрассе ВЛ (м)
I + i 4провода сип

2.4. МуФта ДДЯ кл (шт.)
Устройство етветвлевия к зданию
(шт.)

в 2 ПРОlЮда
в4 про вода

2.5.

3. Установка ТП
3.1.
3.2.

Установка тп 6(10)/0,4 кВ (1 тп с !P!~~:.L.
Установка сиповото трансформатора 13 тп -г--~--_·~-------+---

4. Установка lJОПОЛНПТСJfЬПOl'{} оборvдования
Установка коммутационной аппаратуры в m
(шт.),4.1.

i

;;~~~"''''''''''';;;'''''----'-----I5. "С 1>:боты
одностоечная ..._

ж/б одностоечная с 1 укосом
одностоечная с 2 укосами

Демонтаж опор
ВЛ 10 1(В (шт.)

одвостоечвая с 1 укосом

5.1.

на ж/б 1 укос
Демонтаж опор
ВЛ 0,4 кВ (шт.)

ОДНОСТоечная
ж/б

5.4. Демонтаж преводев ВЛ 6(10) кВ (пропетов)
f-"5..:..::.5_.~"'f-LЦ~~он.r..~Ж ~П ~(10)1O,4 кВ (1 ТП)
f-.5 6 +..демонтаж силового трансформатора в тп

Демонтаж коммутацновноге аппарата в ТП
5.7. (шт.)

.
---- f---- ..- ..-.

~2 провода
в 4 провода

Демонтаж ответвлеяяя к зданию
(шт.)15.8.

6. Работы па ПС 3~Иl ОкВ

11. План-схема пояключевая ЭПУ заявитела (с поопорной расстаНОВКОЙ):ПРНJJожеиие

12. Првмечаняя:
ДЛЯ присоединения энергепринвмвющнх устройств заявителя необходимо:
1.Произвести проектирование и строительство НОВО!'О участка лэп-о,4 кВ;
1.1. Произвести установку деревянного укоса на ж/б приставке ксуществующей Ofl(.Jpe.!'f!! 8 ф. 0,4 кВ
«Северный проеад»;
1.2. Jlроизвести вырубку охранной зоны В11-0,4 кВ 110 всей длине трассы 1S3 м.
lJ. УстаНОВИТЬновые опоры N29, 10, 11, 12 (деревянные на ж/б приставке):

1.3.1. Предусмотреть опоры N2 10, 12 с укосом,
1.3.2. Предусмотреть опоры N29, 11 одностоечные.

1.4. Смснтировать провод СИП-50 мм2 в пролете опор N2 8 - 9 • 10 - 1] - 12 ориентировочная длина
трассы J 53 м.гточную длину И прохождения трассы определить проектом), С присоединением к
пропаду СИП·50 ЛЭП-О,4 кВ
1.5 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
J .6. Предусмотреть повторное заземленне нулевого провода 1111 каждой опоре (N~9,1О, 1), ]2).
1.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор N2 9, 10, 11,
12.
1.8. Предусмотреть установку устройств, дЛЯ наложения защитного заземления для СИПа.

153



1.9. Предусмотреть прокалывающие зажимы, для првсоедивениизаявитепя>- 5 шт.
2. При выполнении работ в эимвий период предусмотреть Р\lСЧИСТКУ снега.

Нач.АРРС
Инженер СПР и tп
ИнженерСТЭ

Должность

__ о Новиков ег.
Татарников М.д.

~;;~~/I



Схема
расположения земельного участка

ОАО «деск» «юяэс»
по адресу: ул. Набережная, п. Большой Нимныр, Апданский район, Ре (я)

- установка опор ВЛ-О,4 кв фидер «Столовая» от ТП-l «Поселковая»



I --
Схема

расположения земельного участка
ОАО <<,ДРСК» <<IOЯЭС» '

по адресу: ул. Брусничная, мкр. Алексеевск, г. Томмот, Ацданский район, Ре (я)
- установка опор ВЛ-О,4кв фидер «1» от ТП-70 «Дачи»

Масштаб 1:500
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Схема
расположения земельного участка

ОАО <<дРСК» «ЮЯЭС»
по адресу: ул. 50 лет Октября, п. Хатыстыр, Апданский район, Ре (я)

- установка опор ВЛ-О,4кв фидер <<50лет Октября» от ТП-51 «Старый
пееелек»

Масштаб 1:1000
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I Схема
расположения земельного участка

ОАО .,
s=

-
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Схема
расположения земельного участка

ОАО «ДРСК» -юяэс-
по адресу: б-й Северный проезд, г. Алдан, Алданский район, РС (я)

- установка опор ВЛ-О,4 кв фидер «Северный проезд» от ТП-7 «Дачная»
Масштаб 1:1000



Схема
расположения земельного участка

ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»
по адресу: ул. Маяковского, г. Алдав, Алданский район, Ре (я)

- установка опор ВЛ-О,4 кв фидер «Гаражи» от ТП-87 <<<СМ»
Масшraб 1:500



Схема
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