

## СВОДКА ЗАТРАТ

Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска (п. Зазейский),  
 Благовещенского района (с. Чигири, с. Игнатьево, с. Верхне-Благовещенское, с. Владимировка,  
 с. Новотроицкое, с. Марково) к сетям 10/0,4 кВ

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Демьяненко В.Г.);	284 163,23
2	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Гростьянский Е.В.);	223 166,47
3	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Перепелица Т.Ю.);	280 909,64
4	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Колостырь И.В.);	120 612,29
5	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Галушко А.И.);	136 503,00
6	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Баранов С.А.);	147 095,79
7	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Хананов В.И.);	236 226,11
8	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Хлызова Т.А.);	436 972,79
9	ВЛ 0,4 кВ Благовещенский район (строительство), (Ольшанский С.П.);	254 757,45
10	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск, с. Садовое (строительство), (Мусин В.И.);	152 486,40
11	ВЛ 0,4 кВ Благовещенский район (строительство), (Смык Ю.А.);	325 262,99
12	ВЛ 0,4 кВ Благовещенский район (строительство), (Куликова Н.Г.);	539 488,91
13	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Пинегина Л.М.);	218 478,27
14	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Рубинская Я.Н.);	445 190,70
15	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Дубоделов С.С.);	138 147,20
16	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Гуленко Р.А.);	372 229,32
17	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Подвиженская Г.Д.);	143 988,34
18	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Ургина С.Б.);	170 184,70
19	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Кривошапова А.А.);	382 277,96
20	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Ефименко М.Е.);	175 582,75
21	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Яновский В.А.)	373 104,73
22	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Жалнин А.Н.)	119 880,68
23	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Микушина Е.В.)	186 291,89

24	ВЛ 0,4 кВ с. Игнатьево Благовещенского района (строительство), (Клепова Н.В.)	286 629,83
25	ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Стародубова М.Г.)	253 957,19
26	ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Воскобойников А.С.)	146 406,02
27	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Николайчук Е.В.)	215 714,62
28	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Непомнящих Н.А.)	150 380,43
29	ВЛ 0,4 кВ п. Зазейский г. Благовещенск (строительство), (Нестерова Е.Л.)	339 944,58
30	ВЛ 0,4 кВ п. Зазейский г. Благовещенск (строительство), (Фангалис О.Н.)	161 620,97
31	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Свиридов С.А.)	123 903,66
32	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Коломин А.А.)	290 079,66
33	ВЛ 0,4 кВ с. Марково Благовещенского района (строительство), (Мигурин А.Е.)	400 625,89
Всего:		<b>8 232 264,46</b>

Составил: ведущий инженер СТП СП "ЦЭС"

Николаев А.В.

(должность, подпись, ФИО)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Демяненко В.Г.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 284.163 тыс. руб.  
 монтажных работ: 2.82 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.11 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 18.76 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	

## Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗ3-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	13	385.33	320.45 111.94	5 009.28	4 165.81 1 455.20		
2. ЕЗ3-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	121.29	84.35 32.60	849.00	590.44 228.21		
3. ЕЗ3-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	140.53	96.36 37.26	421.58	289.08 111.78		
4. ЕЗ3-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	7	1 532.09	796.61 156.10	10 724.60	897.74	5 576.26 1 092.72	
5. ЕЗ3-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	3 247.58	1 856.86 372.27	9 742.75	384.74	5 570.57 1 116.81	
6. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07	

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.37	12 012.99	4 474.58 1 198.88	4 444.81	649.01	1 655.60 443.59
8. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.04	3 285.31	131.41		0.16	
9. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	5	297.12	19.92	1 485.58	867.22	99.62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		33 062.36	2 810.11				17 998.05 4 455.38
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			384.76	11.40			50.67 7.07
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8)				267.11			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 8)				171.48			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				823.35			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		32 677.60	2 798.71				17 947.38 4 448.31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 9)				14 578.04			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 9)				7 862.31			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				55 117.95			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				55 941.30			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				14 845.15			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8 033.79			
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49		3 071.18			
Итого				59 012.48			
Непредвиденные расходы 3%		3		1 770.37			
Итого				60 782.85			
Индекс дефлятор 1.85%		1.85		1 124.48			
Всего по смете				61 907.33			
Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
10. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	5	267.93		1 339.66		
11. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.1	2 857.28		285.73		




1	2	3	4	5	6	7	8
12. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48			428.89	
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>2 054.28</b>		
<b>Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
13. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт.	13	7 600.00		98 800.00	98 800.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
14. ПРАЙС.	Кронштейн У4, шт.	3	1 574.00		4 722.00	4 722.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
15. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗПб, м	10.55	360.75		3 805.91	3 805.91	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
16. ПРАЙС.	Зажим Р72 для ЗПб, шт.	10	198.38		1 983.80	1 983.80	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
17. ПРАЙС.	Кронштейн С5 10.3, шт.	6	211.60		1 269.60	1 269.60	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
18. ПРАЙС.	Зажим РА 1500, шт.	6	415.65		2 493.90	2 493.90	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
19. ПРАЙС.	Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	7	630.32		4 412.24	4 412.24	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
20. ПРАЙС.	Лента F 207, м	26	59.36		1 543.36	1 543.36	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
21. ПРАЙС.	Бугель НВ 20, шт.	12	56.04		672.48	672.48	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
22. ПРАЙС.	Скрепка NC 20, шт.	14	9.53		133.42	133.42	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
23. ПРАЙС.	Зажим Р95, шт.	4	330.63		1 322.52	1 322.52	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
24. ПРАЙС.							
Зажим МЖРТ 70, шт.	4	330.63			1 322.52	1 322.52	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
25. ПРАЙС.							
Зажим РС-4В1, шт.	4	425.89			1 703.56	1 703.56	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
26. ПРАЙС.							
Плашечный зажим CD 35, шт.	21	95.27			2 000.67	2 000.67	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
27. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.	20	28.02			560.40	560.40	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
28. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.39	170 300.00			66 417.00	66 417.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
29. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.	8	46.29			370.32	370.32	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
30. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т	0.024	50 000.00			1 200.00	1 200.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
31. ПРАЙС.							
ПГС, т	12.5	175.00			2 187.50	2 187.50	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
32. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг	0.65	78.40			50.96	50.96	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
33. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг	0.39	59.87			23.35	23.35	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					196 995.51	196 995.51	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					232 112.15	199 805.62	17 998.05
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 385.43	2 012.07	4 455.38
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							50.67
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8)							7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					227 672.44	197 793.55	17 947.38
							4 448.31


1	2	3	4	5	6	7	8
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 9)				14 578.04		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 9)				7 862.31		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				250 112.79		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 054.28		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 10-12)				1 129.85		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 10-12)				657.37		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				3 841.50		
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				256 778.31		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 975.00		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8 691.16		
	Зимнее удорожание 5.49 %				14 097.13		
	Итого				270 875.44		
	Непредвиденные расходы 3%				8 126.26		
	Итого				279 001.70		
	Индекс дефлятор 1.85%				5 161.53		
	Всего по смете				284 163.23		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)


Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Тростьянский Е.В.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **223.166** тыс. руб.  
 монтажных работ: **2.44** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.08** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **14.47** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	10	385.33	320.45 111.94	3 853.29	3 204.47 1 119.38		
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	84.35 32.60	485.14	337.39 130.41		
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	140.53	96.36 37.26	421.58	289.08 111.78		
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	4	1 532.09	796.61 156.10	6 128.34	512.99 3 186.44 624.41		
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	3 247.58	1 856.86 372.27	9 742.75	384.74 5 570.57 1 116.81		
6. Ц08-02-364-01	Крошительн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24 50.67 7.07		

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.25	12 012.99	4 474.58 1 198.88	3 003.25	438.52	1 118.65 299.72
8. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
9. ЕЗЗ-03-004-02	- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		25 207.57	2 041.43	13 836.97			3 409.58
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8)					384.76	11.40	50.67
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 8)				267.11			7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				171.48			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				823.35			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 9)		24 822.81	2 030.03	13 786.30			3 402.51
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 9)				11 044.00			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 956.32			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				41 823.13			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				42 646.48			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 311.11			
Зимнее удорожание 5.49 %				6 127.80			
Итого		5.49		2 341.29			
Непредвиденные расходы 3%				44 987.77			
Итого		3		1 349.63			
Индекс дефлятор 1.85%				46 337.40			
Всего по смете		1.85		857.24			
				47 194.64			
Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
10. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	4	267.93		1 071.73		
11. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.08	2 857.28		228.58		

1	2	3	4	5	6	7	8
12. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89		
	- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					1 729.20		
<b>Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
13. ПРАЙС.		10	7 600.00		76 000.00	76 000.00	
	Стойки железобетонные СВ 95, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
14. ПРАЙС.		3	1 574.00		4 722.00	4 722.00	
	Кронштейн У4, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
15. ПРАЙС.		8.6	360.75		3 102.45	3 102.45	
	Заземляющий проводник ЗП6, м						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
16. ПРАЙС.		7	198.38		1 388.66	1 388.66	
	Зажим Р72 для ЗП6, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
17. ПРАЙС.		6	211.60		1 269.60	1 269.60	
	Кронштейн С5 10.3, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
18. ПРАЙС.		6	415.65		2 493.90	2 493.90	
	Зажим РА 1500, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
19. ПРАЙС.		4	630.32		2 521.28	2 521.28	
	Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
20. ПРАЙС.		20	59.36		1 187.20	1 187.20	
	Лента F 207, м						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
21. ПРАЙС.		12	56.04		672.48	672.48	
	Бугель ВВ 20, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
22. ПРАЙС.		8	9.53		76.24	76.24	
	Скрепка НС 20, шт.						
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
23. ПРАЙС.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
	Зажим Р95, шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
24. ПРАЙС.							
Зажим МРТ 70, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	330.63			1 322.52	1 322.52	
25. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.	4	425.89			1 703.56	1 703.56	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Плащечный зажим CD 35, шт.	17	95.27			1 619.59	1 619.59	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
27. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.	14	28.02			392.28	392.28	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.26	170 300.00			44 278.00	44 278.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.	8	46.29			370.32	370.32	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т	0.192	50 000.00			9 600.00	9 600.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
31. ПРАЙС.							
ПГС, т	9.6	175.00			1 680.00	1 680.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг	0.5	78.40			39.20	39.20	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
33. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг	0.3	59.87			17.96	17.96	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					155 779.76	155 779.76	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					182 716.53	157 821.19	13 836.97
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							3 409.58
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8)							50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 004.35	1 630.99	7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
					1 619.59		
					267.11		
					2 442.94		
					178 982.98	156 190.20	13 786.30
							3 402.51

1	2	3	4	5	6	7	8
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 9)				11 044.00		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 9)				5 956.32		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				195 983.30		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 729.20		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 10-12)				951.06		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 10-12)				553.34		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				3 233.60		
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				201 659.84		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12 262.17		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 681.14		
	Зимнее удорожание 5.49 %				11 071.12		
	Итого				212 730.96		
	Непредвиденные расходы 3%				6 381.92		
	Итого				219 112.88		
	Индекс дефлятора 1.85%				4 053.59		
	Всего по смете				223 166.47		


Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев


Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Перепелица Т.Ю.)

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **280.909** тыс. руб.  
 монтажных работ: **3.01** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.12** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **20.16** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	

**Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

1. E01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев - K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.01	929.33	44.91	9.29	0.45		
2. E01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли, 100 м2 - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	2.4	681.59		1 635.81			
3. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	2	142.06	142.06	284.12	284.12		
4. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	2	181.36	181.36	362.72	362.72		
5. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	2	142.06	142.06	284.12	284.12		
6. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	25.00		75.00	75.00		

<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>2 651.06</b>	<b>75.00</b>	<b>931.41</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 651.06</b>	<b>75.00</b>	<b>931.41</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2)				1 118.36		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2)				592.07		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 361.49		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				4 361.49		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 118.36		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				592.07		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			239.45		
	Итого				4 600.94		
	Непредвиденные расходы 3%	3			138.03		
	Итого				4 738.97		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			87.67		
	Всего по смете				4 826.64		
	<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
7.	E33-04-016-02	13	385.33	320.45	5 009.28		4 165.81
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора			111.94			1 455.20
	- K2 = 16.06; K3 = 6.14; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
8.	E33-04-016-05	3	121.29	84.35	363.86		253.04
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осястки одностоечных опор, 1 опора			32.60			97.81
	- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
9.	E33-04-016-06	5	140.53	96.36	702.63		481.81
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осястки сложных опор, 1 опора			37.26			186.30
	- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
10.	E33-04-003-01	3	1 532.09	796.61	4 596.26	384.74	2 389.83
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗЗ, 1 опора			156.10			468.31
	- K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1						
11.	E33-04-003-02	5	3 247.58	1 856.86	16 237.91	641.24	9 284.29
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора			372.27			1 861.35
	- K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1						
12.	Ц08-02-364-01	1	253.35	50.67	253.35	11.24	50.67
	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.			7.07			7.07
	- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1						
13.	E33-04-008-03	0.32	12 012.99	4 474.58	3 844.16	561.30	1 431.87
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах			1 198.88			383.64
	- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.		0.04	3 285.31		131.41		0.16
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
15. E33-03-004-02		5	297.12	19.92	1 485.58	867.22	99.62
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель							
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			32 624.44		2 465.90		18 156.94
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			384.76		11.40		4 459.68
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)					267.11		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 12, 14)					171.48		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			823.35				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			32 239.68		2 454.50		18 106.27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 7-11, 13, 15)					14 357.05		4 452.61
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7-11, 13, 15)					7 743.13		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			54 339.86				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			55 163.21				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			14 624.16				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			7 914.61				
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49	3 028.46				
Итого			58 191.67				
Непредвиденные расходы 3%		3	1 745.75				
Итого			59 937.42				
Индекс дефлятор 1.85%		1.85	1 108.84				
Всего по смете			61 046.26				
Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
16. Ц101-11-010-01		5	267.93		1 339.66		
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
17. Ц101-11-011-01		0.1	2 857.28		285.73		
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
18. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>2 054.28</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>2 054.28</b>		
	· <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>				<b>1 129.85</b>		
	· <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>				<b>657.37</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>3 841.50</b>		
	· <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>3 841.50</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>1 129.85</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>657.37</b>		
	<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>	<b>5.49</b>			<b>210.90</b>		
	<b>Итого</b>				<b>4 052.40</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>	<b>3</b>			<b>121.57</b>		
	<b>Итого</b>				<b>4 173.97</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	<b>1.85</b>			<b>77.22</b>		
	<b>Всего по смете</b>				<b>4 251.19</b>		
	<b>Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>						
19. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт.	13	7 600.00		98 800.00	98 800.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
20. ПРАЙС.	Кронштейн У4, шт.	5	1 574.00		7 870.00	7 870.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
21. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗП6, м	11.95	360.75		4 310.96	4 310.96	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
22. ПРАЙС.	Зажим Р72 для ЗП6, шт.	8	198.38		1 587.04	1 587.04	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
23. ПРАЙС.	Кронштейн CS 10.3, шт.	10	211.60		2 116.00	2 116.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
24. ПРАЙС.	Зажим РА 1500, шт.	10	415.65		4 156.50	4 156.50	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8
25. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.		3	630.32		1 890.96	1 890.96	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
26. ПРАЙС.		26	59.36		1 543.36	1 543.36	
Лента F 207, м							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
27. ПРАЙС.		20	56.04		1 120.80	1 120.80	
Бугель NB 20, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС.		6	9.53		57.18	57.18	
Скрепка NC 20, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
Зажим P95, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
Зажим MJRT 70, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
31. ПРАЙС.		4	425.89		1 703.56	1 703.56	
Зажим PC-481, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
32. ПРАЙС.		23	95.27		2 191.21	2 191.21	
Плащечный зажим CD 35, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
33. ПРАЙС.		16	28.02		448.32	448.32	
Хомут стяжной E 778, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
34. ПРАЙС.		0.33	170 300.00		56 199.00	56 199.00	
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
35. ПРАЙС.		8	46.29		370.32	370.32	
Колпачки SE 25.150, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
36. ПРАЙС.		0.024	50 000.00		1 200.00	1 200.00	
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
37. ПРАЙС.		12.5	175.00		2 187.50	2 187.50	
ПГС, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
38. ПРАЙС.		0.65	78.40		50.96	50.96	
Электроды МР-3, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
39. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.39	59.87		23.35		23.35
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					190 472.06	190 472.06	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 191.21	2 191.21	
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 191.21		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 191.21		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 280.85	188 280.85	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 280.85		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					190 472.06		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			10 456.92		
Итого					200 928.98		
Непредвиденные расходы 3%		3			6 027.87		
Итого					206 956.85		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			3 828.70		
Всего по смете					210 785.55		
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					227 801.84	193 012.96	19 088.35
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 575.97	2 202.61	4 459.68
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 191.21		7.07
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)					267.11		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 014.56		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					223 171.59	190 810.35	19 037.68
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2; %=89 - по стр. 7-11, 13, 15)					15 475.41		4 452.61
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 7-11, 13, 15)					8 335.20		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					246 982.20		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 054.28		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 16-18)					1 129.85		
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 16-18)					657.37		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					3 841.50		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					253 838.26		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 872.37		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					9 164.05		
Зимнее удорожание 5.49 %					13 935.73		
Итого					267 773.99		
Непредвиденные расходы 3%					8 033.22		
Итого					275 807.21		

1	2	3	4	5	6	7	8
Индекс дефлятор 1.85%					5 102.43		
Всего по смете					280 909.64		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"  Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»  Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»  А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Колостырь И.В.)

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **120.612** тыс. руб.  
 Монтажных работ: **1.26** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.05** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **8.34** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.14; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	6	385.33	320.45 111.94	2 311.97		1 922.68 671.63	
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	2	121.29	84.35 32.60	242.57		168.70 65.20	
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52	
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10	3 064.17	256.50	1 593.22 312.21	
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54	
6. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1	0.11	12 012.99	4 474.58 1 198.88	1 321.43	192.95	492.20 131.88	



1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41		0.16
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
8. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			14 441.99	1 053.00			8 123.08
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7)					131.41	0.16	1 999.98
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7)					106.31		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					68.25		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					305.97		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8)			14 310.58	1 052.84			8 123.08
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8)					6 349.86		1 999.98
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 424.64		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					24 085.08		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24 391.05		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 456.17		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			3 492.89		
Итого					1 339.07		
Непредвиденные расходы 3%					25 730.12		
Итого		3			771.90		
· Индекс дефлятор 1.85%					26 502.02		
Всего по смете		1.85			490.29		
					26 992.31		
<b>Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
9. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	2	267.93		535.86		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
10. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	2 857.28		114.29		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
11. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89		

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					1 079.04		
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					1 079.04		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					593.47		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					345.29		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 017.80		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 017.80		
Зимнее удорожание 5.49 %					593.47		
Итого					345.29		
Непредвиденные расходы 3%		5.49			110.78		
Итого			3		2 128.58		
Индекс дефлятор 1.85%					63.86		
Всего по смете		1.85			2 192.44		
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					40.56		
					2 233.00		
12. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		6	7 600.00		45 600.00	45 600.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
13. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		2	1 574.00		3 148.00	3 148.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
14. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м		5.3	360.75		1 911.98	1 911.98	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
15. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		4	198.38		793.52	793.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
16. ПРАЙС.							
Кронштейн CS 10.3, шт.		4	211.60		846.40	846.40	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
17. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.		4	415.65		1 662.60	1 662.60	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
18. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.		2	630.32		1 260.64	1 260.64	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
19. ПРАЙС.							
Лента F 207, м		12	59.36		712.32	712.32	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
20. ПРАЙС.							
Бугель НВ 20, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	56.04		448.32		448.32
21. ПРАЙС.							
Скрепка НС 20, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	9.53		38.12		38.12
22. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52		1 322.52
23. ПРАЙС.							
Зажим МЛРТ 70, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52		1 322.52
24. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	425.89		1 703.56		1 703.56
25. ПРАЙС.							
Плассечный зажим CD 35, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		10	95.27		952.70		952.70
26. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	28.02		224.16		224.16
27. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.11	170 300.00		18 733.00		18 733.00
28. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	46.29		370.32		370.32
29. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.0096	50 000.00		480.00		480.00
30. ПРАЙС.							
ПГС, т							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		5.8	175.00		1 015.00		1 015.00
31. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.3	78.40		23.52		23.52
32. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.18	59.87		10.78		10.78
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					82 579.98		82 579.98

1	2	3	4	5	6	7	8
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ				98 101.01	83 632.98	8 123.08 1 999.98
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 084.11	952.86	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7)					952.70		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					106.31		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 258.67		
					95 937.86	82 680.12	8 123.08 1 999.98
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8)							
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8)					6 349.86		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 424.64		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					105 712.36		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 9-11)					1 079.04		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 9-11)					593.47		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					345.29		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2 017.80		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					108 988.83		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 049.64		
Зимнее удорожание 5.49 %					3 838.18		
Итого					5 983.49		
Непредвиденные расходы 3%					114 972.32		
Итого					3 449.17		
Индекс дефлятор 1.85%					118 421.49		
Всего по смете					2 190.80		
					120 612.29		


Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, ф.И.О)

А.В. Орлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв г. Благовещенск (строительство), (Галушко А.И.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **136.503** тыс. руб.  
 монтажных работ: **1.59** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.05** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **9.01** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - К2 = 16.06; К3 = 3.66; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.15	1 162.85	56.00	174.43			8.40
2. Х01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	8	142.06	142.06	1 136.48			1 136.48
3. Х03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	8	181.36	181.36	1 450.88			1 450.88
4. Х01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	8	142.06	142.06	1 136.48			1 136.48
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	10	25.00		250.00	250.00		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>4 148.27</b>	<b>250.00</b>	<b>3 732.24</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)</b>						<b>4 148.27</b>	<b>250.00</b>	<b>3 732.24</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)</b>						<b>112.90</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>59.77</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>4 320.94</b>	<b>4 320.94</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>							
<b>Итого</b>							
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>							
<b>Итого</b>							
<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>							
<b>Всего по смете</b>							
<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
6. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	6	385.33	320.45 111.94	2 311.97		1 922.68 671.63
7. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	84.35 32.60	485.14		337.39 130.41
8. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	140.53	96.36 37.26	140.53		96.36 37.26
9. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10
10. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10	4 596.26	384.74	2 389.83 468.31
11. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27	3 247.58	128.25	1 856.86 372.27
12. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
13. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.16	12 012.99	4 474.58 1 198.88	1 922.08	280.65	715.93 191.82
14. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41	0.16	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
15. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85	
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>							
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				15 214.64	1 280.18	8 206.18	2 034.87
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)							7.07
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 12, 14)				267.11			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				171.48			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				823.35			
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 6-11, 13, 15)				14 829.88	1 268.78	8 155.51	2 027.80
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-11, 13, 15)				6 615.73			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 568.03			
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				25 013.64			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				25 836.99			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 882.84			
Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			3 739.51			
Итого				1 418.45			
Непредвиденные расходы 3%	3			27 255.44			
Итого				817.66			
Индекс дефлятор 1.85%	1.85			28 073.10			
Всего по смете				519.35			
				28 592.45			
<b>Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
16. Ц101-11-010-01							
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	2	267.93		535.86			
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
17. Ц101-11-011-01							
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	2 857.28		114.29			
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
18. Ц101-11-028-01							
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89			
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				1 079.04		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 079.04		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				593.47		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)				345.29		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 017.80		
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				2 017.80		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				593.47		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				345.29		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			110.78		
	Итого				2 128.58		
	Непредвиденные расходы 3%	3			63.86		
	Итого				2 192.44		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			40.56		
	Всего по смете				2 233.00		
	<b>Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>						
19. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	6	7 600.00			45 600.00	45 600.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.	2	1 574.00			3 148.00	3 148.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м	3.95	360.75			1 424.96	1 424.96	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
22. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.	4	198.38			793.52	793.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
23. ПРАЙС.							
Кронштейн С5 10.3, шт.	2	211.60			423.20	423.20	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
24. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.	2	415.65			831.30	831.30	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
25. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	3	630.32			1 890.96	1 890.96	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Лента F 207, м	10	59.36			593.60	593.60	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
27. ПРАЙС.							
Бугель ВВ 20, шт.	4	56.04			224.16	224.16	



1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
28. ПРАЙС.							
Скрепка НС 20, шт.		6	9.53		57.18	57.18	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Зажим МЖРТ 70, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
31. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.		4	425.89		1 703.56	1 703.56	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Плащечный зажим CD 35, шт.		8	95.27		762.16	762.16	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
33. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.		8	28.02		224.16	224.16	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
34. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км		0.17	170 300.00		28 951.00	28 951.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
35. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.		8	46.29		370.32	370.32	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
36. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0096	50 000.00		480.00	480.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
37. ПРАЙС.							
ПГС, т		5.8	175.00		1 015.00	1 015.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
38. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг		0.3	78.40		23.52	23.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
39. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.18	59.87		10.78	10.78	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					91 172.42	91 172.42	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					111 614.37	92 702.60	11 938.42
							2 034.87

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 146.92	773.56	50.67 7.07
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				762.16		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)				267.11		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 585.51		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				109 388.41	91 929.04	11 887.75 2 027.80
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89 - по стр. 6-11, 13, 15)				6 728.63		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=48 - по стр. 6-11, 13, 15)				3 627.80		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				119 744.84		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 079.04		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 16-18)				593.47		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 16-18)				345.29		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 017.80		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				123 348.15		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 589.21		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 144.57		
	Зимнее удорожание 5.49 %				6 771.82		
	Итого				130 119.97		
	Непредвиденные расходы 3%				3 903.59		
	Итого				134 023.56		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 479.44		
	Всего по смете				136 503.00		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1. E01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев - K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.1	929.33	44.91	92.93		4.49	
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	6	142.06	142.06	852.36		852.36	
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	6	181.36	181.36	1 088.16		1 088.16	
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	6	142.06	142.06	852.36		852.36	
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	8	25.00		200.00	200.00		
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 085.81	200.00	2 797.37	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)					3 085.81	200.00	2 797.37	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)						60.14		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 177.79			
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					3 177.79			

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>60.14</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>31.84</b>		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			174.46		
	<b>Итого</b>				<b>3 352.25</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>	3			100.57		
	<b>Итого</b>				<b>3 452.82</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	1.85			63.88		
	<b>Всего по смете</b>				<b>3 516.70</b>		
	<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
6. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.14; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	7	385.33	320.45 111.94	2 697.30		2 243.13 783.57
7. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	3	121.29	84.35 32.60	363.86		253.04 97.81
8. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52
9. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10
10. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10	3 064.17	256.50	1 593.22 312.21
11. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54
12. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
13. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1	0.14	12 012.99	4 474.58 1 198.88	1 681.82	245.57	626.44 167.84
14. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41		0.16


1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
15. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85
	- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>17 094.44</b>	<b>1 245.11</b>	<b>9 509.39</b>
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>384.76</b>	<b>11.40</b>	<b>2 343.66</b>
							<b>50.67</b>
							<b>7.07</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)</b>				<b>267.11</b>		
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 12, 14)</b>				<b>171.48</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>823.35</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>16 709.68</b>	<b>1 233.71</b>	<b>9 458.72</b>
							<b>2 336.59</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 6-11, 13, 15)</b>				<b>7 434.94</b>		
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-11, 13, 15)</b>				<b>4 009.85</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>28 154.47</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>28 977.82</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>7 702.05</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>4 181.33</b>		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			<b>1 590.88</b>		
	<b>Итого</b>				<b>30 568.70</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>		3		<b>917.06</b>		
	<b>Итого</b>				<b>31 485.76</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	1.85			<b>582.49</b>		
	<b>Всего по смете</b>				<b>32 068.25</b>		
	<b>Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>						
16. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	2	267.93		535.86		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
17. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	2 857.28		114.29		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
18. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 079.04		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				1 079.04		
	· СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ - (%=32)				593.47		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				345.29		
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				2 017.80		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 017.80		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ				593.47		
	Зимнее удорожание 5.49 %				345.29		
	Итого	5.49			110.78		
	Непредвиденные расходы 3%				2 128.58		
	Итого	3			63.86		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 192.44		
	Всего по смете	1.85			40.56		
					2 233.00		
	<b>Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>						
19. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	7	7 600.00			53 200.00	53 200.00	
20. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3	1 574.00			4 722.00	4 722.00	
21. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5.3	360.75			1 911.98	1 911.98	
22. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	198.38			793.52	793.52	
23. ПРАЙС.							
Кронштейн CS 10.3, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	211.60			846.40	846.40	
24. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	415.65			1 662.60	1 662.60	
25. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	630.32			1 260.64	1 260.64	
26. ПРАЙС.							
Лента F 207, м							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	59.36			712.32	712.32	
27. ПРАЙС.							
Бугель NB 20, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	56.04			448.32	448.32	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
28. ПРАЙС.							
Скрепка NC 20, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Зажим P95, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Зажим MJRT 70, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
31. ПРАЙС.							
Зажим PC-481, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Плашечный зажим CD 35, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
33. ПРАЙС.							
Хомут стяжной E 778, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
34. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
35. ПРАЙС.							
Колпачки SE 25.150, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
36. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
37. ПРАЙС.							
ПГС, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
38. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
39. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							
ИТОГО ПО СМЕТЕ							


1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 337.46	964.10	50.67
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				952.70		7.07
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)				267.11		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 776.05		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				117 589.48	99 227.70	12 256.09
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89 - по стр. 6-11, 13, 15)				7 495.08		2 336.59
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=48 - по стр. 6-11, 13, 15)				4 041.69		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				129 126.25		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 079.04		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 16-18)				593.47		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 16-18)				345.29		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 017.80		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				132 920.10		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 355.66		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 558.46		
	Зимнее удорожание 5.49 %				7 297.31		
	Итого				140 217.41		
	Непредвиденные расходы 3%				4 206.53		
	Итого				144 423.94		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 671.85		
	Всего по смете				147 095.79		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)


Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв. г. Благовещенск (строительство), (Хананов В.И.)

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 236.226 тыс. руб.  
 монтажных работ: 3.11 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.10 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 17.01 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.




№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. ЕЗ3-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора	12	385.33	320.45	111.94	4 623.95		3 845.36 1 343.26
	- K2 = 16.06; K3 = 6.14; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
2. ЕЗ3-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе материалов	6	140.53	96.36	37.26	843.16		578.17 223.56
	- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
3. ЕЗ3-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора	6	3 247.58	1 856.86	372.27	19 485.49	769.49	11 141.14 2 233.62
	- K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1							
4. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.	1	253.35	50.67	7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
	- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1							
5. ЕЗ3-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кв с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0.18	12 012.99	4 474.58	1 198.88	2 162.34	315.73	805.43 215.80
	- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							
6. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31			131.41	0.16	
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель		6	297.12	19.92	1 782.69	1 040.66	119.54
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					29 282.39	2 137.28	16 540.31
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					384.76	11.40	4 023.31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 6)					267.11		50.67
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 6)					171.48		7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					823.35		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 897.63	2 125.88	16 489.64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-3, 5, 7)					12 725.53		4 016.24
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 5, 7)					6 863.21		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 486.37		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					49 309.72		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					12 992.64		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 034.69		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			2 707.10		
Итого					52 016.82		
Непредвиденные расходы 3%			3		1 560.50		
Итого					53 577.32		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			991.18		
Всего по смете					54 568.50		
Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
8. Ц101-11-010-01							
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение		6	267.93		1 607.59		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
9. Ц101-11-011-01							
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек		0.12	2 857.28		342.87		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
10. Ц101-11-028-01							
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия		6	71.48		428.89		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2 379.35		

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				2 379.35		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)				1 308.64		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				761.39		
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				4 449.38		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 449.38		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 308.64		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			761.39		
	Итого				244.27		
	Непредвиденные расходы 3%				4 693.65		
	Итого	3			140.81		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			4 834.46		
	Всего по смете				89.44		
					4 923.90		
	<b>Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>						
11. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		12	7 600.00		91 200.00	91 200.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
12. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		6	1 574.00		9 444.00	9 444.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
13. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м		12	360.75		4 329.00	4 329.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
14. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		6	198.38		1 190.28	1 190.28	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
15. ПРАЙС.							
Кронштейн С5 10.3, шт.		12	211.60		2 539.20	2 539.20	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
16. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.		12	415.65		4 987.80	4 987.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
17. ПРАЙС.							
Лента F 207, м		24	59.36		1 424.64	1 424.64	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
18. ПРАЙС.							
Бугель ВВ 20, шт.		24	56.04		1 344.96	1 344.96	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
19. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
20. ПРАЙС. Зажим МЖРТ 70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			4	330.63	1 322.52	1 322.52	
21. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			4	425.89	1 703.56	1 703.56	
22. ПРАЙС. Плашечный зажим CD 35, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		24	95.27		2 286.48	2 286.48	
23. ПРАЙС. Хомут стяжной Е 778, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	28.02		336.24	336.24	
24. ПРАЙС. Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.19	170 300.00		32 357.00	32 357.00	
25. ПРАЙС. Колпачки СЕ 25.150, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	46.29		370.32	370.32	
26. ПРАЙС. Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.0288	50 000.00		1 440.00	1 440.00	
27. ПРАЙС. ПГС, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		11.6	175.00		2 030.00	2 030.00	
28. ПРАЙС. Электроды МР-3, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.66	78.40		51.74	51.74	
29. ПРАЙС. Краска МА-015, ПФ-014, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.36	59.87		21.55	21.55	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					159 701.81	159 701.81	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 286.48	2 286.48	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 286.48	2 286.48	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 286.48	2 286.48	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					157 415.33	157 415.33	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					157 415.33	157 415.33	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					159 701.81	159 701.81	
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			8 767.63	8 767.63	
Итого					168 469.44	168 469.44	
Непредвиденные расходы 3%		3			5 054.08	5 054.08	
Итого					173 523.52	173 523.52	
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			3 210.19	3 210.19	

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по смете							
					176 733.71		
·	ИТОГО ПО СМЕТЕ				191 363.55	161 839.09	16 540.31
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 671.24	2 297.88	4 023.31
·	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 286.48		50.67
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 6)				267.11		7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 109.83		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					186 312.96	159 541.21	16 489.64
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-3, 5, 7)				12 725.53		4 016.24
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 5, 7)				6 863.21		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					205 901.70		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 379.35		
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 8-10)				1 308.64		
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 8-10)				761.39		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					4 449.38		
·	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				213 460.91		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					14 301.28		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 796.08		
Зимнее удорожание 5.49 %					11 719.00		
Итого					225 179.91		
Непредвиденные расходы 3%					6 755.39		
Итого					231 935.30		
Индекс дефлятор 1.85%					4 290.81		
Всего по смете					236 226.11		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"		(должность, подпись, Ф.И.О)	Ю.А. Воробьев
Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»		(должность, подпись, Ф.И.О)	Е.Н. Сироткин
инженер-сметчик филиала «АмЭС»		(должность, подпись, Ф.И.О)	А.В. Орлова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Хлызова Т.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **436.972** тыс. руб.  
 монтажных работ: **3.72** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.17** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **29.24** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	Экс. маш.		всего	материалы	Экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
				в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	18	385.33	320.45 111.94	6 935.92	5 768.04 2 014.89		
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	94.35 32.60	485.14	337.39 130.41		
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	140.53	96.36 37.26	983.68	674.53 260.81		
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	4	1 532.09	796.61 156.10	6 128.34	512.99	3 186.44 624.41	
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	7	3 247.58	1 856.86 372.27	22 733.07	897.74	12 998.00 2 605.90	
6. Ц08-02-305-04	Установка траверсы, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	215.72	147.70 44.33	215.72	0.08	147.70 44.33	

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.42	12 012.99	4 474.58 1 198.88	5 045.46	736.71	1 879.33 503.53
8. ЕЗЗ-04-011-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ, 1 переход - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	1 475.92	280.89	2 951.83		561.78
9. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
10. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	11	297.12	19.92	3 268.27	1 907.88	219.16
• ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					48 878.84	4 055.56	25 772.37
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					347.13	0.24	6 184.28 147.70 44.33
• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 9)					197.24		
• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 9)					126.63		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					671.00		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 531.71	4 055.32	25 624.67 6 139.95
• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 8, 10)					22 242.60		
• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 8, 10)					11 996.01		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					82 770.32		
• ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					83 441.32		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					22 439.84		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 122.64		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			4 580.93		
Итого					88 022.25		
Непредвиденные расходы 3%		3			2 640.67		
Итого					90 662.92		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			1 677.26		
Всего по смете					92 340.18		
Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
11. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	11	267.93		2 947.25		

1	2	3	4	5	6	7	8
12. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.22	2 857.28		628.60		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
13. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам, 1 линия	6	71.48		428.89		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>4 004.74</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>4 004.74</b>		
	· <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>				<b>2 202.61</b>		
	· <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>				<b>1 281.52</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>7 488.87</b>		
	<b>· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>7 488.87</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>2 202.61</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>1 281.52</b>		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			411.14		
	<b>Итого</b>				<b>7 900.01</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>	3			237.00		
	<b>Итого</b>				<b>8 137.01</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	1.85			150.53		
	<b>Всего по смете</b>				<b>8 287.54</b>		
	<b>Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>						
14. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 105, шт.	18	9 700.00		174 600.00	174 600.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
15. ПРАЙС.	Кронштейн У1, шт.	7	1 574.00		11 018.00	11 018.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
16. ПРАЙС.	Траверса ТН-19, шт.	1	800.00		800.00	800.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
17. ПРАЙС.	Хомут Х1, шт.	1	98.56		98.56	98.56	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
18. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗП6, м	16.6	360.75		5 988.45	5 988.45	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						



1	2	3	4	5	6	7	8
19. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		11	198.38		2 182.18		2 182.18
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Кронштейн С5 10.3, шт.		18	211.60		3 808.80		3 808.80
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.		18	415.65		7 481.70		7 481.70
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
22. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.		4	630.32		2 521.28		2 521.28
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
23. ПРАЙС.							
Лента F 207, м		44	59.36		2 611.84		2 611.84
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
24. ПРАЙС.							
Бугель NB 20, шт.		36	56.04		2 017.44		2 017.44
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
25. ПРАЙС.							
Скрепа NC 20, шт.		8	9.53		76.24		76.24
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Наконечник СРТАУР 70, шт.		4	330.63		1 322.52		1 322.52
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
27. ПРАЙС.							
Зажим MJRT 70, шт.		4	330.63		1 322.52		1 322.52
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
28. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.		8	425.89		3 407.12		3 407.12
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Плашечный зажим CD 35, шт.		32	95.27		3 048.64		3 048.64
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.		26	28.02		728.52		728.52
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
31. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км		0.44	170 300.00		74 932.00		74 932.00
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Колпачки CE 25.150, шт.		4	46.29		185.16		185.16
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
33. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.053	50 000.00		2 650.00	2 650.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
34. ПРАЙС.							
ПГС, т		17.3	175.00		3 027.50	3 027.50	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
35. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг		0.9	78.40		70.56	70.56	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
36. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.54	59.87		32.33	32.33	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					303 931.36	303 931.36	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 048.64	3 048.64	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 048.64		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 048.64		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					300 882.72	300 882.72	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					300 882.72		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					303 931.36		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			16 685.83		
Итого					320 617.19		
Непредвиденные расходы 3%		3			9 618.52		
Итого					330 235.71		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			6 109.36		
Всего по смете					336 345.07		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					356 814.94	307 986.92	25 772.37
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 395.77	3 048.88	6 184.28
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 048.64		44.33
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 9)					197.24		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 719.64		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					349 414.43	304 938.04	25 624.67
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 8, 10)					22 242.60		6 139.95
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 8, 10)					11 996.01		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					383 653.04		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					4 004.74		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 11-13)					2 202.61		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 11-13)					1 281.52		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					7 488.87		



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск (строительство), (Ольшанский С.П.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 254.757 тыс. руб.  
 монтажных работ: 2.73 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.09 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 15.55 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. E01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев - K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.03	929.33	44.91		27.88		1.35
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	1.5	142.06	142.06		213.09		213.09
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	1.5	181.36	181.36		272.04		272.04
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	1.5	142.06	142.06		213.09		213.09
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	25.00			50.00	50.00	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>			<b>776.10</b>			<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>699.57</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)</b>			<b>776.10</b>			<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>699.57</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)</b>						<b>18.04</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>9.55</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>803.69</b>	<b>803.69</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>18.04</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>9.55</b>		
	<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>	<b>5.49</b>			<b>44.12</b>		
	<b>Итого</b>				<b>847.81</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>	<b>3</b>			<b>25.43</b>		
	<b>Итого</b>				<b>873.24</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	<b>1.85</b>			<b>16.15</b>		
	<b>Всего по смете</b>				<b>889.39</b>		
	<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
6. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	11	385.33	320.45 111.94	4 238.62		3 524.91 1 231.32
7. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	121.29	84.35 32.60	242.57		168.70 65.20
8. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	140.53	96.36 37.26	562.10		385.44 149.04
9. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПП23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10	3 064.17	256.50	1 593.22 312.21
10. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом ПА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	3 247.58	1 856.86 372.27	9 742.75	384.74	5 570.57 1 116.81
11. Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами ПУА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25
12. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
13. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.24	12 012.99	4 474.58 1 198.88	2 883.12	420.98	1 073.90 287.73

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31	131.41	0.16		
15. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>		<b>27 348.68</b>	<b>1 895.65</b>	<b>15 425.92</b>	<b>3 771.63</b>	<b>15 425.92</b>
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>384.76</b>	<b>11.40</b>	<b>50.67</b>	<b>50.67</b>	<b>7.07</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)</b>		<b>267.11</b>				
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 12, 14)</b>		<b>171.48</b>				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>823.35</b>				
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>26 963.92</b>	<b>1 884.25</b>	<b>15 375.25</b>	<b>3 764.56</b>	<b>15 375.25</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 6-11, 13, 15)</b>		<b>11 987.41</b>				
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-11, 13, 15)</b>		<b>6 465.12</b>				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>45 416.45</b>				
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>		<b>46 239.80</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>12 254.52</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>6 636.60</b>				
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49	2 538.57				
	<b>Итого</b>		<b>48 778.37</b>				
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>	3	1 463.35				
	<b>Итого</b>		<b>50 241.72</b>				
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	1.85	929.47				
	<b>Всего по смете</b>		<b>51 171.19</b>				
	<b>Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>						
16. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	4	267.93	1 071.73			
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
17. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.08	2 857.28	228.58			
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8
18. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89		
	- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>1 729.20</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>1 729.20</b>		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				<b>951.06</b>		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)				<b>553.34</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>3 233.60</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>3 233.60</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>951.06</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>553.34</b>		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			<b>177.52</b>		
	<b>Итого</b>				<b>3 411.12</b>		
	Непредвиденные расходы 3%	3			<b>102.33</b>		
	<b>Итого</b>				<b>3 513.45</b>		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			<b>65.00</b>		
	<b>Всего по смете</b>				<b>3 578.45</b>		
<b>Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
19. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 105, шт.	11	9 700.00		106 700.00	106 700.00	
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
20. ПРАЙС.	Кронштейн У1, шт.	5	1 574.00		7 870.00	7 870.00	
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
21. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗПб, м	93	360.75		3 354.98	3 354.98	
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
22. ПРАЙС.	Зажим Р72 для ЗПб, шт.	6	198.38		1 190.28	1 190.28	
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
23. ПРАЙС.	Кронштейн С5 10.3, шт.	8	211.60		1 692.80	1 692.80	
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
24. ПРАЙС.	Зажим РА 1500, шт.	8	415.65		3 325.20	3 325.20	
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8
25. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		2	630.32		1 260.64	1 260.64	
26. ПРАЙС.							
Лента F 207, м							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		20	59.36		1 187.20	1 187.20	
27. ПРАЙС.							
Бутель NB 20, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		16	56.04		896.64	896.64	
28. ПРАЙС.							
Скрепка NC 20, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	9.53		38.12	38.12	
29. ПРАЙС.							
Зажим P95, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
30. ПРАЙС.							
Зажим MPT 70, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
31. ПРАЙС.							
Зажим PC-481, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	425.89		1 703.56	1 703.56	
32. ПРАЙС.							
Плащевый зажим CD 35, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		20	95.27		1 905.40	1 905.40	
33. ПРАЙС.							
Хомут стяжной E 778, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		12	28.02		336.24	336.24	
34. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3x70+1x70, км							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.25	170 300.00		42 575.00	42 575.00	
35. ПРАЙС.							
Колпачки SE 25.150, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		8	46.29		370.32	370.32	
36. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.0192	50 000.00		960.00	960.00	
37. ПРАЙС.							
ПГС, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		10.6	175.00		1 855.00	1 855.00	
38. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.55	78.40		43.12	43.12	



1	2	3	4	5	6	7	8
39. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.33	59.87		19.76		19.76
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					179 929.30	179 929.30	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 905.40	1 905.40	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 905.40		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 905.40		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					178 023.90	178 023.90	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					178 023.90		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					179 929.30		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			9 878.12		
Итого					189 807.42		
Непредвиденные расходы 3%		3			5 694.22		
Итого					195 501.64		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			3 616.78		
Всего по смете					199 118.42		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					209 783.28	181 874.95	16 125.49
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 290.16	1 916.80	3 771.63
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 905.40		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 14)					267.11		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 728.75		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					205 763.92	179 958.15	16 074.82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89 - по стр. 6-11, 13, 15)					12 005.45		3 764.56
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=48 - по стр. 6-11, 13, 15)					6 474.67		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					224 244.04		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 729.20		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 16-18)					951.06		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 16-18)					553.34		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					3 233.60		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					230 206.39		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 223.62		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 199.49		
Зимнее удорожание 5.49 %					12 638.33		
Итого					242 844.72		
Непредвиденные расходы 3%					7 285.33		
Итого					250 130.05		

1	2	3	4	5	6	7	8
Индекс дефлятор 1.85%					4 627.40		
Всего по смете					254 757.45		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв с. Садовое г. Благовещенска (строительство), (Мусин В.И.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **152.486** тыс. руб.  
 монтажных работ: **1.87** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.06** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **10.09** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. E01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев	0.05	929.33	44.91	46.47			2.25
	- K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т	1	142.06	142.06	142.06			142.06
	Тек.цена							
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т	1	181.36	181.36	181.36			181.36
	Тек.цена							
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т	1	142.06	142.06	142.06			142.06
	Тек.цена							
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3	1.5	25.00		37.50			
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>549.45</b>	<b>37.50</b>	<b>467.73</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)</b>						<b>549.45</b>	<b>37.50</b>	<b>467.73</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)</b>						<b>30.07</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>15.92</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>595.44</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>							
<b>Итого</b>							
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>							
<b>Итого</b>							
<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>							
<b>Всего по смете</b>							
<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
6. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.14; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	7	385.33	320.45 111.94	2 697.30		2 243.13 783.57
7. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	3	121.29	84.35 32.60	363.86		253.04 97.81
8. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52
9. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ3, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10	4 596.26	384.74	2 389.83 468.31
10. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54
11. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
12. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1	0.18	12 012.99	4 474.58 1 198.88	2 162.34	315.73	805.43 215.80
13. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.04	3 285.31		131.41	0.16	

- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1		594.23	346.89	39.85
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 13)		17 574.96	1 315.26	9 688.38
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11, 13)		384.76	11.40	2 391.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		267.11		50.67
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		171.48		7.07
		823.35		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 6-10, 12, 14)		17 190.20	1 303.86	9 637.71
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-10, 12, 14)		7 683.54		2 384.55
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		4 143.93		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		29 017.67		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		29 841.02		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ		7 950.65		
Зимнее удорожание 5.49 %		4 315.41		
Итого	5.49	1 638.27		
Непредвиденные расходы 3%		31 479.29		
Итого	3	944.38		
Индекс дефлятор 1.85%		32 423.67		
Всего по смете	1.85	599.84		
		33 023.51		
Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				
15. Ц101-11-010-01				
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	2	267.93		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1		535.86		
16. Ц101-11-011-01				
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	2 857.28		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1		114.29		
17. Ц101-11-028-01				
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1		428.89		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				
			1 079.04	

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		1 079.04
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		593.47
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		345.29
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		2 017.80
Зимнее удорожание 5.49 %		2 017.80
Итого		593.47
Непредвиденные расходы 3%	5.49	345.29
Итого		110.78
Индекс дефлятор 1.85%	3	2 128.58
Всего по смете	1.85	63.86
		2 192.44
Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ		40.56
		2 233.00
18. ПРАЙС.		
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	7	7 600.00
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		53 200.00
19. ПРАЙС.		53 200.00
Кронштейн У4, шт.	2	1 574.00
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3 148.00
20. ПРАЙС.		3 148.00
Заземляющий проводник ЗП6, м	5.95	360.75
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2 146.46
21. ПРАЙС.		2 146.46
Зажим Р72 для ЗП6, шт.	5	198.38
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		991.90
22. ПРАЙС.		991.90
Кронштейн CS 10.3, шт.	4	211.60
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		846.40
23. ПРАЙС.		846.40
Зажим РА 1500, шт.	4	415.65
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1 662.60
24. ПРАЙС.		1 662.60
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	3	630.32
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1 890.96
25. ПРАЙС.		1 890.96
Лента F 207, м	14	59.36
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		831.04
26. ПРАЙС.		831.04
Бугель НВ 20, шт.	8	56.04
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		448.32
		448.32

[illegible]

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 047.97	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	267.11	
	1 871.32	
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89 - по стр. 6-10, 12, 14)	122 028.64	105 630.35
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=48 - по стр. 6-10, 12, 14)	7 713.61	10 105.44
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 159.85	2 384.55
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 15-17)	133 902.10	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 15-17)	1 079.04	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	593.47	
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	345.29	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 017.80	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	137 791.22	
Зимнее удорожание 5.49 %	8 574.19	
Итого	4 676.62	
Непредвиденные расходы 3%	7 564.74	
Итого	145 355.96	
Индекс дефлятор 1.85%	4 360.68	
Всего по смете	149 716.64	
	2 769.76	
	152 486.40	

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова




# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Смык Ю.А.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Смык Ю.А.)	320 310,98
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Смык Ю.А.), (подготовительные работы, пусконаладочные работы)	4 952,01
Всего без учета НДС:		325 262,99

Составил:


инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Ю.А. Воробьев

Проверил:

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Смык Ю.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **320.310** тыс. руб.  
 монтажных работ: **11.39** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.11** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **18.30** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	10	385.33	320.45 111.94	3 853.29		3 204.47 1 119.38	
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	121.29	84.35 32.60	242.57		168.70 65.20	
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	140.53	96.36 37.26	562.10		385.44 149.04	
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	4	3 247.58	1 856.86 372.27	12 990.33	512.99	7 427.43 1 489.08	

	1	2	3	4	5	6	7	8
Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - K2 = 16.06; K3 = 5.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1		215.72	147.70 44.33		215.72		0.08	147.70 44.33
9. ЕЗЗ-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1	17	253.35	50.67 7.07		4 306.95	191.11		861.44 120.13
10. Ц08-02-144-05 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.55	12 012.99	4 474.58 1 198.88		6 607.15	964.74		2 461.02 659.38
11. ЕЗЗ-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1	0.08	3 285.31			262.82	0.33		
4	297.12	19.92		1 188.46	693.78			79.70
• ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								
• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 8, 10)					33 293.57	2 619.53		16 329.12
• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 8, 10)					4 785.49	191.52		3 958.74
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 036.92			1 009.14
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 949.63			164.46
• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 9, 11)					9 772.04			
• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 9, 11)					28 508.08	2 428.01		15 319.98
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 953.40			3 794.28
• ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					6 986.10			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					48 447.58			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					58 219.62			
Сметная заработная плата					15 990.32			
Всего по смете					8 935.73			
					18 303.67			
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					65 717.21			
12. ПРАЙС.								
Стойки железобетонные СВ 105, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	9 700.00			9 700.00	9 700.00		

фактически ут. шт.	1	1 574.00	1 574.00	1 574.00	8
14. ПРАЙС. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	9	7 600.00	68 400.00	68 400.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
15. ПРАЙС. Кронштейн У4, шт.	4	1 574.00	6 296.00	6 296.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
16. ПРАЙС. Траверса ТН-19, шт.	1	800.00	800.00	800.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
17. ПРАЙС. Хомут Х1, шт.	1	98.56	98.56	98.56	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
18. ПРАЙС. Заземляющий проводник ЗП6, м	8.65	360.75	3 120.49	3 120.49	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
19. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт.	5	198.38	991.90	991.90	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
20. ПРАЙС. Кронштейн С5 10.3, шт.	20	211.60	4 232.00	4 232.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
21. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт.	20	415.65	8 313.00	8 313.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
22. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	5	630.32	3 151.60	3 151.60	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
23. ПРАЙС. Лента F 207, м	50	59.36	2 968.00	2 968.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
24. ПРАЙС. Бугель НВ 20, шт.	40	56.04	2 241.60	2 241.60	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
25. ПРАЙС. Скрепка НС 20, шт.	10	9.53	95.30	95.30	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
26. ПРАЙС. Наконечник СРТАУР 70, шт.	4	330.63	1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					

		4	5	6	7	8
Зажим Р95, шт.						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
28. ПРАЙС.				1 322.52	1 322.52	
Зажим МЖРТ 70, шт.						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63			
29. ПРАЙС.				1 322.52	1 322.52	
Зажим РС-481, шт.						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	425.89			
30. ПРАЙС.				5 110.68	5 110.68	
Плассечный зажим CD 35, шт.						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		17	95.27			
31. ПРАЙС.				1 619.59	1 619.59	
Хомут стяжной Е 778, шт.						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		30	28.02			
32. ПРАЙС.				840.60	840.60	
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.58	170 300.00			
33. ПРАЙС.				98 774.00	98 774.00	
Колпачки СЕ 25.150, шт.						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	46.29			
34. ПРАЙС.				555.48	555.48	
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.0192	50 000.00			
35. ПРАЙС.				960.00	960.00	
ПГС, т						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		9.6	175.00			
36. ПРАЙС.				1 680.00	1 680.00	
Электроды МР-3, кг						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.5	78.40			
37. ПРАЙС.				39.20	39.20	
Краска МА-015, ПФ-014, кг						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.3	59.87			
				17.96	17.96	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				225 547.52	225 547.52	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 619.59	1 619.59	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 619.59	1 619.59	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 619.59	1 619.59	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				223 927.93	223 927.93	
Всего по смете				223 927.93	223 927.93	
				225 547.52	225 547.52	
				254 593.77	254 593.77	

## (Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Смык Ю.А.)

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

КЗ - коэффициент пересчета эксплуатации строительных м

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

Кб - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4.952** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.01** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **2.17** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1. E01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев - K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.01	929.33	44.91	9.29		0.45	
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	0.85	142.06	142.06	120.75		120.75	
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	0.85	181.36	181.36	154.16		154.16	
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	0.85	142.06	142.06	120.75		120.75	
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	25.00		25.00	25.00		
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					429.95	25.00	396.11	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)					429.95	25.00	396.11	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)					6.01			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3.18			
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					439.14			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					439.14		6.01	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			3.18		
Итого					24.11		
Непредвиденные расходы 3%					463.25		
Итого		3			13.90		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			477.15		
Всего по смете					8.83		
<b>Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>6. Ц101-11-010-01</b>							
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	4	267.93			1 071.73		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
<b>7. Ц101-11-011-01</b>							
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.08	2 857.28			228.58		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
<b>8. Ц101-11-028-01</b>							
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	12	71.48			857.78		
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>							
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 158.09		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					2 158.09		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					1 186.95		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					690.59		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					4 035.63		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 035.63		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 186.95		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			690.59		
Итого					221.56		
Непредвиденные расходы 3%					4 257.19		
Итого	3				127.72		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			4 384.91		
Всего по смете					81.12		
					4 466.03		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 588.04	25.00	396.11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)					429.95	25.00	396.11
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)					6.01		
					3.18		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				439.14		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 158.09		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 6-8)				1 186.95		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 6-8)				690.59		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				4 035.63		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 474.77		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 192.96		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				693.77		
	Зимнее удорожание 5.49 %				245.67		
	Итого				4 720.44		
	Непредвиденные расходы 3%				141.62		
	Итого				4 862.06		
	Индекс дефлятор 1.85%				89.95		
	Всего по смете				4 952.01		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)



# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Куликова Н.Г.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Куликова Н.Г.)	530 484,63
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Куликова Н.Г.), (подготовительные работы, пусконаладочные работы)	9 004,28
Всего без учета НДС:		539 488,91

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, ФИО)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, ФИО)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благоевщенского района (строительство), (Куликова Н.Г.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 530.484 тыс. руб.  
монтажных работ: 12.45 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.18 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 31.18 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора	21	385.33	320.45	8 091.91		6 729.38	2 350.70
	- К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			111.94				
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора	2	121.29	84.35	242.57		168.70	65.20
	- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			32.60				
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора	9	140.53	96.36	1 264.74		867.25	335.33
	- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			37.26				
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора	1	1 532.09	796.61	1 532.09	128.25	796.61	156.10
	- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1			156.10				
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора	1	1 532.09	796.61	1 532.09	128.25	796.61	156.10
	- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1			156.10				
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора	8	3 247.58	1 856.86	25 980.65	1 025.98	14 854.86	2 978.17
	- К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1			372.27				

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами УАЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25
8. Ц08-02-305-04	Установка траверсы, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	215.72	147.70 44.33	215.72	0.08	147.70 44.33
9. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	15	253.35	50.67 7.07	3 800.25	168.63	760.09 106.00
10. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.74	12 012.99	4 474.58 1 198.88	8 889.61	1 298.02	3 311.19 887.17
11. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.08	3 285.31		262.82	0.33	
12. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	9	297.12	19.92	2 674.04	1 561.00	179.32
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					59 528.62	4 438.79	31 590.52 7 681.35
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 278.79	169.04	907.79 150.33
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9, 11)					2 715.35		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 9, 11)					1 743.19		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 737.33		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					55 249.83	4 269.75	30 682.73 7 531.02
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 10, 12)					24 767.27		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 10, 12)					13 357.63		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					93 374.73		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					102 112.06		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					27 482.62		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 100.82		
Сметная заработная плата					31 180.68		
Всего по смете					115 262.16		
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 105, шт.		1	9 700.00		9 700.00	9 700.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
14. ПРАЙС.							
Кронштейн У1, шт.		1	1 574.00		1 574.00	1 574.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
15. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		20	7 600.00		152 000.00	152 000.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
16. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		10	1 574.00		15 740.00	15 740.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
17. ПРАЙС.							
Траверса ТН-19, шт.		1	800.00		800.00	800.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
18. ПРАЙС.							
Хомут Х1, шт.		1	98.56		98.56	98.56	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
19. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м		18.65	360.75		6 727.99	6 727.99	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		10	198.38		1 983.80	1 983.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Кронштейн СВ 10.3, шт.		28	211.60		5 924.80	5 924.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
22. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.		28	415.65		11 638.20	11 638.20	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
23. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.		5	630.32		3 151.60	3 151.60	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
24. ПРАЙС.							
Лента F 207, м		66	59.36		3 917.76	3 917.76	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
25. ПРАЙС.							
Бугель ВВ 20, шт.		56	56.04		3 138.24	3 138.24	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Скрепка NC 20, шт.		10	9.53		95.30	95.30	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС.							
Наконечник СРТАУР 70, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
28. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Зажим МЖРТ 70, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.		12	425.89		5 110.68	5 110.68	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
31. ПРАЙС.							
Плашечный зажим CD 35, шт.		39	95.27		3 715.53	3 715.53	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.		38	28.02		1 064.76	1 064.76	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
33. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км		0.77	170 300.00		131 131.00	131 131.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
34. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.		12	46.29		555.48	555.48	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
35. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0432	50 000.00		2 160.00	2 160.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
36. ПРАЙС.							
ПГС, т		20.2	175.00		3 535.00	3 535.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
37. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг		1.05	78.40		82.32	82.32	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
38. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.63	59.87		37.72	37.72	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					367 850.30	367 850.30	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 715.53	3 715.53	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 715.53	3 715.53	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 715.53	3 715.53	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					364 134.77	364 134.77	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					364 134.77	364 134.77	

1	2	3	4	5	6	7	8
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
	Всего по смете				367 850.30		
					415 222.47		
	· ИТОГО ПО СМЕТЕ						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				427 378.92	372 289.09	31 590.52
							7 681.35
	· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -						
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9, 11)				7 994.32	3 884.57	907.79
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						150.33
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
					419 384.60	368 404.52	30 682.73
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 10, 12)						7 531.02
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 10, 12)				24 767.27		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				13 357.63		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				457 509.50		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				469 962.36		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				27 482.62		
	Сметная заработная плата				15 100.82		
	Кзоны 2%				31 180.68		
	Итого				9 399.25		
	Зимнее удорожание 5.49 %				479 361.61		
	Итого				26 316.95		
	Непредвиденные расходы 3%				505 678.56		
	Итого				15 170.36		
	Индекс дефлятор 1.85%				520 848.92		
	Всего по смете				9 635.71		
					530 484.63		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

с. Чигири Благоевского района (строительство), (Куликова Н.Г.)

ВЛ 0,4 кв

составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

Сметная стоимость: 9.004 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.02 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 3.81 тыс. руб.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. E01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев	0.03	929.33	44.91	27.88			
	- K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т							
	Тек.цена	2	142.06	142.06	284.12			
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т							
	Тек.цена	2	181.36	181.36	362.72			
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т							
	Тек.цена	2	142.06	142.06	284.12			
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	25.00		75.00			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)</b>								
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)</b>								
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>								
					1 033.84	75.00	932.31	
					1 033.84	75.00	932.31	
					18.04			
					9.55			
					1 061.43			
					1 061.43			
					18.04			

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						
	Зимнее удорожание 5.49 %				9.55		
	<b>Итого</b>	<b>5.49</b>			<b>58.27</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>				<b>1 119.70</b>		
	<b>Итого</b>	<b>3</b>			<b>33.59</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>				<b>1 153.29</b>		
	<b>Всего по смете</b>	<b>1.85</b>			<b>21.34</b>		
					<b>1 174.63</b>		
	<b>Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>						
6.	Ц101-11-010-01						
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	9	267.93		2 411.39		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
7.	Ц101-11-011-01						
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.18	2 857.28		514.31		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
8.	Ц101-11-028-01						
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	12	71.48		857.78		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>3 783.48</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>3 783.48</b>		
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>				<b>2 080.91</b>		
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>				<b>1 210.71</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				<b>7 075.10</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>7 075.10</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>2 080.91</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>1 210.71</b>		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			388.42		
	<b>Итого</b>				<b>7 463.52</b>		
	<b>Непредвиденные расходы 3%</b>				<b>223.91</b>		
	<b>Итого</b>	<b>3</b>			<b>7 687.43</b>		
	<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>	<b>1.85</b>			<b>142.22</b>		
	<b>Всего по смете</b>				<b>7 829.65</b>		
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>4 817.32</b>	<b>75.00</b>	<b>932.31</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)</b>				<b>1 033.84</b>	<b>75.00</b>	<b>932.31</b>
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)</b>				<b>18.04</b>		
					<b>9.55</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 061.43		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 6-8)				3 783.48		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 6-8)				2 080.91		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 210.71		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				7 075.10		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 136.53		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 098.95		
	Зимнее удорожание 5.49 %				1 220.26		
	Итого				446.69		
	Непредвиденные расходы 3%				8 583.22		
	Итого				257.50		
	Индекс дефлятор 1.85%				8 840.72		
	Всего по смете				163.56		
					9 004.28		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)


Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Пинегина Л.М.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Пинегина Л.М.)	214 899,82
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Пинегина Л.М.), (пусконаладочные работы)	3 578,45
Всего без учета НДС:		218 478,27

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(подпись, печать, ФИО)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(подпись, печать, ФИО)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Пинегина Л.М.)

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **214.899** тыс. руб.  
 монтажных работ: **2.63** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.06** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **11.06** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- с т в о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	
				в т.ч. опл. труда мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	11	385.33	320.45 111.94	4 238.62		3 524.91 1 231.32	
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	84.35 32.60	485.14		337.39 130.41	
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52	
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	4	1 532.09	796.61 156.10	6 128.34	512.99	3 186.44 624.41	
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54	
6. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07	

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.23	12 012.99	4 474.58 1 198.88	2 762.99	403.44	1 029.15 275.74
8. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
9. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					21 964.52	1 878.11	12 114.69
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					384.76	11.40	50.67
							7.07
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8)					267.11		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 8)					171.48		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					823.35		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 579.76	1 866.71	12 064.02
							3 080.94
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 9)					9 549.68		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 9)					5 150.39		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 279.83		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					37 103.18		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 816.79		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 321.87		
Сметная заработная плата					11 059.74		
Всего по смете					41 881.36		
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
10. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт.	11	7 600.00		83 600.00	83 600.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
11. ПРАЙС.	Кронштейн У4, шт.	4	1 574.00		6 296.00	6 296.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
12. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗПБ, м	8.6	360.75		3 102.45	3 102.45	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			7	198.38	1 388.66	1 388.66	
14. ПРАЙС. Кронштейн CS 10.3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			6	211.60	1 269.60	1 269.60	
15. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			6	415.65	2 493.90	2 493.90	
16. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			4	630.32	2 521.28	2 521.28	
17. ПРАЙС. Лента F 207, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			20	59.36	1 187.20	1 187.20	
18. ПРАЙС. Бугель NB 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			12	56.04	672.48	672.48	
19. ПРАЙС. Скрепка NC 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			8	9.53	76.24	76.24	
20. ПРАЙС. Зажим Р95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			4	330.63	1 322.52	1 322.52	
21. ПРАЙС. Зажим МЖРТ 70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			4	330.63	1 322.52	1 322.52	
22. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			4	425.89	1 703.56	1 703.56	
23. ПРАЙС. Плассечный зажим CD 35, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			19	95.27	1 810.13	1 810.13	
24. ПРАЙС. Хомут стяжной Е 778, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			14	28.02	392.28	392.28	
25. ПРАЙС. Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.24	170 300.00	40 872.00	40 872.00		
26. ПРАЙС. Колпачки SE 25.150, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	46.29	370.32	370.32	370.32	

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0192	50 000.00		960.00	960.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС.							
ПГС, т		10.6	175.00		1 855.00	1 855.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг		0.55	78.40		43.12	43.12	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.33	59.87		19.76	19.76	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					153 279.02	153 279.02	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 810.13	1 810.13	
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 810.13	1 810.13	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 810.13	1 810.13	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					151 468.89	151 468.89	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					151 468.89	151 468.89	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					153 279.02	153 279.02	
Всего по смете					173 018.46	173 018.46	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					175 243.54	155 157.13	12 114.69
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 194.89	1 821.53	3 088.01
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 810.13		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8)					267.11		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 633.48		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					173 048.65	153 335.60	12 064.02
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 9)					9 549.68		3 080.94
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 9)					5 150.39		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					187 748.72		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					190 382.20		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 816.79		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 321.87		
Сметная заработная плата					11 059.74		
Кзоны 2%					3 807.64		
Итого					194 189.84		
Зимнее удорожание 5.49 %					10 661.02		
Итого					204 850.86		
Непредвиденные расходы 3%					6 145.53		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
Индекс дефлятор 1.85%							
Всего по смете							
210 996.39							
3 903.43							
214 899.82							

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев



(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»


Е.Н. Сироткин



(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова



(должность, подпись, Ф.И.О.)

K3 – коэффициент пересчета эксплуатационных затрат на зарплату рабочих; K4 – в т.ч. оплата механизаторов; K5 – коэффициент пересчета стоимости материалов. K6 – коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

3.578 тыс. руб.  
0.01 тыс. чел.ч  
1.73 тыс. руб.

Сметная заработная плата: 0.01 тыс. чел.ч 1.73 тыс. руб.									
№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			
			всего	экс. маш.		всего	материалы	экс. маш.	
				в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>									
1. Ц101-11-010-01									
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение									
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1									
2. Ц101-11-011-01									
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек									
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1									
3. Ц101-11-028-01									
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия									
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Зимнее удорожание 5.49 %									
Итого									
Непредвиденные расходы 3%									
Итого									



ИТОГО ПО СМЕТЕ	65.00
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	3 578.45
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)	1 729.20
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)	1 729.20
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	951.06
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	553.34
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 233.60
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 233.60
Зимнее удорожание 5.49 %	951.06
Итого	553.34
Непредвиденные расходы 3%	177.52
Итого	3 411.12
Индекс дефлятор 1.85%	102.33
Всего по смете	3 513.45
	65.00
	3 578.45

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Рубинская Я.Н.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Рубинская Я.Н.)	438 565,92
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Рубинская Я.Н.), (пусконаладочные работы)	6 624,78
Всего без учета НДС:		445 190,70

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, ФИО) Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, ФИО) А.В. Орлова

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Указанный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв с. Чигири Благоевского района (строительство), (Рубинская Я.Н.)

Сметная стоимость: 438.565 тыс. руб.  
 монтажных работ: 8.83 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.15 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 25.40 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	18	385.33	320.45	111.94	6 935.92		5 768.04 2 014.89
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе материалов осадки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	9	121.29	84.35	32.60	1 091.57		759.13 293.42
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе материалов осадки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	140.53	96.36	37.26	562.10		385.44 149.04
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кв, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	1 532.09	796.61	156.10	3 064.17	256.50	1 593.22 312.21
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных ПЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	8	1 532.09	796.61	156.10	12 256.68	1 025.98	6 372.87 1 248.83
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	4	3 247.58	1 856.86	372.27	12 990.33	512.99	7 427.43 1 489.08

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-305-04							
Установка траверсы, 1 шт.		1	215.72	147.70	215.72	0.08	147.70
- K2 = 16.06; K3 = 5.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1				44.33			44.33
8. Ц08-02-364-01							
Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.		7	253.35	50.67	1 773.45	78.69	354.71
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1				7.07			49.46
9. ЕЗЗ-04-008-03							
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км		0.6	12 012.99	4 474.58	7 207.79	1 052.45	2 684.75
изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах				1 198.88			719.33
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							
10. Ц08-03-526-03							
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на		1	1 063.00	25.59	1 063.00	521.41	25.59
стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.				2.41			2.41
- K2 = 16.06; K3 = 6.18; K4 = 16.06; K5 = 2.49; K6 = 1							
11. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм², 100		0.08	3 285.31		262.82	0.33	
шт.							
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
12. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1		6	297.12	19.92	1 782.69	1 040.66	119.54
заземлитель							
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					49 206.24	4 489.09	25 638.42
							6 323.00
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
13. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 105, шт.		2	9 700.00		19 400.00	19 400.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
14. ПРАЙС.							
Кронштейн У1, шт.		2	1 574.00		3 148.00	3 148.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
15. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		16	7 600.00		121 600.00	121 600.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
16. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		4	1 574.00		6 296.00	6 296.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
17. ПРАЙС.							
Траверса ТН-19, шт.		1	800.00		800.00	800.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

	1	2	3	4	5	6	7	8
Хомут Х1, шт.								
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
19. ПРАЙС.				1	98.56			8
Заземляющий проводник ЗП6, м								
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				13.2	360.75			
20. ПРАЙС.						4 761.90	4 761.90	
Зажим Р72 для ЗП6, шт.				12	198.38			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						2 380.56	2 380.56	
21. ПРАЙС.								
Кронштейн СS 10.3, шт.				12	211.60			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						2 539.20	2 539.20	
22. ПРАЙС.								
Зажим РА 1500, шт.				12	415.65			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						4 987.80	4 987.80	
23. ПРАЙС.								
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.				10	630.32			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						6 303.20	6 303.20	
24. ПРАЙС.								
Лента F 207, м				44	59.36			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						2 611.84	2 611.84	
25. ПРАЙС.								
Бугель NB 20, шт.				24	56.04			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						1 344.96	1 344.96	
26. ПРАЙС.								
Скрепка NC 20, шт.				20	9.53			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						190.60	190.60	
27. ПРАЙС.								
Наконечник СРТАУР 70, шт.				4	330.63			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						1 322.52	1 322.52	
28. ПРАЙС.								
Зажим Р95, шт.				4	330.63			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						1 322.52	1 322.52	
29. ПРАЙС.								
Зажим MJRT 70, шт.				4	330.63			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						1 322.52	1 322.52	
30. ПРАЙС.								
Зажим РС-481, шт.				12	425.89			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						5 110.68	5 110.68	
31. ПРАЙС.								
Плассечный зажим CD 35, шт.				26	95.27			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						2 477.02	2 477.02	

Хомут стяжной Е 778, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	32	28.02	6	7	8
33. ПРАЙС.			896.64	896.64	
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.63	170 300.00	107 289.00	107 289.00	
34. ПРАЙС.					
Колпачки СЕ 25,150, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	46.29	555.48	555.48	
35. ПРАЙС.					
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.0288	50 000.00	1 440.00	1 440.00	
36. ПРАЙС.					
ПГС, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	17.3	175.00	3 027.50	3 027.50	
37. ПРАЙС.					
Электроды МР-3, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.9	78.40	70.56	70.56	
38. ПРАЙС.					
Краска МА-015, ПФ-014, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.54	59.87	32.33	32.33	
39. ПРАЙС.					
Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35 250 А, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	2 607.86	2 607.86	2 607.86	
40. ПРАЙС.					
Шина алюминиевая 25х3 мм, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.7	531.36	371.95	371.95	
41. ПРАЙС.					
Болт оцинкованный М10х50, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	10	9.18	91.80	91.80	
42. ПРАЙС.					
Гайка оцинкованная М10, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	10	9.18	91.80	91.80	
43. ПРАЙС.					
Шайба оцинкованная 12, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	20	6.12	122.40	122.40	
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
· ИТОГО ПО СМЕТЕ			304 615.20	304 615.20	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			353 821.44	309 104.29	25 638.42
			5 792.01	3 077.53	6 323.00
					528.00
					96.20

1	2	3	4	5	6	7	8
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 477.02		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 8, 10, 11)				1 848.98		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				8 827.99		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				348 029.43	306 026.76	25 110.42
							6 226.80
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 9, 12)				20 575.97		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 9, 12)				11 097.15		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				379 702.55		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				388 530.54		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				22 424.95		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				12 284.15		
	Сметная заработная плата				25 401.76		
	Кзоны 2%				7 770.61		
	Итого				396 301.15		
	Зимнее удорожание 5.49 %				21 756.93		
	Итого				418 058.08		
	Непредвиденные расходы 3%				12 541.74		
	Итого				430 599.82		
	Индекс дефлятор 1.85%				7 966.10		
	Всего по смете				438 565.92		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Универсальный сметный расчет

ВЛ 0,4 кв с. Чигири Благоевщенского района (строительство), (Рубинская Я.Н.)

Сметная стоимость: **6.624** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.02** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **3.20** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	6	267.93		1 607.59		
2. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	0.12	2 857.28		342.87		
3. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	12	71.48		857.78		
4. Ц101-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт. - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	1	393.02		393.02		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)							
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>							
<b>· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							
					3 201.26		
					3 201.26		
					1 760.69		
					1 024.40		
					5 986.35		
					5 986.35		





# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Дубоделов С.С.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Дубоделов С.С.)	135 241,45
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Дубоделов С.С.), (пусконаладочные работы)	2 905,75
Всего без учета НДС:		138 147,20

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(подпись, подпись, ФИО)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(подпись, подпись, ФИО)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Дубоделов С.С.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **135.241** тыс. руб.  
 монтажных работ: **1.54** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.05** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **8.36** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	385.33	320.45 111.94	2 697.30	2 243.13 783.57		
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	121.29	84.35 32.60	121.29			84.35 32.60
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	140.53	96.36 37.26	421.58			289.08 111.78
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25		796.61 156.10
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	3 247.58	1 856.86 372.27	9 742.75	384.74		5 570.57 1 116.81
6. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.1	12 012.99	4 474.58 1 198.88	1 201.30	175.41		447.46 119.89

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41		0.16
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
8. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	3	297.12	19.92	891.35	520.33	59.77
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>16 739.07</b>	<b>1 208.89</b>	<b>9 490.97</b>
							<b>2 320.75</b>
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
9. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт.	7	7 600.00		53 200.00	53 200.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
10. ПРАЙС.	Кронштейн У4, шт.	3	1 574.00		4 722.00	4 722.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
11. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗП6, м	6.65	360.75		2 398.99	2 398.99	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
12. ПРАЙС.	Зажим Р72 для ЗП6, шт.	4	198.38		793.52	793.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
13. ПРАЙС.	Кронштейн СС 10.3, шт.	4	211.60		846.40	846.40	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
14. ПРАЙС.	Зажим РА 1500, шт.	4	415.65		1 662.60	1 662.60	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
15. ПРАЙС.	Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	2	630.32		1 260.64	1 260.64	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
16. ПРАЙС.	Лента F 207, м	12	59.36		712.32	712.32	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
17. ПРАЙС.	Бугель NB 20, шт.	8	56.04		448.32	448.32	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
18. ПРАЙС.	Скрепа NS 20, шт.	4	9.53		38.12	38.12	

Зажим Р95, шт.	4	330.63	1 322.52	1 322.52	8
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
20. ПРАЙС.					
Зажим РС-481, шт.	4	425.89	1 703.56	1 703.56	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
21. ПРАЙС.					
Плащечный зажим CD 35, шт.	13	95.27	1 238.51	1 238.51	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
22. ПРАЙС.					
Хомут стяжной Е 778, шт.	8	28.02	224.16	224.16	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
23. ПРАЙС.					
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.11	170 300.00	18 733.00	18 733.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
24. ПРАЙС.					
Колпачки СЕ 25.150, шт.	8	46.29	370.32	370.32	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
25. ПРАЙС.					
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т	0.0144	50 000.00	720.00	720.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
26. ПРАЙС.					
ПГС, т	6.8	175.00	1 190.00	1 190.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
27. ПРАЙС.					
Электроды МР-3, кг	0.35	78.40	27.44	27.44	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
28. ПРАЙС.					
Краска МА-015, ПФ-014, кг	0.21	59.87	12.57	12.57	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
· ИТОГО ПО СМЕТЕ			91 624.99	91 624.99	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			108 364.06	92 833.88	9 490.97
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			1 369.92	1 238.67	2 320.75
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7)			1 238.51		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			106.31		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 544.48		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8)			106 994.14	91 595.21	9 490.97
			7 323.54		2 320.75

1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8)				3 949.78		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				118 267.46		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				119 811.94		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 429.85		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 018.03		
	Сметная заработная плата				8 359.95		
	Кзоны 2%				2 396.24		
	Итого				122 208.18		
	Зимнее удорожание 5.49 %				6 709.23		
	Итого				128 917.41		
	Непредвиденные расходы 3%				3 867.52		
	Итого				132 784.93		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 456.52		
	Всего по смете				135 241.45		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)

расчет)

расчет)  
(строительство), (Дубоделов С.С.)

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость:  
Сметная заработная плата:

**2.905** тыс. руб.  
**0.01** тыс. чел.ч  
**1.40** тыс. руб.

Всего по смете	1.85	2 852.97
ИТОГО ПО СМЕТЕ		52.78
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 905.75
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)		1 404.13
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)		1 404.13
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		772.27
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ		449.32
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		2 625.72
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		2 625.72
Зимнее удорожание 5.49 %		772.27
Итого		449.32
Непредвиденные расходы 3%		144.15
Итого		2 769.87
Индекс дефлятор 1.85%		83.10
Всего по смете		2 852.97
		52.78
		2 905.75

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, Ф.И.О.)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова



# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Гуленко Р.А.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Гуленко Р.А.)	366 632,67
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Гуленко Р.А.), (пусконаладочные работы)	5 596,65
Всего без учета НДС:		372 229,32

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, ФИО)

Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, ФИО)

А.В. Орлова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благоещенского района (строительство), (Гуленко Р.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **366.632** тыс. руб.  
 монтажных работ: **3.35** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.13** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **21.83** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	18	385.33	320.45 111.94		6 935.92		5 768.04 2 014.89
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35 32.60		363.86		253.04 97.81
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	140.53	96.36 37.26		983.68		674.53 260.81
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10		1 532.09	128.25	796.61 156.10
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10		3 064.17	256.50	1 593.22 312.21
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	6	3 247.58	1 856.86 372.27		19 485.49	769.49	11 141.14 2 233.62

		1	2	3	4	5	6	7	8
одностоячных с двумя подкосами УАЗ3, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1			5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25			2 978.81 602.25
8. ЕЗЗ-04-008-03									
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1		0.34	12 012.99	4 474.58 1 198.88	4 084.42	596.39			1 521.36 407.62
9. Ц08-02-144-05									
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1		0.04	3 285.31		131.41	0.16			
10. ЕЗЗ-03-004-02									
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1		7	297.12	19.92	2 079.81	1 214.11			139.47
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					43 702.98	3 093.15			24 866.22 6 085.31
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9)									
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9)					131.41	0.16			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					106.31				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					68.25				
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					305.97				
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-8, 10)					43 571.57	3 092.99			24 866.22 6 085.31
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 10)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 310.94				
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					10 414.89				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					73 297.40				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					73 603.37				
Сметная заработная плата					19 417.25				
Всего по смете					10 483.14				
					21 828.93				
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					83 082.09				
11. ПРАЙС.									
Стойки железобетонные СВ 105, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		3	9 700.00		29 100.00	29 100.00			
12. ПРАЙС.									
Кронштейн У1, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		2	1 574.00		3 148.00	3 148.00			

		шт.	руб.	руб.	руб.
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				114 000.00	114 000.00
14. ПРАЙС.					
Кронштейн У4, шт.		7	1 574.00		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				11 018.00	11 018.00
15. ПРАЙС.					
Заземляющий проводник ЗП6, м		15.3	360.75		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				5 519.48	5 519.48
16. ПРАЙС.					
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		9	198.38		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 785.42	1 785.42
17. ПРАЙС.					
Кронштейн С5 10.3, шт.		16	211.60		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				3 385.60	3 385.60
18. ПРАЙС.					
Зажим РА 1500, шт.		16	415.65		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				6 650.40	6 650.40
19. ПРАЙС.					
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.		2	630.32		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 260.64	1 260.64
20. ПРАЙС.					
Лента F 207, м		36	59.36		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				2 136.96	2 136.96
21. ПРАЙС.					
Бугель НВ 20, шт.		32	56.04		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 793.28	1 793.28
22. ПРАЙС.					
Скрепка NC 20, шт.		4	9.53		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				38.12	38.12
23. ПРАЙС.					
Зажим Р95, шт.		4	330.63		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 322.52	1 322.52
24. ПРАЙС.					
Зажим РС-481, шт.		4	425.89		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 703.56	1 703.56
25. ПРАЙС.					
Плащечный зажим CD 35, шт.		32	95.27		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				3 048.64	3 048.64
26. ПРАЙС.					
Хомут стяжной Е 778, шт.		18	28.02		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				504.36	504.36


- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				59 605.00	59 605.00
28. ПРАЙС.					
Колпачки СЕ 25.150, шт.	8	46.29		370.32	370.32
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
29. ПРАЙС.					
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т	0.0336	50 000.00		1 680.00	1 680.00
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
30. ПРАЙС.					
ЛПС, т	17.3	175.00		3 027.50	3 027.50
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
31. ПРАЙС.					
Электроды МР-3, кг	0.9	78.40		70.56	70.56
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
32. ПРАЙС.					
Краска МА-015, ПФ-014, кг	0.54	59.87		32.33	32.33
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				251 200.69	251 200.69
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 048.64	3 048.64
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 048.64	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 048.64	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				248 152.05	248 152.05
Всего по смете				248 152.05	
				251 200.69	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				283 550.58	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				294 903.67	254 293.84
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					24 866.22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9)				3 180.05	6 085.31
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 048.64	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				106.31	
				3 354.61	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-8, 10)				291 723.62	251 245.04
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 10)					24 866.22
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				19 310.94	6 085.31
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				10 414.89	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				321 449.45	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				324 804.06	
Сметная заработная плата				19 417.25	
				10 483.14	
				21 828.93	

экономное удорожание 5.49 %	331 300.14
Итого	18 188.38
Непредвиденные расходы 3%	349 488.52
Итого	10 484.65
Индекс дефлятор 1.85%	359 973.17
Всего по смете	6 659.50
	366 632.67

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

 (должность, подпись, Ф.И.О) Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

 (должность, подпись, Ф.И.О) Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

 (должность, подпись, Ф.И.О) А.В. Орлова

коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 5.596 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.02 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 2.70 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Ц101-11-010-01								
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	7	267.93			1 875.52		
	- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
2. Ц101-11-011-01								
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.14	2 857.28			400.02		
	- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
3. Ц101-11-028-01								
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48			428.89		
	- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						2 704.43		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)						2 704.43		
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)						1 487.44		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						865.42		
<b>· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						5 057.29		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						5 057.29		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						1 487.44		
Зимнее удорожание 5.49 %						865.42		
<b>Итого</b>			5.49			277.65		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>			3			5 334.94		
						160.05		





# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Подвищенская Г.В.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Подвищенская Г.В.)	139 080,87
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Подвищенская Г.В.), (подготовительные работы, пусконаладочные работы)	4 907,47
Всего без учета НДС:		143 988,34

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, ФИО) Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, ФИО) А.В. Орлова

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

бл 0,4 кв с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Подвиженская Г.В.)

Сметная стоимость: **139.080** тыс. руб.  
 монтажных работ: **1.87** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.05** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **8.61** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. ЕЗ3-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	385.33	320.45 111.94	2 697.30	2 243.13 783.57		
2. ЕЗ3-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	121.29	84.35 32.60	242.57	168.70 65.20		
3. ЕЗ3-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05	192.72 74.52		
4. ЕЗ3-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кв, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	
5. ЕЗ3-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных ПЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	
6. ЕЗ3-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27	3 247.58	128.25	1 856.86 372.27	


одностояечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1		5 042.13	128.25	2 978.81	602.25
8. Ц08-02-364-01 Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.		1	253.35	50.67	11.24
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1				7.07	50.67
9. Е33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1		0.12	12 012.99	4 474.58	210.49
10. Ц08-02-144-05 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт.		0.04	3 285.31	131.41	0.16
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1					
11. Е33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1		2	297.12	19.92	346.89
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			16 995.36	1 081.78	9 660.91
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10)					2 360.95
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 10)			384.76	11.40	50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			267.11		7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			171.48		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 9, 11)			823.35		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 9, 11)			16 610.60	1 070.38	9 610.24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			7 372.67		2 353.88
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			3 976.27		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			27 959.54		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			28 782.89		
Сметная заработная плата			7 639.78		
Всего по смете			4 147.75		
			8 613.66		
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			32 489.58		
12. ПРАЙС.					
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		7	7 600.00	53 200.00	53 200.00
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				6 296.00	6 296.00
14. ПРАЙС.					
Заземляющий проводник ЗП6, м	4.65	360.75		1 677.49	1 677.49
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
15. ПРАЙС.					
Зажим Р72 для ЗП6, шт.	3	198.38		595.14	595.14
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
16. ПРАЙС.					
Кронштейн CS 10.3, шт.	4	211.60		846.40	846.40
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
17. ПРАЙС.					
Зажим РА 1500, шт.	4	415.65		1 662.60	1 662.60
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
18. ПРАЙС.					
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	1	630.32		630.32	630.32
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
19. ПРАЙС.					
Лента F 207, м	10	59.36		593.60	593.60
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
20. ПРАЙС.					
Бугель NB 20, шт.	8	56.04		448.32	448.32
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
21. ПРАЙС.					
Скрепка NC 20, шт.	2	9.53		19.06	19.06
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
22. ПРАЙС.					
Зажим Р95, шт.	4	330.63		1 322.52	1 322.52
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
23. ПРАЙС.					
Зажим РС-481, шт.	4	425.89		1 703.56	1 703.56
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
24. ПРАЙС.					
Плащечный зажим CD 35, шт.	11	95.27		1 047.97	1 047.97
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
25. ПРАЙС.					
Хомут стяжной Е 778, шт.	6	28.02		168.12	168.12
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
26. ПРАЙС.					
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.13	170 300.00		22 139.00	22 139.00
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				370.32	370.32
28. ПРАЙС.					
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т	0.0096	50 000.00		480.00	480.00
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
29. ПРАЙС.					
ПГС, т	6.8	175.00		1 190.00	1 190.00
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
30. ПРАЙС.					
Электроды МР-3, кг	0.35	78.40		27.44	27.44
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
31. ПРАЙС.					
Краска МА-015, ПФ-014, кг	0.21	59.87		12.57	12.57
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			94 430.43	94 430.43	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			1 047.97	1 047.97	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 047.97		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 047.97		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			93 382.46	93 382.46	
Всего по смете			93 382.46		
			94 430.43		
			106 591.29		
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			111 425.79	95 512.21	9 660.91
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 360.95
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10)			1 432.73	1 059.37	50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			1 047.97		7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			267.11		
			1 871.32		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 9, 11)			109 993.06	94 452.84	9 610.24
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 9, 11)			7 372.67		2 353.88
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			3 976.27		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ			121 342.00		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			123 213.32		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			7 639.78		
Сметная заработная плата			4 147.75		
Кзоны 2%			8 613.66		
Итого			2 464.27		
			125 677.59		

Непредвиденные расходы 3%	6 899.70
Итого	132 577.29
Индекс дефлятор 1.85%	3 977.32
Всего по смете	136 554.61
	2 526.26
	139 080.87

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)


Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сяроткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

ш.у.ч. кв С. Чигири Благовещенского района (строительство), (Подвиженская Г.В.)

Сметная стоимость: 4.907 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.01 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 1.90 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.


№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.		всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
				в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1. E01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли, 100 м2	1.2	681.59			817.90		
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т	1.5	142.06	142.06		213.09		213.09
	Тек.цена							
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т	1.5	181.36	181.36		272.04		272.04
	Тек.цена							
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т	1.5	142.06	142.06		213.09		213.09
	Тек.цена							
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3	2	25.00			50.00	50.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)				1 566.12	50.00	698.22	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)				1 566.12	50.00	698.22	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2 416.73		2 416.73	

Зимнее удорожание 5.49 %			556.17
Итого	5.49		294.44
Непредвиденные расходы 3%			132.68
Итого	3		2 549.41
Индекс дефлятор 1.85%			76.48
Всего по смете	1.85		2 625.89
			48.58
<b>Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>			2 674.47
6. Ц101-11-010-01			
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	2	267.93	535.86
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1			
7. Ц101-11-011-01			
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	2 857.28	114.29
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1			
8. Ц101-11-028-01			
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48	428.89
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>			1 079.04
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)			1 079.04
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)			593.47
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>			345.29
<b>· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>			2 017.80
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>			2 017.80
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>			593.47
Зимнее удорожание 5.49 %			345.29
Итого	5.49		110.78
Непредвиденные расходы 3%			2 128.58
Итого	3		63.86
Индекс дефлятор 1.85%			2 192.44
Всего по смете	1.85		40.56
			2 233.00
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>			2 645.16
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)			50.00
			1 566.12
			50.00
			556.17
			698.22
			698.22



1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)				294.44		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 416.73		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 079.04		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 6-8)				593.47		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 6-8)				345.29		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 017.80		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 434.53		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 149.64		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				639.73		
	Зимнее удорожание 5.49 %				243.46		
	Итого				4 677.99		
	Непредвиденные расходы 3%				140.34		
	Итого				4 818.33		
	Индекс дефлятор 1.85%				89.14		
	Всего по смете				4 907.47		


Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)


Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Ургина С.Б.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Ургина С.Б.)	167 278,95
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Ургина С.Б.), (пусконаладочные работы)	2 905,75
Всего без учета НДС:		170 184,70

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, ФИО) Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, ФИО) А.В. Орлова

КЗ - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

ол 0,4 кв с. Чигири Благоевского района (строительство), (Ургина С.Б.)

Сметная стоимость:  
 монтажных работ: **167.278** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **1.45** тыс. руб.  
 Сметная заработная плата: **0.06** тыс. чел.ч  
**9.88** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стойм. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	8	385.33	320.45 111.94	3 082.63		2 563.57 895.51
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	84.35 32.60	485.14		337.39 130.41
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10	4 596.26	384.74	2 389.83 468.31
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54

изолированного провода с помощью механизмов, 1 км - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	4 474.58 1 198.88	2 162.34	315.73	805.43 215.80
8. Ц08-02-144-05 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.04 3 285.31	131.41	0.16	
9. Е33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	3 297.12	19.92	891.35	520.33 59.77
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ	19 657.43	1 605.71	10 859.03	2 685.19
10. ПРАЙС. Стойки железобетонные СВ 95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8 7 600.00	60 800.00	60 800.00	
11. ПРАЙС. Кронштейн У4, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3 1 574.00	4 722.00	4 722.00	
12. ПРАЙС. Заземляющий проводник ЗП6, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5.95 360.75	2 146.46	2 146.46	
13. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5 198.38	991.90	991.90	
14. ПРАЙС. Кронштейн СС 10.3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4 211.60	846.40	846.40	
15. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4 415.65	1 662.60	1 662.60	
16. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3 630.32	1 890.96	1 890.96	
17. ПРАЙС. Лента F 207, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	14 59.36	831.04	831.04	

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		50.04	448.32	448.32	8
19. ПРАЙС.					
Скрепка NC 20, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	6	9.53	57.18	57.18	
20. ПРАЙС.					
Зажим P95, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63	1 322.52	1 322.52	
21. ПРАЙС.					
Зажим MJRT70, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63	1 322.52	1 322.52	
22. ПРАЙС.					
Зажим PC-481, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	425.89	1 703.56	1 703.56	
23. ПРАЙС.					
Плассечный зажим CD 35, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	95.27	1 143.24	1 143.24	
24. ПРАЙС.					
Хомут стяжной E 778, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	10	28.02	280.20	280.20	
25. ПРАЙС.					
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3x70+1x70, км					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.19	170 300.00	32 357.00	32 357.00	
26. ПРАЙС.					
Колпачки SE 25.150, шт.					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	46.29	370.32	370.32	
27. ПРАЙС.					
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.0144	50 000.00	720.00	720.00	
28. ПРАЙС.					
ПГС, т					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	7.7	175.00	1 347.50	1 347.50	
29. ПРАЙС.					
Электроды МР-3, кг					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.4	78.40	31.36	31.36	
30. ПРАЙС.					
Краска МА-015, ПФ-014, кг					
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.24	59.87	14.37	14.37	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
			115 009.45	115 009.45	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	134 666.88	116 615.16	10 859.03
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			2 685.19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8)	1 274.65	1 143.40	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 143.24		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	106.31		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 9)	1 449.21		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 9)	133 392.23	115 471.76	10 859.03
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 674.49		2 685.19
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4 678.38		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	146 745.10		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	148 194.31		
Сметная заработная плата	8 780.80		
Кзоны 2%	4 746.63		
Итого	9 877.87		
Зимнее удорожание 5.49 %	2 963.89		
Итого	151 158.20		
Непредвиденные расходы 3%	8 298.59		
Итого	159 456.79		
Индекс дефлятор 1.85%	4 783.71		
Всего по смете	164 240.50		
	3 038.45		
	167 278.95		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

011 0,4 кв. С. Чигири Благовещенского района (строительство), (Ургина С.Б.)

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

Сметная стоимость: 2.905 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.01 тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: 1.40 тыс. руб.

Сметная заработная плата: 0.01 тыс. чел.ч Сметная заработная плата: 1.40 тыс. руб.									
№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>									
1. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	3	267.93			803.80			
2. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	0.06	2 857.28			171.44			
3. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	6	71.48			428.89			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>									
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>									
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55) 1 404.13									
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32) 1 404.13									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 772.27</b>									
<b>· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 449.32</b>									
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 625.72</b>									
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 625.72</b>									
<b>Зимнее удорожание 5.49 % 772.27</b>									
<b>Итого 449.32</b>									
<b>Непредвиденные расходы 3% 144.15</b>									
<b>3 2 769.87</b>									
<b>83.10</b>									

Индекс дефлятор 1.85%	3	4	5	6	7	8
Всего по смете	1.85			2 852.97		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				52.78		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 905.75		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)				1 404.13		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)				1 404.13		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				772.27		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				449.32		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 625.72		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 625.72		
Зимнее удорожание 5.49 %				772.27		
Итого				449.32		
Непредвиденные расходы 3%				144.15		
Итого				2 769.87		
Индекс дефлятор 1.85%				83.10		
Всего по смете				2 852.97		
				52.78		
				2 905.75		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова



# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Кривошапова А.А.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Кривошапова А.А.)	377 304,06
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Кривошапова А.А.), (пусконаладочные работы)	4 923,90
Всего без учета НДС:		382 227,96

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, ФИО)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, ФИО)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

ВЛ 0,4 кв с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Кривошапова А.А.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 377.304 тыс. руб.  
 монтажных работ: 3.68 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.14 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 23.95 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	18	385.33	320.45 111.94	6 935.92		5 768.04 2 014.89	
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	121.29	84.35 32.60	849.00		590.44 228.21	
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	5	140.53	96.36 37.26	702.63		481.81 186.30	
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	7	1 532.09	796.61 156.10	10 724.60	897.74	5 576.26 1 092.72	
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	5	3 247.58	1 856.86 372.27	16 237.91	641.24	9 284.29 1 861.35	
6. Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25	

8. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.41	12 012.99	4 474.58 1 198.88	4 925.33	719.17	1 834.58 491.54
9. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.04	3 285.31	131.41		0.16	
10. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	6	297.12	19.92	1 782.69	1 040.66	119.54
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)					47 584.97	3 438.46	26 684.44
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9)					384.76	11.40	6 484.33
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					267.11		50.67
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					171.48		7.07
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)					823.35		
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)					47 200.21	3 427.06	26 633.77
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					21 018.83		6 477.26
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					11 336.00		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					79 555.04		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					80 378.39		
Сметная заработная плата					21 285.94		
Всего по смете					11 507.48		
					23 946.42		
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>					90 729.61		
<b>11. ПРАЙС.</b>							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		18	7 600.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					136 800.00	136 800.00	
<b>12. ПРАЙС.</b>							
Кронштейн У4, шт.		6	1 574.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					9 444.00	9 444.00	

	4	5	6	7	8
14. ПРАЙС.	14.55	360.75	5 248.91		
Зажим Р72 для ЗП6, шт.	12	198.38	2 380.56	2 380.56	
15. ПРАЙС.					
Кронштейн CS 10.3, шт.	10	211.60	2 116.00	2 116.00	
16. ПРАЙС.					
Зажим РА 1500, шт.	10	415.65	4 156.50	4 156.50	
17. ПРАЙС.					
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	7	630.32	4 412.24	4 412.24	
18. ПРАЙС.					
Лента F 207, м	34	59.36	2 018.24	2 018.24	
19. ПРАЙС.					
Бугель NB 20, шт.	20	56.04	1 120.80	1 120.80	
20. ПРАЙС.					
Скрепка NC 20, шт.	14	9.53	133.42	133.42	
21. ПРАЙС.					
Зажим Р95, шт.	4	330.63	1 322.52	1 322.52	
22. ПРАЙС.					
Зажим MJRT70, шт.	4	330.63	1 322.52	1 322.52	
23. ПРАЙС.					
Зажим РС-481, шт.	4	425.89	1 703.56	1 703.56	
24. ПРАЙС.					
Плащечный зажим CD 35, шт.	30	95.27	2 858.10	2 858.10	
25. ПРАЙС.					
Хомут стяжной Е 778, шт.	24	28.02	672.48	672.48	
26. ПРАЙС.					
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.43	170 300.00	73 229.00	73 229.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					

				8	46.29	7	8
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС.					370.32	370.32	
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т				0.0288	50 000.00		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						1 440.00	1 440.00
29. ПРАЙС.							
ПГС, т				17.3	175.00		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						3 027.50	3 027.50
30. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг				0.9	78.40	70.56	70.56
31. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг				0.54	59.87	32.33	32.33
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					253 879.56	253 879.56	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 858.10	2 858.10	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 858.10		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 858.10		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					251 021.46	251 021.46	
Всего по смете					251 021.46		
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					253 879.56		
					286 574.45		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					301 464.53	257 318.02	26 684.44
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							6 484.33
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)					3 242.86	2 869.50	50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 858.10		
					267.11		
					3 681.45		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)					298 221.67	254 448.52	26 633.77
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)							6 477.26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 018.83		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					11 336.00		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					330 576.50		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					334 257.95		
Сметная заработная плата					21 285.94		
Кзоны 2%					11 507.48		
Итого					23 946.42		
					6 685.16		
					340 943.11		

Непредвиденные расходы 3%	18 717.78	7	8
Итого	359 660.89		
Индекс дефлятор 1.85%	10 789.83		
Всего по смете	370 450.72		
	6 853.34		
	377 304.06		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев


Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова



всего по смете	1.85	4 834.46	7	8
ИТОГО ПО СМЕТЕ		89.44		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		4 923.90		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)		2 379.35		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)		2 379.35		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		1 308.64		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		761.39		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 449.38		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		4 449.38		
Зимнее удорожание 5.49 %		1 308.64		
Итого		761.39		
Непредвиденные расходы 3%		244.27		
Итого		4 693.65		
Индекс дефлятор 1.85%		140.81		
Всего по смете		4 834.46		
		89.44		
		4 923.90		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благоевского района (строительство), (Ефименко М.Е.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **172.677** тыс. руб.  
 монтажных работ: **2.16** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.06** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **10.29** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.




№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Е33-04-016-02 Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	8	385.33	320.45 111.94	3 082.63		2 563.57 895.51	
2.	Е33-04-016-05 Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35 32.60	363.86		253.04 97.81	
3.	Е33-04-016-06 Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52	
4.	Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных ПЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10	4 596.26	384.74	2 389.83 468.31	
5.	Е33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27	3 247.58	128.25	1 856.86 372.27	
6.	Е33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25	

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-364-01							
Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.	1	253.35	50.67	253.35	11.24	50.67	7.07
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1							
8. ЕЗЗ-04-008-03							
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0.2	12 012.99	4 474.58	2 402.60	350.82	894.92	239.78
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							
9. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31	131.41		0.16		
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
10. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	3	297.12	19.92	891.35	520.33	59.77	
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Сметная заработная плата							
Всего по смете							
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	8	7 600.00	60 800.00	60 800.00	60 800.00		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
12. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.	3	1 574.00	4 722.00	4 722.00	4 722.00		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

		2		3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС.									
Заземляющий проводник ЗП6, м									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				5.95	360.75		2 146.46		
14. ПРАЙС.									
Зажим Р72 для ЗП6, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				5	198.38		991.90		991.90
15. ПРАЙС.									
Кронштейн CS 10.3, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				4	211.60		846.40		846.40
16. ПРАЙС.									
Зажим РА 1500, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				4	415.65		1 662.60		1 662.60
17. ПРАЙС.									
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				3	630.32		1 890.96		1 890.96
18. ПРАЙС.									
Лента F 207, м									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				14	59.36		831.04		831.04
19. ПРАЙС.									
Бугель NB 20, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				8	56.04		448.32		448.32
20. ПРАЙС.									
Скрепка NC 20, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				6	9.53		57.18		57.18
21. ПРАЙС.									
Зажим Р95, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				4	330.63		1 322.52		1 322.52
22. ПРАЙС.									
Зажим МДРТ70, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				4	330.63		1 322.52		1 322.52
23. ПРАЙС.									
Зажим РС-481, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				4	425.89		1 703.56		1 703.56
24. ПРАЙС.									
Плащечный зажим CD 35, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				14	95.27		1 333.78		1 333.78
25. ПРАЙС.									
Хомут стяжной Е 778, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				10	28.02		280.20		280.20
26. ПРАЙС.									
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				0.21	170 300.00		35 763.00		35 763.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС. Колпачки СЕ 25.150, шт.		8	46.29		370.32	370.32	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
28. ПРАЙС. Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0144	50 000.00		720.00	720.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
29. ПРАЙС. ПГС, т		7.7	175.00		1 347.50	1 347.50	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
30. ПРАЙС. Электроды МР-3, кг		0.4	78.40		31.36	31.36	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
31. ПРАЙС. Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.24	59.87		14.37	14.37	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>118 605.99</b>	<b>118 605.99</b>	
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 333.78</b>	<b>1 333.78</b>	
<b>. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>1 333.78</b>	<b>1 333.78</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 333.78</b>	<b>1 333.78</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>117 272.21</b>	<b>117 272.21</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>117 272.21</b>	<b>117 272.21</b>	
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>118 605.99</b>	<b>118 605.99</b>	
<b>Всего по смете</b>					<b>133 880.20</b>	<b>133 880.20</b>	
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>138 898.21</b>	<b>120 129.78</b>	<b>11 240.19</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 718.54</b>	<b>1 345.18</b>	<b>2 757.52</b>
<b>. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>1 333.78</b>		<b>50.67</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)</b>					<b>267.11</b>		<b>7.07</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 157.13</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>137 179.67</b>	<b>118 784.60</b>	<b>11 189.52</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)</b>					<b>8 860.84</b>		<b>2 750.45</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)</b>					<b>4 778.88</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>150 819.39</b>		
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>152 976.52</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>9 127.95</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>4 950.36</b>		
<b>Сметная заработная плата</b>					<b>10 285.76</b>		
<b>Кзоны 2%</b>					<b>3 059.53</b>		
<b>Итого</b>					<b>156 036.05</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зимнее удорожание 5.49 %				8 566.38		
	Итого				164 602.43		
	Непредвиденные расходы 3%				4 938.07		
	Итого				169 540.50		
	Индекс дефлятор 1.85%				3 136.50		
	Всего по смете				172 677.00		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"		(должность, подпись, Ф.И.О)	Ю.А. Воробьев
Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»		(должность, подпись, Ф.И.О)	Е.Н. Сироткин
инженер-сметчик филиала «АмЭС»		(должность, подпись, Ф.И.О)	А.В. Орлова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)  
ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благоевеченского района (строительство), (Ефименко М.Е.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.


Сметная стоимость: **2.905** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.01** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1.40** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	3	267.93			803.80		
2.	ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.06	2 857.28			171.44		
3.	ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	6	71.48			428.89		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>1 404.13</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>1 404.13</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>						<b>772.27</b>		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>						<b>449.32</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 625.72</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>2 625.72</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>772.27</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>449.32</b>		
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>			5.49			<b>144.15</b>		
<b>Итого</b>						<b>2 769.87</b>		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>			3			<b>83.10</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					2 852.97		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			52.78		
Всего по смете					2 905.75		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 404.13		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 404.13		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)					772.27		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)					449.32		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 625.72		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2 625.72		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					772.27		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					449.32		
Зимнее удорожание 5.49 %					144.15		
Итого					2 769.87		
Непредвиденные расходы 3%					83.10		
Итого					2 852.97		
Индекс дефлятор 1.85%					52.78		
Всего по смете					2 905.75		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)


Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Яновский В.А.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Яновский В.А.)	367 825,39
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Яновский В.А.), (пусконаладочные работы)	5 279,34
Всего без учета НДС:		373 104,73

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, ФИО)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, ФИО)



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв с. Чигири Благоевщенского района (строительство), (Яновский В.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 367.825 тыс. руб.  
 монтажных работ: 11.15 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.12 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 21.51 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	12	385.33	320.45 111.94	4 623.95	3 845.36 1 343.26		
2.	Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	6	121.29	84.35 32.60	727.72	506.09 195.61		
3.	Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	140.53	96.36 37.26	421.58	289.08 111.78		
4.	Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	6	1 532.09	796.61 156.10	9 192.51	769.49 4 779.65	936.62	
5.	Е33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	3 247.58	1 856.86 372.27	9 742.75	384.74 5 570.57	1 116.81	
6.	Ц08-02-364-01 Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	12	253.35	50.67 7.07	3 040.20	134.90 84.80		

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗ3-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.64	12 012.99	4 474.58 1 198.88	7 688.31	1 122.61	2 863.73 767.28
8. ЕЗ3-04-011-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ, 1 переход - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	1 475.92	280.89	1 475.92		280.89
9. Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.18; К4 = 16.06; К5 = 2.49; К6 = 1	1	1 063.00	25.59 2.41	1 063.00	521.41	25.59 2.41
10. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.08	3 285.31		262.82	0.33	
11. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 9, 10)</b>							
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 9, 10)</b>							
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 8, 11)</b>							
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 8, 11)</b>							
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							
<b>Сметная заработная плата</b>							
<b>Всего по смете</b>							
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
12. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	7 600.00		91 200.00	91 200.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС. Кронштейн У4, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3	1 574.00		4 722.00	4 722.00	
14. ПРАЙС. Заземляющий проводник ЗП6, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
15. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	15.1	360.75			5 447.33	5 447.33	
16. ПРАЙС. Кронштейн С5 10.3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	211.60			2 539.20	2 539.20	
17. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	415.65			4 987.80	4 987.80	
18. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	11	630.32			6 933.52	6 933.52	
19. ПРАЙС. Лента F 207, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	46	59.36			2 730.56	2 730.56	
20. ПРАЙС. Бугель ВВ 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	24	56.04			1 344.96	1 344.96	
21. ПРАЙС. Скрепка NC 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	22	9.53			209.66	209.66	
22. ПРАЙС. Наконечник СРТАУР 70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63			1 322.52	1 322.52	
23. ПРАЙС. Зажим Р95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63			1 322.52	1 322.52	
24. ПРАЙС. Зажим МЭРТ70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63			1 322.52	1 322.52	
25. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	425.89			5 110.68	5 110.68	
26. ПРАЙС. Плащечный зажим CD 35, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	27	95.27			2 572.29	2 572.29	

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.		34	28.02		952.68	952.68	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
28. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.67	170 300.00			114 101.00	114 101.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.	12	46.29			555.48	555.48	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т	0.0192	50 000.00			960.00	960.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
31. ПРАЙС.							
ПГС, т	11.6	175.00			2 030.00	2 030.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг	0.6	78.40			47.04	47.04	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
33. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг	0.36	59.87			21.55	21.55	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
34. ПРАЙС.							
Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35 250 А, шт.	1	2 607.86			2 607.86	2 607.86	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
35. ПРАЙС.							
Шина алюминиевая 25х3 мм, кг	0.7	531.36			371.95	371.95	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
36. ПРАЙС.							
Болт оцинкованный М10х50, шт.	10	9.18			91.80	91.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
37. ПРАЙС.							
Гайка оцинкованная М10, шт.	10	9.18			91.80	91.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
38. ПРАЙС.							
Шайба оцинкованная 12, шт.	20	6.12			122.40	122.40	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					257 091.58	257 091.58	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 572.29	2 572.29	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 572.29	2 572.29	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 572.29	2 572.29	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					254 519.29	254 519.29	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					254 519.29	254 519.29	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
	Всего по смете				257 091.58		
					290 200.11		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				296 518.80	260 718.84	18 848.73
							4 558.57
					6 938.31	3 228.93	633.66
							87.21
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 572.29		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 9, 10)				2 561.98		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11 145.02		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				289 580.49	257 489.91	18 215.07
							4 471.36
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 7, 8, 11)				16 328.71		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 7, 8, 11)				8 806.49		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				314 715.69		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				325 860.71		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				18 890.69		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 451.22		
	Сметная заработная плата				21 509.80		
	Кзоны 2%				6 517.21		
	Итого				332 377.92		
	Зимнее удорожание 5.49 %				18 247.54		
	Итого				350 625.46		
	Непредвиденные расходы 3%				10 518.76		
	Итого				361 144.22		
	Индекс дефлятор 1.85%				6 681.17		
	Всего по смете				367 825.39		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благоевченского района (строительство), (Яновский В.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **5.279** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.02** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **2.55** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	4	267.93			1 071.73		
2.	Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.08	2 857.28			228.58		
3.	Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	12	71.48			857.78		
4.	Ц101-03-002-05 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт. - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	1	393.02			393.02		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 551.11</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>						<b>2 551.11</b>		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>						<b>1 403.11</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>816.36</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>4 770.58</b>		
<b>ВСЕГО</b>						<b>4 770.58</b>		

зимнее удорожание 5.49 %		1 403.11
Итого	5.49	816.36
Непредвиденные расходы 3%		261.90
Итого	3	5 032.48
Индекс дефлятор 1.85%		150.97
Всего по смете	1.85	5 183.45
ИТОГО ПО СМЕТЕ		95.89
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		5 279.34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-4)		2 551.11
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-4)		2 551.11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		1 403.11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		816.36
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 770.58
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		4 770.58
Зимнее удорожание 5.49 %		1 403.11
Итого		816.36
Непредвиденные расходы 3%		261.90
Итого		5 032.48
Индекс дефлятор 1.85%		150.97
Всего по смете		5 183.45
		95.89
		5 279.34

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Жалнин А.Н.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Жалнин А.Н.)	116 834,35
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Жалнин А.Н.), (пусконаладочные работы)	3 046,33
Всего без учета НДС:		119 880,68

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(подпись, печать, ФИО)

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(подпись, печать, ФИО)



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Жалнин А.Н.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **116.834** тыс. руб.  
 монтажных работ: **4.32** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.04** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **7.21** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	5	385.33	320.45 111.94	1 926.65		1 602.23 559.69	
2.	Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	121.29	84.35 32.60	121.29		84.35 32.60	
3.	Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05		192.72 74.52	
4.	Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	
5.	Е33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54	
6.	Ц08-02-305-04 Установка траверсы, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	215.72	147.70 44.33	215.72	0.08	147.70 44.33	

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-364-01							
Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.	2	253.35	50.67	506.70	22.48	101.35	14.13
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1			7.07				
8. ЕЗЗ-04-008-03							
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кв с помощью механизмов, 1 км	0.1	12 012.99	4 474.58	1 201.30	175.41	447.46	119.89
изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах			1 198.88				
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							
9. Ц08-03-526-03							
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на	1	1 063.00	25.59	1 063.00	521.41	25.59	2.41
стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.			2.41				
- K2 = 16.06; K3 = 6.18; K4 = 16.06; K5 = 2.49; K6 = 1							
10. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100	0.04	3 285.31		131.41	0.16		
шт.							
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
11. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1	2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85	
заземлитель							
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				14 068.60	1 451.18	7 151.57	1 748.21
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 916.83	544.13	274.64	60.87
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 7, 9, 10)				938.73			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 7, 9, 10)				602.64			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 458.20			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12 151.77	907.05	6 876.93	1 687.34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 8, 11)				5 389.07			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 8, 11)				2 906.46			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				20 447.30			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				23 905.50			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 327.80			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 509.10			
Сметная заработная плата				7 214.06			
Всего по смете				26 984.08			
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
12. ПРАЙС.	5	7 600.00		38 000.00	38 000.00		
Стойки железобетонные СВ 95, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС. Кронштейн У4, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	1 574.00		3 148.00	3 148.00	
14. ПРАЙС. Траверса ТН-19, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	800.00		800.00	800.00	
15. ПРАЙС. Хомут Х1, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	98.56		98.56	98.56	
16. ПРАЙС. Заземляющий проводник ЗП6, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4.65	360.75		1 677.49	1 677.49	
17. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3	198.38		595.14	595.14	
18. ПРАЙС. Кронштейн С5 10.3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	211.60		1 269.60	1 269.60	
19. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	415.65		2 493.90	2 493.90	
20. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	630.32		630.32	630.32	
21. ПРАЙС. Лента F 207, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		14	59.36		831.04	831.04	
22. ПРАЙС. Бугель НВ 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	56.04		672.48	672.48	
23. ПРАЙС. Скрепка NS 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	9.53		19.06	19.06	
24. ПРАЙС. Наконечник СРТАУР 70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
25. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	425.89		3 407.12	3 407.12	
26. ПРАЙС. Плащечный зажим CD 35, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		9	95.27		857.43	857.43	

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.		8	28.02		224.16		224.16
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
28. ПРАЙС.		0.11	170 300.00		18 733.00		18 733.00
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
29. ПРАЙС.		4	46.29		185.16		185.16
Колпачки СЕ 25.150, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
30. ПРАЙС.		0.0096	50 000.00		480.00		480.00
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
31. ПРАЙС.		4.8	175.00		840.00		840.00
ПГС, т							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
32. ПРАЙС.		0.25	78.40		19.60		19.60
Электроды МР-3, кг							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
33. ПРАЙС.		0.15	59.87		8.98		8.98
Краска МА-015, ПФ-014, кг							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
34. ПРАЙС.		1	2 607.86		2 607.86		2 607.86
Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35 250 А, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
35. ПРАЙС.		0.7	531.36		371.95		371.95
Шина алюминиевая 25х3 мм, кг							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
36. ПРАЙС.		10	9.18		91.80		91.80
Болт оцинкованный М10х50, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
37. ПРАЙС.		10	9.18		91.80		91.80
Гайка оцинкованная М10, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
38. ПРАЙС.		20	6.12		122.40		122.40
Шайба оцинкованная 12, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					79 599.37		79 599.37
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					857.43		857.43
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					857.43		857.43
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					857.43		857.43
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					78 741.94		78 741.94
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					78 741.94		78 741.94

1	2	3	4	5	6	7	8
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
	Всего по смете				79 599.37		
					89 850.27		
	· ИТОГО ПО СМЕТЕ				93 667.97	81 050.55	7 151.57
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 748.21
					2 774.26	1 401.56	274.64
	· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				857.43		60.87
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 7, 9, 10)				938.73		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 315.63		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				90 893.71	79 648.99	6 876.93
							1 687.34
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-5, 8, 11)				5 389.07		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-5, 8, 11)				2 906.46		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				99 189.24		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				103 504.87		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 327.80		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 509.10		
	Сметная заработная плата				7 214.06		
	Кзоны 2%				2 070.10		
	Итого				105 574.97		
	Зимнее удорожание 5.49 %				5 796.07		
	Итого				111 371.04		
	Непредвиденные расходы 3%				3 341.13		
	Итого				114 712.17		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 122.18		
	Всего по смете				116 834.35		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова



Итого	5.49	471.06
Непредвиденные расходы 3%		151.13
Итого	3	2 903.88
Индекс дефлятор 1.85%		87.12
Всего по смете	1.85	2 991.00
		55.33
ИТОГО ПО СМЕТЕ		3 046.33
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-4)		1 472.06
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-4)		1 472.06
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		809.63
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		471.06
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		2 752.75
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		2 752.75
Зимнее удорожание 5.49 %		809.63
Итого		471.06
Непредвиденные расходы 3%		151.13
Итого		2 903.88
Индекс дефлятор 1.85%		87.12
Всего по смете		2 991.00
		55.33
		3 046.33

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Микушина Е.В.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Микушина Е.В.)	184 058,89
2	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благовещенского района (строительство), (Микушина Е.В.), (пусконаладочные работы)	2 233,00
Всего без учета НДС:		186 291,89

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, ФИО) Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, ФИО) А.В. Орлова



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Чигири Благоевещенского района (строительство), (Микушина Е.В.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **184.058** тыс. руб.  
 Монтажных работ: **2.06** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.06** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **11.12** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	9	385.33	320.45 111.94		3 467.96		2 884.02 1 007.44
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	84.35 32.60		485.14		337.39 130.41
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26		281.05		192.72 74.52
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10		1 532.09	128.25	796.61 156.10
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10		4 596.26	384.74	2 389.83 468.31
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27		3 247.58	128.25	1 856.86 372.27


1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами УАЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25
8. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
9. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.19	12 012.99	4 474.58 1 198.88	2 282.47	333.27	850.17 227.79
10. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
11. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 10)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 9, 11)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 9, 11)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Сметная заработная плата							
Всего по смете							
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
12. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	9	7 600.00		68 400.00	68 400.00	

		4 317,000	6 296.00	6 296.00	5
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
14. ПРАЙС.					
Заземляющий проводник ЗП6, м		5.95	360.75		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1			2 146.46	2 146.46	
15. ПРАЙС.					
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		5	198.38		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1			991.90	991.90	
16. ПРАЙС.					
Кронштейн CS 10.3, шт.		4	211.60	846.40	846.40
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
17. ПРАЙС.					
Зажим РА 1500, шт.		4	415.65	1 662.60	1 662.60
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
18. ПРАЙС.					
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.		3	630.32	1 890.96	1 890.96
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
19. ПРАЙС.					
Лента F 207, м		14	59.36	831.04	831.04
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
20. ПРАЙС.					
Бугель NB 20, шт.		8	56.04	448.32	448.32
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
21. ПРАЙС.					
Скрепка NC 20, шт.		6	9.53	57.18	57.18
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
22. ПРАЙС.					
Зажим Р95, шт.		4	330.63	1 322.52	1 322.52
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
23. ПРАЙС.					
Зажим MJRT 70, шт.		4	330.63	1 322.52	1 322.52
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
24. ПРАЙС.					
Зажим РС-481, шт.		4	425.89	1 703.56	1 703.56
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
25. ПРАЙС.					
Плащечный зажим CD 35, шт.		13	95.27	1 238.51	1 238.51
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
26. ПРАЙС.					
Хомут стяжной E 778, шт.		10	28.02	280.20	280.20
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км		0.2	170 300.00		34 060.00	34 060.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
28. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.		8	46.29		370.32	370.32	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0096	50 000.00		480.00	480.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
30. ПРАЙС.							
ПГС, т		8.7	175.00		1 522.50	1 522.50	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
31. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг		0.45	78.40		35.28	35.28	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.27	59.87		16.16	16.16	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					125 922.43	125 922.43	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 238.51	1 238.51	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 238.51		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 238.51		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					124 683.92	124 683.92	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					124 683.92		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					125 922.43		
Всего по смете					142 138.86		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					147 836.10	127 383.48	12 376.93
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 623.27	1 249.91	3 046.16
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 238.51		50.67
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10)					267.11		7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 061.86		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					146 212.83	126 133.57	12 326.26
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 9, 11)					9 604.97		3 039.09
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 9, 11)					5 180.21		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					160 998.01		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					163 059.87		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 872.08		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 351.69		


линейное удорожание 5.49 %	
Итого	166 321.07
Непредвиденные расходы 3%	9 131.02
Итого	175 452.09
Индекс дефлятор 1.85%	5 263.56
Всего по смете	180 715.65
	3 343.24
	184 058.89

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

К3 - коэффициент пересчета эксплуатационных строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.


Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

Сметная стоимость: 2.233 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.01 тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: 1.08 тыс. руб.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	2	267.93			535.86		
2. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	0.04	2 857.28			114.29		
3. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	6	71.48			428.89		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>								
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>			<b>1 079.04</b>					
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>			<b>1 079.04</b>					
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>			<b>593.47</b>					
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>			<b>345.29</b>					
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>			<b>2 017.80</b>					
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>			<b>2 017.80</b>					
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>			<b>593.47</b>					
<b>Итого</b>			<b>345.29</b>					
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>			<b>110.78</b>					
			<b>2 128.58</b>					
			<b>63.86</b>					


ИТОГО ПО СМЕТЕ	40.56
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 233.00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)	1 079.04
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)	1 079.04
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	593.47
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	345.29
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 017.80
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 017.80
Зимнее удорожание 5.49 %	593.47
Итого	345.29
Непредвиденные расходы 3%	110.78
Итого	2 128.58
Индекс дефлятор 1.85%	63.86
Всего по смете	2 192.44
	40.56
	2 233.00

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)


Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Игнатьево Благовещенского района (строительство), (Клепова Н.В.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Игнатьево Благовещенского района (строительство), (Клепова Н.В.)	283 051,38
2	ВЛ 0,4 кВ с. Игнатьево Благовещенского района (строительство), (Клепова Н.В.), (пусконаладочные работы)	3 578,45
Всего без учета НДС:		286 629,83

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, ФИО) Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, ФИО) А.В. Орлова



К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Условно-сметный расчет

ВЛ 0,4 кВ с. Игнатьево Благовещенского района (строительство), (Клепова Н.В.)

Сметная стоимость:  
 монтажных работ: 283.051 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 2.82 тыс. руб.  
 Сметная заработная плата: 0.09 тыс. чел.ч  
 16.10 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	13	385.33	320.45 111.94	5 009.28		4 165.81 1 455.20	
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	121.29	84.35 32.60	485.14		337.39 130.41	
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	140.53	96.36 37.26	562.10		385.44 149.04	
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПП23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10	3 064.17	256.50	1 593.22 312.21	
6. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25	796.61 156.10	

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54
8. ЕЗЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом ПА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27	3 247.58	128.25	1 856.86 372.27
9. ЕЗЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами ПУА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25
10. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
11. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.28	12 012.99	4 474.58 1 198.88	3 363.64	491.14	1 252.88 335.69
12. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
13. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
• ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					31 906.60	2 222.32	18 007.71
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							4 420.88
• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12)					384.76	11.40	50.67
• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 12)					267.11		7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					171.48		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					823.35		
• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-9, 11, 13)					31 521.84	2 210.92	17 957.04
• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-9, 11, 13)					14 033.26		4 413.81
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 568.50		
• ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					53 123.60		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 946.95		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 300.37		
Сметная заработная плата					7 739.98		
					16 097.47		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего по смете</b>					<b>60 894.29</b>		
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
14. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 105, шт.	7		9 700.00		67 900.00	67 900.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
15. ПРАЙС.							
Кронштейн У1, шт.	3		1 574.00		4 722.00	4 722.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
16. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	6		7 600.00		45 600.00	45 600.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
17. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.	3		1 574.00		4 722.00	4 722.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
18. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗПб, м	9.95		360.75		3 589.46	3 589.46	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
19. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗПб, шт.	7		198.38		1 388.66	1 388.66	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Кронштейн С5 10.3, шт.	8		211.60		1 692.80	1 692.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.	8		415.65		3 325.20	3 325.20	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
22. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	3		630.32		1 890.96	1 890.96	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
23. ПРАЙС.							
Лента F 207, м	22		59.36		1 305.92	1 305.92	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
24. ПРАЙС.							
Бугель NB 20, шт.	16		56.04		896.64	896.64	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
25. ПРАЙС.							
Скрепа NC 20, шт.	6		9.53		57.18	57.18	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.	4		330.63		1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС.							
Зажим МПРТ70, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС.							
Зажим РС-4В1, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.							
Плащечный зажим CD 35, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
31. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
32. ПРАЙС.							
Колпачки СЕ 25.150, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
33. ПРАЙС.							
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
34. ПРАЙС.							
ПГС, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
35. ПРАЙС.							
Электроды МР-3, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
36. ПРАЙС.							
Краска МА-015, ПФ-014, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							
Всего по смете							
ИТОГО ПО СМЕТЕ							

18 007.71  
4 420.88

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -	2 385.43	2 012.07	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12)			50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 000.67		7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	267.11		
	2 824.02		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-9, 11, 13)	226 332.67	197 021.75	17 957.04
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-9, 11, 13)			4 413.81
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 033.26		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	7 568.50		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	247 934.43		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	250 758.45		
Сметная заработная плата	14 300.37		
Кзоны 2%	7 739.98		
Итого	16 097.47		
Зимнее удорожание 5.49 %	5 015.17		
Итого	255 773.62		
Непредвиденные расходы 3%	14 041.97		
Итого	269 815.59		
Индекс дефлятор 1.85%	8 094.46		
Всего по смете	277 910.05		
	5 141.33		
	283 051.38		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О) Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О) Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О) А.В. Орлова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв с. Игнатьево Благоевеченского района (строительство), (Клепова Н.В.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 3.578 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.01 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 1.73 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	4	267.93			1 071.73		
2.	Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.08	2 857.28			228.58		
3.	Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	6	71.48			428.89		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						1 729.20		
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						1 729.20		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>						951.06		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>						553.34		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						3 233.60		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						3 233.60		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						951.06		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						553.34		
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>						177.52		
<b>Итого</b>			5.49			3 411.12		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>			3			102.33		



# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Стародубова М.Г.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Стародубова М.Г.)	249 613,31
2	ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Стародубова М.Г.), (подготовительные работы, пусконаладочные работы)	4 343,88
Всего без учета НДС:		253 957,19

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, ФИО) Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, ФИО) А.В. Орлова



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Стародубова М.Г.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 249.613 тыс. руб.  
монтажных работ: 3.01 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.09 тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: 15.61 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	13	385.33	320.45 111.94	5 009.28	4 165.81 1 455.20		
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35 32.60	363.86	253.04 97.81		
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	140.53	96.36 37.26	562.10	385.44 149.04		
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных ПЗ3, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10	4 596.26	384.74	2 389.83 468.31	
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54	
6. Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	5 042.13	2 978.81 602.25	10 084.26	256.50	5 957.63 1 204.50	

		1	2	3	4	5	6	7	8
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1				253.35	50.67	253.35	11.24		50.67
8. ЕЗЗ-04-008-03					7.07				7.07
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км									
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1		0.2	12 012.99	4 474.58	2 402.60	350.82			894.92
9. Ц08-02-144-05					1 198.88				239.78
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм², 100 шт.		0.04	3 285.31	131.41		0.16			
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
10. ЕЗЗ-03-004-02									
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель		4	297.12	19.92	1 188.46	693.78			79.70
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1									
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				31 086.74	1 953.74	17 890.75			4 366.25
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)									
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9)				384.76	11.40	50.67			7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				267.11					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				171.48					
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				823.35					
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)				30 701.98	1 942.34	17 840.08			4 359.18
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				13 598.10					
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				7 333.80					
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				51 633.88					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				52 457.23					
Сметная заработная плата				13 865.21					
Всего по смете				7 505.28					
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				15 608.52					
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				59 212.73					
11. ПРАЙС.									
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		13	7 600.00		98 800.00	98 800.00			
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
12. ПРАЙС.									
Кронштейн У4, шт.		6	1 574.00		9 444.00	9 444.00			
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

Проводник ЗІПБ, м		9.95	360.75	3 589.46	3 589.46	3 589.46	8
14. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗПБ, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	7	198.38	1 388.66	1 388.66	1 388.66	1 388.66	
15. ПРАЙС.							
Кронштейн CS 10.3, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	211.60	1 692.80	1 692.80	1 692.80	1 692.80	
16. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	415.65	3 325.20	3 325.20	3 325.20	3 325.20	
17. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3	630.32	1 890.96	1 890.96	1 890.96	1 890.96	
18. ПРАЙС.							
Лента F 207, м							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	22	59.36	1 305.92	1 305.92	1 305.92	1 305.92	
19. ПРАЙС.							
Бугель ВВ 20, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	16	56.04	896.64	896.64	896.64	896.64	
20. ПРАЙС.							
Скрепка NC 20, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	6	9.53	57.18	57.18	57.18	57.18	
21. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63	1 322.52	1 322.52	1 322.52	1 322.52	
22. ПРАЙС.							
Зажим МДРТ 70, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	330.63	1 322.52	1 322.52	1 322.52	1 322.52	
23. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	425.89	1 703.56	1 703.56	1 703.56	1 703.56	
24. ПРАЙС.							
Плащечный зажим CD 35, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	23	95.27	2 191.21	2 191.21	2 191.21	2 191.21	
25. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	14	28.02	392.28	392.28	392.28	392.28	
26. ПРАЙС.							
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.21	170 300.00	35 763.00	35 763.00	35 763.00	35 763.00	

кошки СБ 25,150, шт.		8	46.29	370.32	7	8
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				370.32	370.32	
28. ПРАЙС.						
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0192	50 000.00	960.00	960.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
29. ПРАЙС.						
ПГС, т		12.5	175.00	2 187.50	2 187.50	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
30. ПРАЙС.						
Электроды МР-3, кг		0.65	78.40	50.96	50.96	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
31. ПРАЙС.						
Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.39	59.87	23.35	23.35	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				168 678.04	168 678.04	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 191.21	2 191.21	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 191.21	2 191.21	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 191.21	2 191.21	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				166 486.83	166 486.83	
Всего по смете				166 486.83	166 486.83	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				168 678.04	168 678.04	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				190 400.58	190 400.58	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				199 764.78	170 631.78	17 890.75
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 575.97	2 202.61	4 366.25
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)				2 191.21	2 191.21	50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				267.11	267.11	7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 014.56	3 014.56	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)				197 188.81	168 429.17	17 840.08
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)				13 598.10	13 598.10	4 359.18
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				7 333.80	7 333.80	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				218 120.71	218 120.71	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				221 135.27	221 135.27	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				13 865.21	13 865.21	
Сметная заработная плата				7 505.28	7 505.28	
Кзоны 2%				15 608.52	15 608.52	
Итого				4 422.70	4 422.70	
				225 557.97	225 557.97	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зимнее удорожание 5.49 %				12 383.13		
	Итого				237 941.10		
	Непредвиденные расходы 3%				7 138.24		
	Итого				245 079.34		
	Индекс дефлятор 1.85%				4 533.97		
	Всего по смете				249 613.31		


Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, ф.И.О.)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв с. Верхне-Благовецское Благовецского района (строительство), (Стародубова М.Г.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 4.343 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.01 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 1.87 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	

## Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Е01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2	0.54	1 003.10	1 003.10	541.68	541.68		541.68
	- К2 = 16.06; К3 = 6.28; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			267.08				144.22

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

## СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)	541.68	541.68						541.68
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36)	541.68	541.68						144.22
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98.07	98.07						541.68
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	51.92	51.92						144.22
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	691.67	691.67						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	691.67	691.67						
Зимнее удорожание 5.49 %	98.07	98.07						
Итого	51.92	51.92						
Непредвиденные расходы 3%	37.97	37.97						
Итого	729.64	729.64						
Индекс дефлятор 1.85%	21.89	21.89						
Всего по смете	751.53	751.53						
	13.90	13.90						
	765.43	765.43						

## Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Ц101-11-010-01							
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
3. Ц101-11-011-01							
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
4. Ц101-11-028-01							
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					1 729.20		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 729.20		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					951.06		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					553.34		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					3 233.60		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					3 233.60		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					951.06		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					553.34		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			177.52		
Итого					3 411.12		
Непредвиденные расходы 3%		3			102.33		
Итого					3 513.45		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			65.00		
Всего по смете					3 578.45		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					2 270.88		541.68
							144.22
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					541.68		541.68
							144.22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)					98.07		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)					51.92		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					691.67		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 729.20		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 2-4)					951.06		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 2-4)					553.34		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					3 233.60		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					3 925.27		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 049.13		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					605.26		


Непредвиденные расходы 3%	215.49	8
Итого	4 140.76	
Индекс дефлятор 1.85%	124.22	
Всего по смете	4 264.98	
	78.90	
	4 343.88	

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова




# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Воскобойников А.С.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Воскобойников А.С.)	144 173,02
2	ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Воскобойников А.С.), (пусконаладочные работы)	2 233,00
Всего без учета НДС:		146 406,02

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, ФИО)

Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АМЭС»

  
(должность, подпись, ФИО)

А.В. Орлова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское район (строительство), (Воскобойников А.С.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:  
 монтажных работ: 144.173 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 1.78 тыс. руб.  
 Сметная заработная плата: 0.05 тыс. чел.ч  
 8.68 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	385.33	320.45 111.94		2 697.30		2 243.13 783.57
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35 32.60		363.86		253.04 97.81
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26		281.05		192.72 74.52
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10		1 532.09	128.25	796.61 156.10
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10		3 064.17	256.50	1 593.22 312.21
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27		6 495.16	256.50	3 713.71 744.54

	1	253.35	50.67	253.35	11.24	8
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1			50.67			50.67
8. ЕЗЗ-04-008-03			7.07			7.07
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км						
изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах						
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1	0.14	12 012.99	4 474.58	1 681.82	245.57	626.44
9. Ц08-02-144-05			1 198.88			167.84
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт.	0.04	3 285.31	131.41		0.16	
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
10. ЕЗЗ-03-004-02						
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		17 094.44	1 245.11			9 509.39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)			384.76	11.40		2 343.66
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9)			267.11			50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			171.48			7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			823.35			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)		16 709.68	1 233.71			9 458.72
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)			7 434.94			2 336.59
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			4 009.85			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			28 154.47			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			28 977.82			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			7 702.05			
Сметная заработная плата			4 181.33			
Всего по смете			8 683.62			
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			32 709.62			
11. ПРАЙС.						
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	7	7 600.00	53 200.00	53 200.00		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
12. ПРАЙС.						
Кронштейн У4, шт.	3	1 574.00	4 722.00	4 722.00		
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						

					360.75	1 911.98	1 911.98	8
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
14. ПРАЙС.								
Зажим Р72 для ЗП6, шт.					4	198.38	793.52	793.52
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
15. ПРАЙС.								
Кронштейн С5 10.3, шт.					4	211.60	846.40	846.40
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
16. ПРАЙС.								
Зажим РА 1500, шт.					4	415.65	1 662.60	1 662.60
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
17. ПРАЙС.								
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.					2	630.32	1 260.64	1 260.64
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
18. ПРАЙС.								
Лента F 207, м					12	59.36	712.32	712.32
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
19. ПРАЙС.								
Бугель NB 20, шт.					8	56.04	448.32	448.32
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
20. ПРАЙС.								
Скрепка NC 20, шт.					4	9.53	38.12	38.12
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
21. ПРАЙС.								
Зажим Р95, шт.					4	330.63	1 322.52	1 322.52
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
22. ПРАЙС.								
Зажим MJPT70, шт.					4	330.63	1 322.52	1 322.52
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
23. ПРАЙС.								
Зажим PC-481, шт.					4	425.89	1 703.56	1 703.56
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
24. ПРАЙС.								
Плащечный зажим CD 35, шт.					10	95.27	952.70	952.70
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
25. ПРАЙС.								
Хомут стяжной E 778, шт.					8	28.02	224.16	224.16
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
26. ПРАЙС.								
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км					0.15	170 300.00	25 545.00	25 545.00
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								

				°	46.29	370.32	370.32	8
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
28. ПРАЙС.								
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т				0.0096	50 000.00			
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						480.00	480.00	
29. ПРАЙС.								
ПГС, т								
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1				6.8	175.00	1 190.00	1 190.00	
30. ПРАЙС.								
Электроды МР-3, кг				0.35	78.40	27.44	27.44	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
31. ПРАЙС.								
Краска МА-015, ПФ-014, кг				0.21	59.87	12.57	12.57	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						98 746.69	98 746.69	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						952.70	952.70	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						952.70	952.70	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						952.70	952.70	
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						97 793.99	97 793.99	
Всего по смете						97 793.99	97 793.99	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ						98 746.69	98 746.69	
						111 463.40	111 463.40	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						115 841.13	99 991.80	9 509.39
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						1 337.46	964.10	2 343.66
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)								50.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						952.70		7.07
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						267.11		
						1 776.05		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)						114 503.67	99 027.70	9 458.72
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)								2 336.59
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						7 434.94		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ						4 009.85		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						125 948.46		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						127 724.51		
Сметная заработная плата						7 702.05		
Кзоны 2%						4 181.33		
Итого						8 683.62		
						2 554.49		
						130 279.00		

Непредвиденные расходы 3%	7 152.32	7	8
Итого	137 431.32		
Индекс дефлятор 1.85%	4 122.94		
Всего по смете	141 554.26		
	2 618.76		
	144 173.02		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев


Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Верхне-Благовещенское Благовещенского района (строительство), (Воскобойников А.С.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 2.233 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.01 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 1.08 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	2	267.93			535.86		
2.	Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.04	2 857.28			114.29		
3.	Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	6	71.48			428.89		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						1 079.04		
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						1 079.04		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>						593.47		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>						345.29		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						2 017.80		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						2 017.80		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						593.47		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						345.29		
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>			5.49			110.78		
<b>Итого</b>						2 128.58		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>			3			63.86		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					2 192.44		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			40.56		
Всего по смете					2 233.00		
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 079.04		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 079.04		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)					593.47		
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)					345.29		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 017.80		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2 017.80		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					593.47		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					345.29		
Зимнее удорожание 5.49 %					110.78		
Итого					2 128.58		
Непредвиденные расходы 3%					63.86		
Итого					2 192.44		
Индекс дефлятор 1.85%					40.56		
Всего по смете					2 233.00		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)



# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Николайчук Е.В.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Николайчук Е.В.)	211 919,48
2	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Николайчук Е.В.), (подготовительные работы, пусконаладочные работы)	3 795,14
Всего без учета НДС:		215 714,62

Составил:

инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"


Ю.А. Воробьев

  
(должность, подпись, ФИО)

Проверил:

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

  
(должность, подпись, ФИО)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Николайчук Е.В.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 211.919 тыс. руб.  
монтажных работ: 2.44 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.07 тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: 12.63 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	10	385.33	320.45 111.94	3 853.29			3 204.47 1 119.38
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35 32.60	363.86			253.04 97.81
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	140.53	96.36 37.26	421.58			289.08 111.78
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61 156.10	4 596.26	384.74		2 389.83 468.31
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50		3 713.71 744.54
6. Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25		2 978.81 602.25

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-364-01							
Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.		1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1							
8. ЕЗЗ-04-008-03							
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км	0.24		12 012.99	4 474.58 1 198.88	2 883.12	420.98	1 073.90 287.73
изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах							
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							
9. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм², 100 шт.	0.04		3 285.31		131.41	0.16	
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
10. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	3		297.12	19.92	891.35	520.33	59.77
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					24 931.51	1 722.20	14 013.28 3 438.87
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					384.76	11.40	50.67 7.07
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)					267.11		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9)					171.48		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					823.35		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					24 546.75	1 710.80	13 962.61 3 431.80
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)					10 951.56		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)					5 906.46		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					41 404.77		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					42 228.12		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 218.67		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 077.94		
Сметная заработная плата					12 634.88		
Всего по смете					47 666.30		
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	10		7 600.00		76 000.00	76 000.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
12. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.	4		1 574.00		6 296.00	6 296.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС. Заземляющий проводник ЗП6, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		7.95	360.75		2 867.96		2 867.96
14. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	198.38		1 190.28		1 190.28
15. ПРАЙС. Кронштейн С5 10.3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	211.60		1 269.60		1 269.60
16. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	415.65		2 493.90		2 493.90
17. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3	630.32		1 890.96		1 890.96
18. ПРАЙС. Лента F 207, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		18	59.36		1 068.48		1 068.48
19. ПРАЙС. Бугель ВВ 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	56.04		672.48		672.48
20. ПРАЙС. Скрепка NC 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	9.53		57.18		57.18
21. ПРАЙС. Зажим Р95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52		1 322.52
22. ПРАЙС. Зажим МПРТ70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52		1 322.52
23. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	425.89		1 703.56		1 703.56
24. ПРАЙС. Плашечный зажим CD 35, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		17	95.27		1 619.59		1 619.59
25. ПРАЙС. Хомут стяжной Е 778, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	28.02		336.24		336.24
26. ПРАЙС. Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.25	170 300.00		42 575.00		42 575.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС. Колпачки СЕ 25.150, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	46.29		370.32	370.32	
28. ПРАЙС. Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.0144		50 000.00		720.00	720.00	
29. ПРАЙС. ПГС, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	9.6		175.00		1 680.00	1 680.00	
30. ПРАЙС. Электроды МР-3, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.5		78.40		39.20	39.20	
31. ПРАЙС. Краска МА-015, ПФ-014, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.3		59.87		17.96	17.96	
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					145 513.75	145 513.75	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 619.59	1 619.59	
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 619.59	1 619.59	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 619.59	1 619.59	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					143 894.16	143 894.16	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					143 894.16	143 894.16	
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					145 513.75	145 513.75	
Всего по смете					164 253.18	164 253.18	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					170 445.26	147 235.95	14 013.28
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 004.35	1 630.99	3 438.87
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 619.59		50.67
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)					267.11		7.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 442.94		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					168 440.91	145 604.96	13 962.61
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)					10 951.56		3 431.80
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)					5 906.46		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					185 298.93		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					187 741.87		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 218.67		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 077.94		
Сметная заработная плата					12 634.88		
Кзоны 2%					3 754.84		
Итого					191 496.71		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зимнее удорожание 5.49 %				10 513.17		
	Итого				202 009.88		
	Непредвиденные расходы 3%				6 060.30		
	Итого				208 070.18		
	Индекс дефлятор 1.85%				3 849.30		
	Всего по смете				211 919.48		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Николайчук Е.В.)

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	<b>3.795</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.01</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>1.43</b> тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
				4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E01-02-099-01 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см, 100 деревьев - K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.03	929.33	44.91	27.88		1.35	
2.	X01-014-009 Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	1.5	142.06	142.06	213.09		213.09	
3.	X03-016-010 Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	1.5	181.36	181.36	272.04		272.04	
4.	X01-015-009 Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	1.5	142.06	142.06	213.09		213.09	
5.	ПРАЙС. Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	25.00		50.00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					776.10	50.00	699.57	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)					776.10	50.00	699.57	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)					18.04			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9.55			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					803.69			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					803.69			
					18.04			

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			9.55		
Итого					44.12		
Непредвиденные расходы 3%					847.81		
Итого		3			25.43		
Индекс дефлятор 1.85%					873.24		
Всего по смете		1.85			16.15		
					889.39		
<b>Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
6. Ц101-11-010-01		3	267.93		803.80		
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
7. Ц101-11-011-01		0.06	2 857.28		171.44		
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
8. Ц101-11-028-01		6	71.48		428.89		
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>							
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 404.13		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					1 404.13		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					772.27		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					449.32		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2 625.72		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 625.72		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					772.27		
Зимнее удорожание 5.49 %		5.49			449.32		
Итого					144.15		
Непредвиденные расходы 3%					2 769.87		
Итого		3			83.10		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			2 852.97		
Всего по смете					52.78		
					2 905.75		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 180.23	50.00	699.57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)					776.10	50.00	699.57
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)					18.04		
					9.55		



1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				803.69		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 404.13		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 6-8)				772.27		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 6-8)				449.32		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 625.72		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				3 429.41		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				790.31		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				458.87		
	Зимнее удорожание 5.49 %				188.27		
	Итого				3 617.68		
	Непредвиденные расходы 3%				108.53		
	Итого				3 726.21		
	Индекс дефлятор 1.85%				68.93		
	Всего по смете				3 795.14		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Непомнящих Н.А.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Непомнящих Н.А.)	147 474,68
2	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Непомнящих Н.А.), (пусконаладочные работы)	2 905,75
Всего без учета НДС:		150 380,43

Составил:

инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, ФИО)

Проверил:

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, ФИО)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благовещенского района (строительство), (Непомящих Н.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **147.474** тыс. руб.  
 монтажных работ: **1.45** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.05** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **8.73** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.


№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>									
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	7	385.33	320.45	111.94	2 697.30		2 243.13	783.57
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35	32.60	363.86		253.04	97.81
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36	37.26	281.05		192.72	74.52
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	3	1 532.09	796.61	156.10	4 596.26	384.74	2 389.83	468.31
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86	372.27	6 495.16	256.50	3 713.71	744.54
6. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.16	12 012.99	4 474.58	1 198.88	1 922.08	280.65	715.93	191.82

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЦО8-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> , 100 шт.	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1						
8. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	3	297.12	19.92	891.35	520.33	59.77
	- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>				<b>17 378.47</b>	<b>1 442.38</b>	<b>9 568.13</b>
							<b>2 360.57</b>
<b>Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
9. ПРАЙС.	Стойки железобетонные СВ 95, шт.	7	7 600.00		53 200.00	53 200.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
10. ПРАЙС.	Кронштейн У4, шт.	2	1 574.00		3 148.00	3 148.00	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
11. ПРАЙС.	Заземляющий проводник ЗП6, м	5.95	360.75		2 146.46	2 146.46	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
12. ПРАЙС.	Зажим Р72 для ЗП6, шт.	5	198.38		991.90	991.90	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
13. ПРАЙС.	Кронштейн С5 10.3, шт.	2	211.60		423.20	423.20	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
14. ПРАЙС.	Зажим РА 1500, шт.	2	415.65		831.30	831.30	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
15. ПРАЙС.	Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	4	630.32		2 521.28	2 521.28	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
16. ПРАЙС.	Лента F 207, м	12	59.36		712.32	712.32	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
17. ПРАЙС.	Бугель NB 20, шт.	4	56.04		224.16	224.16	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
18. ПРАЙС.	Скрепка NC 20, шт.	8	9.53		76.24	76.24	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
19. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Зажим МЖТ70, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.		4	425.89		1 703.56	1 703.56	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
22. ПРАЙС.		12	95.27		1 143.24	1 143.24	
Плашечный зажим CD 35, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
23. ПРАЙС.		10	28.02		280.20	280.20	
Хомут стяжной Е 778, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
24. ПРАЙС.		0.17	170 300.00		28 951.00	28 951.00	
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
25. ПРАЙС.		8	46.29		370.32	370.32	
Колпачки СЕ 25.150, шт.							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
26. ПРАЙС.		0.0144	50 000.00		720.00	720.00	
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
27. ПРАЙС.		6.8	175.00		1 190.00	1 190.00	
ПГС, т							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС.		0.35	78.40		27.44	27.44	
Электроды МР-3, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС.		0.21	59.87		12.57	12.57	
Краска МА-015, ПФ-014, кг							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					101 318.23	101 318.23	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					118 696.70	102 760.61	9 568.13
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							2 360.57
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 274.65	1 143.40	
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7)					1 143.24		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					106.31		
					1 449.21		

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				117 422.05	101 617.21	9 568.13
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8)				7 651.56		2 360.57
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8)				4 126.68		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				129 200.29		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				130 649.50		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 757.87		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 194.93		
	Сметная заработная плата				8 728.51		
	Кзоны 2%				2 612.99		
	Итого				133 262.49		
	Зимнее удорожание 5.49 %				7 316.11		
	Итого				140 578.60		
	Непредвиденные расходы 3%				4 217.36		
	Итого				144 795.96		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 678.72		
	Всего по смете				147 474.68		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)


Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Орлова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка Благоевеченского района (строительство), (Непомящих Н.А.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **2.905** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.01** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1.40** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	3	267.93			803.80		
2. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	0.06	2 857.28			171.44		
3. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	6	71.48			428.89		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>1 404.13</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>1 404.13</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>						<b>772.27</b>		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>						<b>449.32</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 625.72</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>2 625.72</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>772.27</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>449.32</b>		
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>						<b>144.15</b>		
<b>Итого</b>						<b>2 769.87</b>		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>						<b>83.10</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					2 852.97		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			52.78		
Всего по смете					2 905.75		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 404.13		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 404.13		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)					772.27		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)					449.32		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 625.72		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2 625.72		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					772.27		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					449.32		
Зимнее удорожание 5.49 %					144.15		
Итого					2 769.87		
Непредвиденные расходы 3%					83.10		
Итого					2 852.97		
Индекс дефлятор 1.85%					52.78		
Всего по смете					2 905.75		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кв п. Зазейский г. Благовещенска (строительство), (Нестерова Е.Л.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **339.944** тыс. руб.  
 монтажных работ: **4.74** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.13** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **23.02** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, 1 дерево - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	5	80.94			404.71		
2. Х01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	1	142.06	142.06		142.06		142.06
3. Х03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т Тек.цена	1	181.36	181.36		181.36		181.36
4. Х01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т Тек.цена	1	142.06	142.06		142.06		142.06
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1.5	25.00			37.50	37.50	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1)</b>								
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1)</b>								
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								
						<b>907.69</b>	<b>37.50</b>	<b>465.48</b>
						<b>907.69</b>	<b>37.50</b>	<b>465.48</b>
						<b>356.14</b>		
						<b>194.26</b>		
						<b>1 458.09</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>				<b>1 458.09</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>356.14</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ</b>				<b>194.26</b>		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			80.05		
	<b>Итого</b>				<b>1 538.14</b>		
	Непредвиденные расходы 3%	3			46.14		
	<b>Итого</b>				<b>1 584.28</b>		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			29.31		
	<b>Всего по смете</b>				<b>1 613.59</b>		
	<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
6. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.14; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	15	385.33	320.45 111.94	5 779.94		4 806.70 1 679.07
7. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	5	121.29	84.35 32.60	606.43		421.74 163.01
8. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	5	140.53	96.36 37.26	702.63		481.81 186.30
9. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	5	1 532.09	796.61 156.10	7 660.43	641.24	3 983.04 780.52
10. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06; K5 = 2.3; K6 = 1	5	3 247.58	1 856.86 372.27	16 237.91	641.24	9 284.29 1 861.35
11. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1	3	253.35	50.67 7.07	760.05	33.73	152.02 21.20
12. Е33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1	0.42	12 012.99	4 474.58 1 198.88	5 045.46	736.71	1 879.33 503.53
13. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм², 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.08	3 285.31		262.82	0.33	

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Е33-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель		6	297.12	19.92	1 782.69	1 040.66	119.54
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>38 838.36</b>	<b>3 093.91</b>	<b>21 128.47</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 022.87</b>	<b>34.06</b>	<b>5 194.98</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 13)</b>					<b>694.99</b>		<b>21.20</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11, 13)</b>					<b>446.17</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 164.03</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>37 815.49</b>	<b>3 059.85</b>	<b>20 976.45</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 6-10, 12, 14)</b>					<b>16 868.14</b>		<b>5 173.78</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-10, 12, 14)</b>					<b>9 097.43</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>63 781.06</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>65 945.09</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>17 563.13</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>9 543.60</b>		
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>		<b>5.49</b>			<b>3 620.39</b>		
<b>Итого</b>					<b>69 565.48</b>		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>		<b>3</b>			<b>2 086.96</b>		
<b>Итого</b>					<b>71 652.44</b>		
<b>Индекс дефлятор 1.85%</b>		<b>1.85</b>			<b>1 325.57</b>		
<b>Всего по смете</b>					<b>72 978.01</b>		
<b>Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
15. Ц101-11-010-01		6	267.93		1 607.59		
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
16. Ц101-11-011-01		0.12	2 857.28		342.87		
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
17. Ц101-11-028-01		12	71.48		857.78		
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия							
- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>2 808.24</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>							
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				2 808.24		
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)				1 544.53		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>				898.64		
·	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				5 251.41		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 251.41		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 544.53		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			898.64		
	<b>Итого</b>				288.30		
	Непредвиденные расходы 3%				5 539.71		
	<b>Итого</b>	3			166.19		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			5 705.90		
	<b>Всего по смете</b>				105.56		
					5 811.46		
<b>Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
18. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.	15	7 600.00			114 000.00	114 000.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
19. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.	5	1 574.00			7 870.00	7 870.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м	13.25	360.75			4 779.94	4 779.94	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.	11	198.38			2 182.18	2 182.18	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
22. ПРАЙС.							
Кронштейн С5 10.3, шт.	12	211.60			2 539.20	2 539.20	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
23. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.	12	415.65			4 987.80	4 987.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
24. ПРАЙС.							
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	5	630.32			3 151.60	3 151.60	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
25. ПРАЙС.							
Лента F 207, м	34	59.36			2 018.24	2 018.24	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Бугель НВ 20, шт.	24	56.04			1 344.96	1 344.96	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							

1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС. Скрепа NS 20, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		10	9.53		95.30		95.30
28. ПРАЙС. СРТАUR70, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
29. ПРАЙС. Зажим P95, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
30. ПРАЙС. Зажим MJRT 70, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
31. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		12	425.89		5 110.68	5 110.68	
32. ПРАЙС. Плассечный зажим CD 35, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		27	95.27		2 572.29	2 572.29	
33. ПРАЙС. Хомут стяжной E 778, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		22	28.02		616.44	616.44	
34. ПРАЙС. Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.44	170 300.00		74 932.00	74 932.00	
35. ПРАЙС. Колпачки CE 25.150, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		12	46.29		555.48	555.48	
36. ПРАЙС. Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.024	50 000.00		1 200.00	1 200.00	
37. ПРАЙС. ПГС, т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		14.4	175.00		2 520.00	2 520.00	
38. ПРАЙС. Электроды МР-3, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.75	78.40		58.80	58.80	
39. ПРАЙС. Краска МА-015, ПФ-014, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		0.45	59.87		26.94	26.94	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					234 529.41	234 529.41	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				277 083.70	237 660.82	21 593.95
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						5 194.98
	· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				3 595.16	2 606.35	152.02
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 13)				2 572.29		21.20
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				694.99		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 736.32		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=89 - по стр. 6-10, 12, 14)				270 680.30	235 054.47	21 441.93
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6-10, 12, 14)				17 224.28		5 173.78
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				9 291.69		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				297 196.27		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 15-17)				2 808.24		
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 15-17)				1 544.53		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				898.64		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				5 251.41		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				307 184.00		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				19 463.80		
	Зимнее удорожание 5.49 %				10 636.50		
	Итого				16 864.40		
	Непредвиденные расходы 3%				324 048.40		
	Итого				9 721.44		
	Индекс дефлятор 1.85%				333 769.84		
	Всего по смете				6 174.74		
					339 944.58		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О.)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ п. Зазейский г. Благовещенска (строительство), (Фанталис О.Н.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 161.620 тыс. руб.  
 монтажных работ: 2.35 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.07 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 12.48 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. E01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	1.2	681.59			817.90		
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
2. X01-014-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров, т	1	142.06	142.06		142.06		142.06
	Тек.цена							
3. X03-016-010	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т	1	181.36	181.36		181.36		181.36
	Тек.цена							
4. X01-015-009	Разгрузка при автомобильных перевозках дров, т	1	142.06	142.06		142.06		142.06
	Тек.цена							
5. ПРАЙС.	Сдача порубочных остатков на городскую свалку, м3	1.5	25.00			37.50	37.50	
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>			<b>1 320.88</b>			<b>37.50</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1)</b>			<b>1 320.88</b>			<b>37.50</b>		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1)</b>			<b>556.17</b>			<b>294.44</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>			<b>2 171.49</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2 171.49		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				556.17		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				294.44		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			119.21		
	Итого				2 290.70		
	Непредвиденные расходы 3%	3			68.72		
	Итого				2 359.42		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			43.65		
	Всего по смете				2 403.07		
	<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
6.	Е33-04-016-02	8	385.33	320.45 111.94	3 082.63		2 563.57 895.51
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора						
	- К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1						
7.	Е33-04-016-06	4	140.53	96.36 37.26	562.10		385.44 149.04
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов остошки сложных опор, 1 опора						
	- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1						
8.	Е33-04-003-02	4	3 247.58	1 856.86 372.27	12 990.33	512.99	7 427.43 1 489.08
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора						
	- К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1						
9.	Ц08-02-364-01	1	253.35	50.67 7.07	253.35	11.24	50.67 7.07
	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.						
	- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1						
10.	Е33-04-008-03	0.13	12 012.99	4 474.58 1 198.88	1 561.69	228.03	581.70 155.85
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах						
	- К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1						
11.	Ц08-02-144-05	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.						
	- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1						
12.	Е33-03-004-02	4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель						
	- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1						
	· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				19 769.97	1 446.20	11 088.51
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				384.76	11.40	50.67
							7.07




1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11)						
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 11)				267.11		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				171.48		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				823.35		
					19 385.21	1 434.80	11 037.84
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 6-8, 10, 12)				8 545.83		2 689.48
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-8, 10, 12)				4 608.99		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				32 540.03		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				33 363.38		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 812.94		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 780.47		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			1 831.65		
	Итого				35 195.03		
	Непредвиденные расходы 3%	3			1 055.85		
	Итого				36 250.88		
	Индекс дефлятор 1.85%	1.85			670.64		
	Всего по смете				36 921.52		
	<b>Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>						
13.	Ц101-11-010-01						
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение	4	267.93		1 071.73		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
14.	Ц101-11-011-01						
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.08	2 857.28		228.58		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
15.	Ц101-11-028-01						
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	71.48		428.89		
	- K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1						
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				1 729.20		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 729.20		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				951.06		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)				553.34		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				3 233.60		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				3 233.60		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				951.06		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				553.34		
	Зимнее удорожание 5.49 %	5.49			177.52		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					3 411.12		
Непредвиденные расходы 3%		3			102.33		
Итого					3 513.45		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			65.00		
Всего по смете					3 578.45		
<b>Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</b>							
16. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		8	7 600.00		60 800.00	60 800.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
17. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		4	1 574.00		6 296.00	6 296.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
18. ПРАЙС.							
Заземляющий проводник ЗП6, м		8	360.75		2 886.00	2 886.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
19. ПРАЙС.							
Зажим Р72 для ЗП6, шт.		4	198.38		793.52	793.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
20. ПРАЙС.							
Кронштейн СС 10.3, шт.		8	211.60		1 692.80	1 692.80	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
21. ПРАЙС.							
Зажим РА 1500, шт.		8	415.65		3 325.20	3 325.20	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
22. ПРАЙС.							
Лента F 207, м		16	59.36		949.76	949.76	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
23. ПРАЙС.							
Бугель NB 20, шт.		16	56.04		896.64	896.64	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
24. ПРАЙС.							
Зажим Р95, шт.		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
25. ПРАЙС.							
Зажим РС-481, шт.		4	425.89		1 703.56	1 703.56	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
26. ПРАЙС.							
Плашечный зажим CD 35, шт.		16	95.27		1 524.32	1 524.32	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1							
27. ПРАЙС.							
Хомут стяжной Е 778, шт.		8	28.02		224.16	224.16	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
28. ПРАЙС.		0.13	170 300.00		22 139.00	22 139.00	
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
29. ПРАЙС.		8	46.29		370.32	370.32	
Колпачки СЕ 25.150, шт.							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
30. ПРАЙС.		0.0192	50 000.00		960.00	960.00	
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
31. ПРАЙС.		7.7	175.00		1 347.50	1 347.50	
ПГС, т							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
32. ПРАЙС.		0.4	78.40		31.36	31.36	
Электроды МР-3, кг							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
33. ПРАЙС.		0.24	59.87		14.37	14.37	
Краска МА-015, ПФ-014, кг							
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					107 277.03	107 277.03	
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 524.32	1 524.32	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 524.32		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 524.32		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					105 752.71	105 752.71	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					105 752.71		
Зимнее удорожание 5.49 %					107 277.03		
Итого		5.49			5 889.51		
Непредвиденные расходы 3%					113 166.54		
Итого		3			3 395.00		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			116 561.54		
Всего по смете					2 156.39		
					118 717.93		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							
					130 097.08	108 760.73	11 553.99
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							2 696.55
					1 909.08	1 535.72	50.67
							7.07
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11)					1 524.32		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					267.11		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 347.67		
					126 458.80	107 225.01	11 503.32
							2 689.48

1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89 - по стр. 6-8, 10, 12)				9 102.00		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=48 - по стр. 6-8, 10, 12)				4 903.43		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				140 464.23		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				1 729.20		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 13-15)				951.06		
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 13-15)				553.34		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				3 233.60		
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				146 045.50		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 320.17		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 628.25		
	Зимнее удорожание 5.49 %				8 017.89		
	Итого				154 063.39		
	Непредвиденные расходы 3%				4 621.90		
	Итого				158 685.29		
	Индекс дефлятор 1.85%				2 935.68		
	Всего по смете				161 620.97		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Свиридов С.А.)

№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Свиридов С.А.)	121 670,66
2	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Свиридов С.А.), (пусконаладочные работы)	2 233,00
Всего без учета НДС:		123 903,66

Составил:

инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(подпись, подпись, ФИО)

Проверил:

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова

(подпись, подпись, ФИО)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благоевеченского района (строительство), (Свиридов С.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **121.670** тыс. руб.  
 монтажных работ: **2.62** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.04** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **7.15** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	5	385.33	320.45 111.94	1 926.65			1 602.23 559.69
2.	Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	121.29	84.35 32.60	363.86			253.04 97.81
3.	Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	140.53	96.36 37.26	140.53			96.36 37.26
4.	Е33-04-003-01 Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25		796.61 156.10
5.	Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных П23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	1 532.09	796.61 156.10	3 064.17	256.50		1 593.22 312.21
6.	Е33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27	3 247.58	128.25		1 856.86 372.27

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Ц08-02-364-01							
Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт.		3	253.35	50.62	760.05	33.73	152.02
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1				7.07			21.20
8. ЕЗЗ-04-008-03							
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км		0.16	12 012.99	4 474.58	1 922.08	280.65	715.93
изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах				1 198.88			191.82
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							
9. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.		0.04	3 285.31		131.41	0.16	
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
10. ЕЗЗ-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель		2	297.12	19.92	594.23	346.89	39.85
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					13 682.65	1 174.43	7 106.12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							1 748.36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)					891.46	33.89	152.02
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 9)					588.68		21.20
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					377.92		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 858.06		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)					12 791.19	1 140.54	6 954.10
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)					5 717.10		1 727.16
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 083.38		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					21 591.67		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					23 449.73		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 305.78		
Сметная заработная плата					3 461.30		
Всего по смете					7 150.47		
					26 469.61		
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		5	7 600.00		38 000.00	38 000.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
12. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		2	1 574.00		3 148.00	3 148.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							


1	2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС. Заземляющий проводник ЗП6, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3.95	360.75		1 424.96	1 424.96	
14. ПРАЙС. Зажим Р72 для ЗП6, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	198.38		793.52	793.52	
15. ПРАЙС. Кронштейн С5 10.3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	211.60		846.40	846.40	
16. ПРАЙС. Зажим РА 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	415.65		1 662.60	1 662.60	
17. ПРАЙС. Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	630.32		1 260.64	1 260.64	
18. ПРАЙС. Лента F 207, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	59.36		712.32	712.32	
19. ПРАЙС. Бугель НВ 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	56.04		448.32	448.32	
20. ПРАЙС. Скрепка НС 20, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	9.53		38.12	38.12	
21. ПРАЙС. Зажим Р95, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
22. ПРАЙС. Зажим МЖРТ70, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	330.63		1 322.52	1 322.52	
23. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	425.89		1 703.56	1 703.56	
24. ПРАЙС. Плашечный зажим СД 35, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	95.27		762.16	762.16	
25. ПРАЙС. Хомут стяжной Е 778, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	28.02		224.16	224.16	
26. ПРАЙС. Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.17	170 300.00		28 951.00	28 951.00	



1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС. Колпачки СЕ 25.150, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	46.29		370.32	370.32	
28. ПРАЙС. Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.0096		50 000.00		480.00	480.00	
29. ПРАЙС. ПГС, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4.8		175.00		840.00	840.00	
30. ПРАЙС. Электроды МР-3, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.25		78.40		19.60	19.60	
31. ПРАЙС. Краска МА-015, ПФ-014, кг - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.15		59.87		8.98	8.98	
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					84 339.70	84 339.70	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					762.16	762.16	
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					762.16	762.16	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					762.16	762.16	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					83 577.54	83 577.54	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					83 577.54	83 577.54	
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					84 339.70	84 339.70	
Всего по смете					95 201.05		
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					98 022.35	85 514.13	7 106.12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 653.62	796.05	1 748.36
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					762.16		152.02
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9)					588.68		21.20
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 620.22		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					96 368.73	84 718.08	6 954.10
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-6, 8, 10)					5 717.10		1 727.16
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 8, 10)					3 083.38		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					105 169.21		
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					107 789.43		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 305.78		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 461.30		
Сметная заработная плата					7 150.47		
Кзоны 2%					2 155.78		
Итого					109 945.21		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зимнее удорожание 5.49 %						
	Итого				6 035.99		
	Непредвиденные расходы 3%				115 981.20		
	Итого				3 479.44		
	Индекс дефлятор 1.85%				119 460.64		
	Всего по смете				2 210.02		
					121 670.66		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"



Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»



Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»



А.В. Орлова

(должность, подпись, Ф.И.О)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

(Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Свиридов С.А.)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **2.233** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.01** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1.08** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	5	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1.	Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	2	267.93			535.86		
2.	Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	0.04	2 857.28			114.29		
3.	Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1	6	71.48			428.89		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>1 079.04</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>1 079.04</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)</b>						<b>593.47</b>		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)</b>						<b>345.29</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 017.80</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>2 017.80</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>593.47</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>345.29</b>		
<b>Зимнее удорожание 5.49 %</b>						<b>110.78</b>		
<b>Итого</b>						<b>2 128.58</b>		
<b>Непредвиденные расходы 3%</b>						<b>63.86</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					2 192.44		
Индекс дефлятор 1.85%		1.85			40.56		
Всего по смете					2 233.00		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 079.04		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 079.04		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-3)					593.47		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-3)					345.29		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 017.80		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2 017.80		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					593.47		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					345.29		
Зимнее удорожание 5.49 %					110.78		
Итого					2 128.58		
Непредвиденные расходы 3%					63.86		
Итого					2 192.44		
Индекс дефлятор 1.85%					40.56		
Всего по смете					2 233.00		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

Ю.А. Воробьев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

Е.Н. Сироткин

(должность, подпись, Ф.И.О)

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

А.В. Орлова


(должность, подпись, Ф.И.О)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Коломин А.А.)


№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Коломин А.А.)	285 687,88
2	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Коломин А.А.), (пусконаладочные работы)	4 391,78
Всего без учета НДС:		290 079,66

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, ФИО)

Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, ФИО)

А.В. Орлова

к2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
к3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
к4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
к5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
к6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

ул. 1, 4 кв. с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Коломин А.А.)

Сметная стоимость: 285.687 тыс. руб.  
монтажных работ: 4.06 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.10 тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: 16.79 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	13	385.33	320.45 111.94	5 009.28		4 165.81 1 455.20
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	6	121.29	84.35 32.60	727.72		506.09 195.61
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	3	140.53	96.36 37.26	421.58		289.08 111.78
4. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	6	1 532.09	796.61 156.10	9 192.51	769.49	4 779.65 936.62
5. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	2	3 247.58	1 856.86 372.27	6 495.16	256.50	3 713.71 744.54
6. Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25

		0.34	12 012.99	4 474.58	4 084.42	596.39	8
изолированного провода с помощью механизмов, 1 км				1 198.88			1 521.36
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06; K5 = 9.25; K6 = 1							407.62
8. Ц08-03-526-03							
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.		1	1 063.00	25.59	1 063.00	521.41	25.59
- K2 = 16.06; K3 = 6.18; K4 = 16.06; K5 = 2.49; K6 = 1				2.41			2.41
9. Ц08-02-144-05							
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм², 100 шт.		0.04	3 285.31		131.41	0.16	
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
10. Е33-03-004-02							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель		4	297.12	19.92	1 188.46	693.78	79.70
- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06; K5 = 6.55; K6 = 1							
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				33 355.67	2 965.98	18 059.80	4 456.03
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 9)				1 194.41	521.57	25.59	2.41
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				526.23			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				337.83			
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2 058.47			
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 10)				32 161.26	2 444.41	18 034.21	4 453.62
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 10)				14 361.28			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				7 745.41			
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				54 267.95			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				56 326.42			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				14 887.51			
Сметная заработная плата				8 083.24			
Всего по смете				16 785.94			
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				63 580.20			
11. ПРАЙС.							
Стойки железобетонные СВ 95, шт.		13	7 600.00		98 800.00	98 800.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
12. ПРАЙС.							
Кронштейн У4, шт.		4	1 574.00		6 296.00	6 296.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							

2	3	4	5	6	7	8
13. ПРАЙС.						
Заземляющий проводник ЗП6, м	9.9	360.75				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				3 571.43		3 571.43
14. ПРАЙС.						
Зажим Р72 для ЗП6, шт.	9	198.38				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 785.42		1 785.42
15. ПРАЙС.						
Кронштейн CS 10.3, шт.	6	211.60				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 269.60		1 269.60
16. ПРАЙС.						
Зажим РА 1500, шт.	6	415.65				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				2 493.90		2 493.90
17. ПРАЙС.						
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.	6	630.32				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				3 781.92		3 781.92
18. ПРАЙС.						
Лента F 207, м	24	59.36				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 424.64		1 424.64
19. ПРАЙС.						
Бугель NB 20, шт.	12	56.04				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				672.48		672.48
20. ПРАЙС.						
Скрепка NC 20, шт.	12	9.53				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				114.36		114.36
21. ПРАЙС.						
Наконечник СРТАУР 70, шт.	4	330.63				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 322.52		1 322.52
22. ПРАЙС.						
Зажим МЖРТ 70, шт.	4	330.63				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 322.52		1 322.52
23. ПРАЙС.						
Зажим РС-481, шт.	8	425.89				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				3 407.12		3 407.12
24. ПРАЙС.						
Плашечный зажим CD 35, шт.	21	95.27				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				2 000.67		2 000.67
25. ПРАЙС.						
Хомут стяжной Е 778, шт.	18	28.02				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				504.36		504.36
26. ПРАЙС.						
Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км	0.36	170 300.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				61 308.00		61 308.00



	4	5	6	7	8
Колпачки SE 25.150, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1			46.29	185.16	185.16
28. ПРАЙС.					
Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.0192	50 000.00		960.00	960.00
29. ПРАЙС.					
ПГС, т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	12.5	175.00		2 187.50	2 187.50
30. ПРАЙС.					
Электроды МР-3, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.65	78.40		50.96	50.96
31. ПРАЙС.					
Краска МА-015, ПФ-014, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.39	59.87		23.35	23.35
32. ПРАЙС.					
Трехполюсный автоматический выключатель ВА88-35 250 А, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	2 607.86		2 607.86	2 607.86
33. ПРАЙС.					
Шина алюминиевая 25x3 мм, кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.7	531.36		371.95	371.95
34. ПРАЙС.					
Болт оцинкованный М10х50, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	10	9.18		91.80	91.80
35. ПРАЙС.					
Гайка оцинкованная М10, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	10	9.18		91.80	91.80
36. ПРАЙС.					
Шайба оцинкованная 12, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	20	6.12		122.40	122.40
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				196 767.72	196 767.72
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЦЕНКАХ -				2 000.67	2 000.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 000.67	2 000.67
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 000.67	2 000.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				194 767.05	194 767.05
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				194 767.05	194 767.05
Всего по смете				196 767.72	196 767.72
· ИТОГО ПО СМЕТЕ				222 107.68	222 107.68
				230 123.39	199 733.70
				18 059.80	18 059.80
				4 456.03	4 456.03

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 195.08	2 522.24	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9)			25.59
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 000.67		2.41
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	526.23		
	4 059.14		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 10)	226 928.31	197 211.46	18 034.21
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 10)			4 453.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 361.28		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	7 745.41		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	249 035.00		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	253 094.14		
Сметная заработная плата	14 887.51		
Кзоны 2%	8 083.24		
Итого	16 785.94		
Зимнее удорожание 5.49 %	5 061.88		
Итого	258 156.02		
Непредвиденные расходы 3%	14 172.77		
Итого	272 328.79		
Индекс дефлятор 1.85%	8 169.86		
Всего по смете	280 498.65		
	5 189.23		
	285 687.88		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

(должность, подпись, Ф.И.О)

А.В. Орлова

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

01 0,4 кв с. Новотроицкое Благовещенского района (строительство), (Коломин А.А.)


Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

Сметная стоимость:  
Нормативная трудоемкость: 4.391 тыс. руб.  
Сметная заработная плата: 0.01 тыс. чел.ч  
2.12 тыс. руб.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1. Ц101-11-010-01							
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение							
- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
2. Ц101-11-011-01							
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек							
- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
3. Ц101-11-028-01							
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия							
- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
4. Ц101-03-002-05							
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт.							
- К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 12.41; К5 = 1; К6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							


1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Зимнее удорожание 5.49 %							
Итого					1 167.22		
Непредвиденные расходы 3%	5.49				679.11		
Итого					217.87		
Индекс дефлятор 1.85%	3				4 186.42		
Всего по смете					125.59		
	1.85				4 312.01		
					79.77		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					4 391.78		
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-4)					2 122.22		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-4)					2 122.22		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 167.22		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					679.11		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 968.55		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 968.55		
Зимнее удорожание 5.49 %					1 167.22		
Итого					679.11		
Непредвиденные расходы 3%					217.87		
Итого					4 186.42		
Индекс дефлятор 1.85%					125.59		
Всего по смете					4 312.01		
					79.77		
					4 391.78		

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)


Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)


А.В. Орлова

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ВЛ 0,4 кВ с. Марково Благовещенского района (строительство), (Мигурин А.Е.)


№ локальной сметы	Наименование объекта	Стоимость без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ с. Марково Благовещенского района (строительство), (Мигурин А.Е.)	394 888,66
2	ВЛ 0,4 кВ с. Марково Благовещенского района (строительство), (Мигурин А.Е.), (пусконаладочные работы)	5 737,23
Всего без учета НДС:		400 625,89

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, ФИО)

Ю.А. Воробьев

Проверил: инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, ФИО)

А.В. Орлова

ВЛ 0,4 кВ с. Марково Благовещенского района (строительство), (Мигурин А.Е.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 394.888 тыс. руб.  
 монтажных работ: 6.36 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.13 тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: 23.09 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	17	385.33	320.45 111.94	6 550.59			5 447.59 1 902.95
2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки одностоечных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	12	121.29	84.35 32.60	1 455.43			1 012.18 391.22
3. Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки сложных опор, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	2	140.53	96.36 37.26	281.05			192.72 74.52
4. Е33-04-003-01	Установка доп. подкоса к существующей ж/б опоре ВЛ 10 кВ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	1 532.09	796.61 156.10	1 532.09	128.25		796.61 156.10
5. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ПЗ, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	11	1 532.09	796.61 156.10	16 852.94	1 410.73		8 762.70 1 717.14
6. Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом А23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	3 247.58	1 856.86 372.27	3 247.58	128.25		1 856.86 372.27

1	2	3	4	5	6	7	8
7. ЕЗЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами УА23, 1 опора - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1	1	5 042.13	2 978.81 602.25	5 042.13	128.25	2 978.81 602.25
8. Ц08-02-305-04	Установка траверсы, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	215.72	147.70 44.33	215.72	0.08	147.70 44.33
9. Ц08-02-364-01	Кронштейн <Переход> на опоре, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1	3	253.35	50.67 7.07	760.05	33.73	152.02 21.20
10. ЕЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1	0.54	12 012.99	4 474.58 1 198.88	6 487.02	947.20	2 416.28 647.39
11. Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт. - К2 = 16.06; К3 = 6.18; К4 = 16.06; К5 = 2.49; К6 = 1	1	1 063.00	25.59 2.41	1 063.00	521.41	25.59 2.41
12. Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм², 100 шт. - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	0.04	3 285.31		131.41	0.16	
13. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1	6	297.12	19.92	1 782.69	1 040.66	119.54
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			45 401.70		4 338.72		23 908.60 5 931.78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9, 11, 12)					2 170.18	555.38	325.31 67.94
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 9, 11, 12)					1 099.53		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					705.87		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 975.58		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 10, 13)					43 231.52	3 783.34	23 583.29 5 863.84
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 10, 13)					19 338.59		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 429.80		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					72 999.91		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					76 975.49		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 438.12		
Сметная заработная плата					11 135.67		
Всего по смете					23 086.19		
					86 888.47		

14. ПРАЙС.					
Стойки железобетонные СВ 105, шт.			1	9 700.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				9 700.00	9 700.00
15. ПРАЙС.					
Кронштейн У1, шт.			1	1 574.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 574.00	1 574.00
16. ПРАЙС.					
Стойки железобетонные СВ 95, шт.			16	7 600.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				121 600.00	121 600.00
17. ПРАЙС.					
Кронштейн У4, шт.			3	1 574.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				4 722.00	4 722.00
18. ПРАЙС.					
Траверса ТН-19, шт.			1	800.00	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				800.00	800.00
19. ПРАЙС.					
Хомут Х1, шт.			1	98.56	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				98.56	98.56
20. ПРАЙС.					
Заземляющий проводник ЗП6, м			11.15	360.75	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				4 022.36	4 022.36
21. ПРАЙС.					
Зажим Р72 для ЗП6, шт.			13	198.38	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				2 578.94	2 578.94
22. ПРАЙС.					
Кронштейн С5 10.3, шт.			6	211.60	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				1 269.60	1 269.60
23. ПРАЙС.					
Зажим РА 1500, шт.			6	415.65	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				2 493.90	2 493.90
24. ПРАЙС.					
Комплект промежуточной подвески ES 1500, шт.			11	630.32	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				6 933.52	6 933.52
25. ПРАЙС.					
Лента F 207, м			34	59.36	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				2 018.24	2 018.24
26. ПРАЙС.					
Бугель ВВ 20, шт.			12	56.04	
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				672.48	672.48



1	2	3	4	5	6	7	8
27. ПРАЙС. Скрепка NC 20, шт.			22	9.53	209.66	209.66	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
28. ПРАЙС. Наконечник СРТАУР 70, шт.			4	330.63	1 322.52	1 322.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
29. ПРАЙС. Зажим МЖРТ 70, шт.			4	330.63	1 322.52	1 322.52	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
30. ПРАЙС. Зажим РС-481, шт.			8	425.89	3 407.12	3 407.12	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
31. ПРАЙС. Плашечный зажим CD 35, шт.			25	95.27	2 381.75	2 381.75	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
32. ПРАЙС. Хомут стяжной Е 778, шт.			28	28.02	784.56	784.56	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
33. ПРАЙС. Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х70+1х70, км		0.57	170 300.00		97 071.00	97 071.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
34. ПРАЙС. Колпачки СЕ 25.150, шт.			4	46.29	185.16	185.16	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
35. ПРАЙС. Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 16 мм, т		0.0288	50 000.00		1 440.00	1 440.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
36. ПРАЙС. ПГС, т		16.4	175.00		2 870.00	2 870.00	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
37. ПРАЙС. Электроды МР-3, кг		0.85	78.40		66.64	66.64	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
38. ПРАЙС. Краска МА-015, ПФ-014, кг		0.51	59.87		30.53	30.53	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
39. ПРАЙС. Трехполосный автоматический выключатель ВА88-35 250 А, шт.		1	2 607.86		2 607.86	2 607.86	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							
40. ПРАЙС. Шина алюминиевая 25х3 мм, кг		0.7	531.36		371.95	371.95	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1							


	10	9.18	91.80	91.80	8
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
42. ПРАЙС.					
Гайка оцинкованная М10, шт.	10	9.18	91.80	91.80	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
43. ПРАЙС.					
Шайба оцинкованная 12, шт.	20	6.12	122.40	122.40	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			272 860.87	272 860.87	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			2 381.75	2 381.75	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			2 381.75	2 381.75	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			2 381.75	2 381.75	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			270 479.12	270 479.12	
Всего по смете			270 479.12	270 479.12	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			308 000.19	308 000.19	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			318 262.57	277 199.59	23 908.60
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			4 551.93	2 937.13	5 931.78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9, 11, 12)					325.31
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			2 381.75		67.94
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 099.53		
			6 357.33		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-7, 10, 13)			313 710.64	274 262.46	23 583.29
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 10, 13)					5 863.84
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			19 338.59		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			10 429.80		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			343 479.03		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			349 836.36		
Сметная заработная плата			20 438.12		
Кзоны 2%			11 135.67		
Итого			23 086.19		
Зимнее удорожание 5.49 %			6 996.73		
Итого			356 833.09		
Непредвиденные расходы 3%			19 590.13		
Итого			376 423.22		
Индекс дефлятор 1.85%			11 292.69		
			387 715.91		
			7 172.75		

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по смете							
394 888.66							


Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О) Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О) Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О) А.В. Орлова

## (Локальный сметный расчет)

ВЛ 0,4 кВ с. Марково Благовещенского района (строительство), (Мигурин А.Е.)

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	5.737 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.02 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	2.77 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		
			всего	экс. маш.	всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
				в т.ч. опл. труда мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	6	267.93	1 607.59
2. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	0.12	2 857.28	342.87
3. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	6	71.48	428.89
4. Ц101-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинационным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт. - K2 = 12.41; K3 = 1; K4 = 12.41; K5 = 1; K6 = 1	1	393.02	393.02
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				2 772.37
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)				2 772.37
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)				1 524.80
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				887.16
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				5 184.33
				5 184.33

Зимнее удорожание 5.49 %		1 524.80	8
Итого	5.49	887.16	
Непредвиденные расходы 3%		284.62	
Итого	3	5 468.95	
Индекс дефлятор 1.85%		164.07	
Всего по смете	1.85	5 633.02	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		104.21	
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		5 737.23	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1-4)		2 772.37	
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 1-4)		2 772.37	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		1 524.80	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		887.16	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		5 184.33	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ		5 184.33	
Зимнее удорожание 5.49 %		1 524.80	
Итого		887.16	
Непредвиденные расходы 3%		284.62	
Итого		5 468.95	
Индекс дефлятор 1.85%		164.07	
Всего по смете		5 633.02	
		104.21	
		5 737.23	

Составил: инженер-проектировщик ООО "Энергоцентр"

  
(должность, подпись, Ф.И.О)  
Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)  
Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)  
А.В. Орлова