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Гранд-СМЕТА

Реконструкция ПС 110j35/6 к!3 NQ1j3Куранахская ЗИФ (установка БСК), в т.ч. ПИР
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2014г

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
NQ Номера сметных

Наименование глав, объектов, работ и затрат
оборудования, сметнаястроитель- монтажных

пп расчетов и смет ных работ работ
мебели, прочих стоимость,

инвентаря тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. Основные объекты ст~оительства
1 ЛС Установка БСК на ПС-18 "ЗИФ" 7,2 МВАр (в 16,97 83,584 190,41 290,964,

существующем здании)
Итого по Главе 2 16,97 83,584 190,41 290,964
Итого по Главам 1-2 16,97 83,584 190,41 290,964

Глава 9. Прочие работы и затраты
2 ГСН-81-05-02-2001 Производство работ в зимнее время 7%*1,05 1,247 6,143 7,391

(аУ п.9)
3 ГС РФ 1984 Перевозка рабочих свыше 3 км - 2,5% 7,274 7,274
4 ПП РФот31.05.2000 Средства на покрытие затрат по платежам на 2,910 2,910

NQ420 добровольное страхование - 1% от итога глав 1-8

5 Пусконаладочные работы 7% от стоимости 14,593 14,593
оборудования
Итого по Главе 9 1,247 6,143 0,000 24,776 32,167
Итого по Главам 1-9 18,217 89,727 190,410 24,776 323,131

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 СБЦ на проектные ПИР 129,639 129,639

работы в стр-ве
"Коммунальные
инженерные сети и
сооружения" табл
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главе 12 129,639 129,639
Итого по Главам 1-12 18,217 89,727 190,41 154,415 452,769

Непредвиденные затраты
7 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты - 3% 0,547 2,692 5,712 4,632 13,583

п.4.96
Итого Непредвиденные затраты 0,547 2,692 5,712 4,632 13,583
Итого с непредвиденными 18,764 92,419 196,122 159,048 466,352

1l0полнительные затраты в те~_щих ценах
8 Индекс-дефпятор 5,1 % (2015г к 2014г) 0,957 4,713 10,002 8,111 23,784

Итого Дополнительные затраты 0,957 4,713 10,002 8,111 23,784
Итого с учетом доп. затрат 19,720 97,132 206,125 167,159 490,136

Пересчет в текущие цены Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2014г. к уровню базы 2001г.приложение к письму Минрегиона
России от28.02.2014г. N!!3085-EC/08 I

СМР 10,32*0,958=9,887 194,976 960,346 1155,322
Оборудование 3,94 812,131 812,131
Прочие 7,74 91,880 91,880
Пусконаладочные ~аботы 20,37 321,782 321,782
Проект 3,64 495,952 495,952
Итого в текУЩИХ ценах 194976 960,346 812131 909613 2877066

Налоги и обязательные платежи
9 МДС 81-35.2004 НДС -18% 517,872 517,872

П.4.100
Итого Налоги 517,872 517,872
Всего по сводному расчету 3394,938

Составил: ~ Коновалова
(должность, подпись, расшифровка)
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