



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»

Реквизиты филиала 680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора-главный инженер

В.Ф. Ожегин
«19» марта 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зам.директора по обеспечению
управленческой деятельностью

М.А. Суторовский
«19» марта 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам и оплата государственной пошлины за выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам г. Хабаровска

1. Основание для возмещения вреда и оплаты государственной пошлины за выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам

г. Хабаровска

Постановление администрации г. Хабаровска от 20.02.2015 № 548 «О введении временного ограничения движения транспортных средств в весенний период снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск» в 2015 году».

Цель оплаты:

Получение специальных разрешений на движение транспортных средств СП «ЦЭС», осуществляющих движение и перевозку груза, по дорогам общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск» в 2015 году.

2. Содержание работ:

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. На основании предоставленных документов самостоятельно определить размер вреда, оформить расчёт для оплаты и вручить «Заказчику».

2.1.2. Выдать «Заказчику» специальные разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

3. Требование к «Исполнителю»: право выдачи специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

4. «Заказчик» - ОАО «ДРСК» для филиала ХЭС

5. Порядок оплаты:

- 100% оплаты за возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами «Заказчика», осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам общего

6. Планируемый способ закупки – единственный источник.
7. Срок исполнения работ – с 20.03.2015 по 10.04.2015 г.

Начальник СМиТ филиала ХЭС



С.Б. Гусев

Согласовано:

Начальник транспортной службы ИА ОАО «ДРСК»

«__» _____ 20__ г. А.Г. Шахрай

6. Планируемый способ закупки – единственный источник.
7. Срок исполнения работ – с 20.03.2015 по 10.04.2015 г.

Начальник СМиТ филиала ХЭС



С.Б. Гусев

Согласовано:

Начальник транспортной службы ИА ОАО «ДРСК»

 А.Г. Шахрай
20 03 2015 г.