

ПС Тишкино

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на капитальный ремонт Ограждение ПС Тишкино, инв №НВ004398. Ремонт стены, отгостки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 602,665 тыс. руб.

Средства на оплату труда 138,288 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 809,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт стены											
1	ТЕР46-01-004-03 Постановл. Губерн. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Усиление стальными тязами бетонных стен над поврежденными участками (1 т) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения транспортного ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(странично): ТЕР46-01-004-03 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-01-004-03 ОЗП=13,38; ЭМ=5,48; ЗПМ=13,38; МАТ=4,01	0,108	4248,09 3200,89	186,66 17,94	459	346	20 2	280,04	30,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦ-101-1844 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Сталь угловая равнополочная 100х100 (т) (МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1844 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-1844 Сталь угловая МАТ=4,95	0,108	6180,49		667				
3	ТЕР46-04-001-05 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119 (Прим.)	Разборка поврежденных мест стен бетонных (1 м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-46-04-001-05 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР-46-04-001-05 ОЗП=1,3,38; ЭМ=4,46; ЗПМ=13,38	5	228,66 100,9	127,76 13,55	1143	505	638 68	9,17	45,85
4	ТЕР06-01-030-07 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Бетонирование стен с устройством опалубки (100 м3 в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-030-07 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-030-07 ОЗП=1,3,38; ЭМ=5,1; ЗПМ=13,38; МАТ=6,01	0,05	146501,94 37640,43	18533,81 3062,48	7325	1882	927 153	3293,14	164,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР06-01-092-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка арматурной сетки 100х100 мм на стены (1 т арматуры, закладных деталей) (МДС35-И/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-092-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-092-01 ОЗП-1,3,38; ЭМ=5,48; ЗПМ-13,38; МАТ=3,36	0,14	812,46 616,44	162,12 22,25	114	86	23 3	58,59	8,2
6	ТСЦ-204-0069 Постановл.Губернат.Хаба р. края от 09.10.10 N119	Арматурные сетки сварные 100х100 мм 2,8*50/1000 (т) (МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАТ=3,36	0,14	11280,32		1579				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-02-001-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по арматурной сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри расположенных ТП и РП при наличии дорожки ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-001-01 Индекс: 4 кв.2014 г. к ТЕР15-02-001-01 ОЗП=1,35; ЭМ=8,2; ЗПМ=13,38; МАТ=4,78	0,5	1752,01 1612,21	136,84 76,07	876 806	68 38	126,55		63,28
8	ТСЦ-402-0083 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119 (Прим.)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 (м3) (МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри расположенных ТП и РП при наличии дорожки ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0083 Индекс: 4 кв.2014 г. к ТСЦ-402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 МАТ=4,78	0,945	649,91		614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРР62-27-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилцелатным составом: с лесов и земли (100 м2 оштукатуренной поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-27-1 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРР62-27-1 ОЗП=13,38; ЭМ=7,11; ЗПМ=13,38; МАТ=3,59	0,5	572,72 421,54	1,63	286	211	1	37,34	11
10	ТЕРР15-04-011-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (100 м2 фасада) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР15-04-011-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРР15-04-011-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,63; ЗПМ=13,38; МАТ=7,09	0,5	203,69 127,39	4,73	102	64	2	11,29	5,65
Усиление угла стены фасада										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	ТЕР46-01-004-03 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Усиление угла стены (1 т) (МДС35 пр.1 т.1 п.1.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-01-004-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-01-004-03 ОЗП=13,38; ЭМ=5,48; ЗПМ=13,38; МАТ=4,01	0,173	8646,99 3200,89	186,66 17,94	1496	554	32 3	280,04	48,45
12	ТСЦ-101-2544 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Сталь угловая 63х63 мм (т) (МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри рабочих зон ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2544 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2544 Сталь углов 63х63 мм МАТ=4,25	0,0813	6915,81		562				
Устройство лесов										
13	ТЕР69-6-1 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции) (МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри рабочих зон ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР69-6-1 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР69-6-1 ОЗП=13,38; ЭМ=7,1; ЗПМ=13,38; МАТ=5,17	0,17	9632,79 2446,16	392,43	1638	416	67	198,88	33,81
Раздел 2. Отмостка										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР68-12-5 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допуска ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР68-12-5 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР68-12-5 ОЗП=1,3,38; ЭМ=5,33; ЗПМ=13,38	0,06624	4815,76 1292,27	3523,49 455,71	319	86	233 30	120,66	7,99
15	ТЕР11-01-002-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 40 мм (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допуска ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-002-01 ОЗП=1,3,38; ЭМ=4,76; ЗПМ=13,38; МАТ=4,41	4,32	256,57 69,59	66,35 7,44	1108	301	287 32	6,09	26,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР11-01-002-03 Постанова.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих слоев: гравийных толщиной 40 мм (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=13,38; ЭМ=1,66; ЗПМ=13,38; МАТ=3,31	4,752	418,77 69,98	123,34 13,59	1990	333	586 65	6,35	30,18
17	ТЕР06-01-015-10 Постанова.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=13,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=13,38; МАТ=2,7	0,3024	587,54 264,72	85,51 5,32	178	80	26 2	22,57	6,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТСЦ-204-0069 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Арматурные сетки сварные 100х100 мм 2,8*108/1000 (т) (МДС35 п.р.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 п.р.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАТ=3,36	0,3024	11280,32		3411				
19	ТЕР06-01-013-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство отмостки толщиной 20 мм (100 мм) (100 м2 подливки под оборудование) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 п.р.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 п.р.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-013-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-013-01 ОЗП=1,38; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,38; МАТ=6,05	1,08	2583,35 970,19	33,24 2,66	2790	1048	36 3	81,74	88,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР06-01-013-02 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (100 м2 подливки под оборудование) (Увеличение толщины на 80 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 п.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЭНИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-013-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-013-02 ОЗП=13,38; ЭМ=5,87; ЗПМ=13,38; МАТ=5,95	1,08	8410,54 2217,58	120,16 10,56	9083	2395	130 11	186,83	201,78
21	ТЕР31-01-059-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство деформационного шва (100 м шва) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 п.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЭНИЦИИ(справочно): ТЕР31-01-059-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР31-01-059-01 ОЗП=13,38; ЭМ=9,05; ЗПМ=13,38; МАТ=3,9	0,2	7637,93 476,83	979,02 403,72	1528	95	196 81	43,7	8,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР11-01-015-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) (МДС33-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС33 пр.1 п.3.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и защищенных производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 п.3 п.4.1. Производство строительных и других работ общими объектами, находящимися под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-015-08 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-015-08 ОЗП=1,38; ЭМ=5,94; ЗПМ=5,26; МАТ=5,26	1,08	312,75 242,77	14,84 2,62	338	262	16 3	19,28	20,82
Раздел 3. Вывоз строительного мусора										
23	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр01-01-01-041 ОЗП=8,37	11	52,73 52,73		580	580			
24	ТССЦпр03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км 1 класса груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-21-01-060 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр03-21-01-060 ЭМ=6,69	11	30,13	30,13	331		331		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Отделочные работы										
Малярные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						18135				33,81
Прочие ремонтно-строительные работы						4581				7,99
Благоустройство						43792				77,31
Полы						11661				8,74
Аэродромы						4971				
Погрузо-разгрузочные работы						2214				809,74
Перевозка грузов автотранспортом						461354				
Итого										
В том числе:						123587				
Материалы						19600				
Машины и механизмы						138288				
ФОТ						126804				
Накладные расходы						59684				
Сметная прибыль						49476				
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18*ПЗ						510830				
Итого						52753				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						563583				
Итого						16907				
Непредвиденные затраты 3%						580490				
Итого с непредвиденными						22175				
Дефлятор 3,82%						602665				309,74
ВСЕГО по смете										

Составил инженер ПТС СП СЭС: О.В. Нуреева (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: инженер I кат. Степанова Н.Н. (должность, подпись, расшифровка)
 Начальник СЭСР: П. В. Аксенов (должность, подпись, расшифровка)