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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
		
Протокол № 566/УТПиР-ВП
заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора: Разработка проектной и рабочей документации «Создание системы РЗА, ПА и связи для обеспечения выдачи мощности по объекту: «Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ закупка № 2009 раздел 2.2.1.  ГКПЗ 2015
	город  Благовещенск
	«03» августа 2015 года



ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены постоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК»  2-го уровня.
Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

РЕШИЛИ:
По вопросу № 1:
1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.
	№
	Наименование участника и его адрес
	Предмет и общая цена заявки на участие в закупке

	1
	ООО «Союзэнергопроект»
г. Москва, ул. Арцимовича Академика, д. 12
	Цена: 9 850 000,00  руб. без учета НДС (НДС не облагается). 

	2
	ЗАО "Сибирский ЭНТЦ"
г. Новосибирск, ул.Советская, 5
	Цена: 10 017 785,49   руб. без учета НДС (11 820 986,88 руб. с учетом НДС). 

	3
	ООО «Проектно-монтажная компания Сибири»
г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5
	Цена: 10 500 000,00 руб. без учета НДС (12 390 000,00 руб. с учетом НДС). 

	4
	ЗАО "Востсибэлектропроект"
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6 
	Цена: 12 039 640,00 руб. без учета НДС (14 206 775,20 руб. с учетом НДС). 

	5
	ООО «Премьер-Энерго»
г. Иркутск, ул. Байкальская 241А
	Цена: 12 090 002,00 руб. без учета НДС (12 390 000,00 руб. с учетом НДС). 

	6
	ООО «Авентус-Технологии»
г. Хабаровск, ул. Дзержинского,21
	Цена: 12 478 813,56 руб. без учета НДС (14 725 000,00 руб. с учетом НДС). 

	7
	АО «Гидроэлектрмонтаж»
г. Благовещенск, ул. Пионерская 204
	Цена: 12 632 490,90 руб. без учета НДС (14 906 339,26 руб. с учетом НДС). 

	8
	ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271
	Цена: 12 652 586,19  руб. без учета НДС (14 930 051,70 руб. с учетом НДС). 

	9
	ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" Филиал СибНИИЭ
г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1 
	Цена: 13 135 593,20  руб. без учета НДС (15 499 999,98 руб. с учетом НДС). 



По вопросу № 2
Отклонить предложения следующих участников от дальнейшего рассмотрения:
	Наименование участника
	Основания для отклонения

	ООО «Союзэнергопроект»
г. Москва, ул. Арцимовича Академика, д. 12
	за последние 12 месяцев, выступал в качестве ответчика по делу № А44-7390/2015, судом было принято решение о взыскании 179,2 тыс. руб., иск возник в результате несвоевременного исполнения работ по договору подряда, что не соответствует требованиям пункта 2.5.1.1. «е» Закупочной документации в котором установлено следующее требование: «Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору)»

	ЗАО "Сибирский ЭНТЦ"
г. Новосибирск, ул. Советская, 5
	за последние 12 месяцев, выступал в качестве ответчика по следующим искам: дело № А49-2566/2015, судом было принято решение о взыскании 599,2 тыс. руб.,  дело № А33-5770/2015, судом было принято решение о взыскании 1 875,0 тыс. руб., дело № А45-6339/2015, судом было принято решение о взыскании 7 892,8 тыс. руб., что не соответствует требованиям пункта 2.5.1.1. «е» Закупочной документации в котором установлено следующее требование: «Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору)»

	
	участником  предложено проектирование в 3 этапа: предпроектной обследование, проектная и рабочая документация, что не соответствует условиям пункта 4.2. Технического задания, согласно которому проектирование должно быть выполнено в несколько стадий, первой из которой должна быть выдача опросных листов на закупку оборудования.

	ООО «Проектно-монтажная компания Сибири»
г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5
	за последние 12 месяцев, выступал в качестве ответчика по следующим искам: дело № А33-1155/2015, судом было принято решение о взыскании 359,5 тыс. руб., дело № А33-6776/2015, судом было принято решение о взыскании 50,7 тыс. руб., дело № А73-5278/2015, судом было принято решение о взыскании 337,6 тыс. руб., дело № А78-6296/2015, судом было принято решение о взыскании 579,0 тыс. руб., дело № А33-9086/2015, судом было принято решение о взыскании 162,7 тыс. руб., что не соответствует требованиям пункта 2.5.1.1. «е» Закупочной документации в котором установлено следующее требование: «Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору)»

	АО «Гидроэлектрмонтаж»
г. Благовещенск, ул. Пионерская 204
	за последние 12 месяцев, выступал в качестве ответчика по следующим искам: дело № А04-7257/2014 на 400,0 т.р., А40-116816/2014 на 456 т.р., что не соответствует требованиям пункта 2.5.1.1. «е» Закупочной документации в котором установлено следующее требование: «Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору)»

	
	участником   предложено проектирование в 2 этапа: проектная и рабочая документация, что не соответствует условиям пункта 4.2. Технического задания, согласно которому проектирование должно быть выполнено в несколько стадий, первой из которой должна быть выдача опросных листов на закупку оборудования

	ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271
	[bookmark: _GoBack]за последние 12 месяцев, выступал в качестве ответчика по следующим искам: дело № А45-885/2015, судом было принято решение о взыскании 2 890,3 тыс. руб., дело № А45-1623/2015, судом было принято решение о взыскании 224,8 тыс. руб., дело № А45-14532/2015, судом было принято решение о взыскании 1 621,2 тыс. руб, что не соответствует требованиям пункта 2.5.1.1. «е» Закупочной документации в котором установлено следующее требование: «Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору)»

	
	Отсутствует документ в соответствии с требованиями закупочной документации п. 2.6.1.3.  п. 4.2.15.  п.п 6 не представлены: отсканированный оригинал справки об отсутствии задолженности у налогоплательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 90 дней до срока окончания подачи Заявок (код по КНД 1120101).


По вопросу № 3
Признать предложения ЗАО "Востсибэлектропроект" г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск, ул. Байкальская 241А, ООО «Авентус-Технологии» г. Хабаровск, ул. Дзержинского,21, ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" Филиал СибНИИЭ г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1 соответствующими условиям закупки.

По вопросу № 4:
Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:
	Место в предварительной ранжировке
	Наименование участника и его адрес
	Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.
	Балл по неценовой предпочтительности

	1 место
	ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" Филиал СибНИИЭ
г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1 
	13 135 593,20 
	3,36

	2 место
	ЗАО "Востсибэлектропроект"
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6 
	12 039 640,00 
	3,32

	3 место
	ООО «Премьер-Энерго»
г. Иркутск, ул. Байкальская 241А
	12 090 002,00 
	3,00

	4 место
	ООО «Авентус-Технологии»
г. Хабаровск, ул. Дзержинского,21
	12 478 813,56 
	2,40


По вопросу № 5:
Процедуру переторжки не проводить. 

По вопросу № 6
Признать Победителем запроса предложений участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика: ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" Филиал СибНИИЭ г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1 на условиях: стоимость предложения 13 135 593,20  руб. без учета НДС (15 499 999,98 руб. с учетом НДС). Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2015 г.  Условия оплаты: Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.  Предложение имеет статус оферты и действует до 01.02.2016 г.

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Моторина О.А. 
	_____________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 
	

	  Коврижкина Е.Ю.
	_______________________________
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