

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС-2 110/35/6 кВ "Лебединный" (замена МВ МКП-110 на ЛТВ 145Д1/В), в т ч ПИР

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2015г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР	Техническое перевооружение ПС-2 110/35/6 кВ "Лебединный" (замена МВ МКП-110 на ЛТВ 145Д1/В), в т ч ПИР	88,554	19,679	1093,435	0,000	1201,667
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	88,554	19,679	1093,435	0,000	1201,667
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.5,4	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 (ПС)	2,763	0,614			3,377
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	2,763	0,614			3,377
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	91,317	20,293	1093,435		1205,044
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3		Пусконаладочные работы 6% от стоимости оборудования					65,606
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	0		0		65,606
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	91,317	20,293	1093,435		1270,650
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
4	ПП РФ от 31.05.2000 №420	Средства на покрытие затрат по платежам на добровольное страхование - 1% от итога глав 1-8					12,017
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					12,017
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	расчет	ПИР (расчет)					238,031
							238,031

<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>									
								238,031	238,031
<b>Итого по Главам 1-12</b>									
			91,317	20,293	1093,435	315,654		1520,698	
<b>Непредвиденные расходы</b>									
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные расходы 3%	2,739	0,609	32,803	9,470		45,621	
		<b>Итого по Главе "Непредвиденные расходы"</b>	2,739	0,609	32,803	9,470		45,621	
		<b>Итого с непредвиденными расходами</b>	94,056	20,901	1126,238	325,124		1566,319	
<b>Переход в текущие цены 1 кв. 2015 г.</b>									
18	Письмо Минстроя РФ №3004-ЛС/10 от 6.02.2015 г.	Строительно-монтажные работы И=10,59*0,958 (ПС)	954,22	212,05				1166,269	
19	Письмо Минстроя РФ №3004-ЛС/10 от 6.02.2015 г.	Оборудование И=4,04			4550,00			4550,000	
20	Письмо Минстроя РФ №3004-ЛС/10 от 6.02.2015 г.	Проектные работы И=3,73*1,03 (непредвид.)				914,493		914,493	
21	Письмо Минстроя РФ №3004-ЛС/10 от 6.02.2015 г.	Прочие работы (непредвид.) И=7,97*1,03				98,646		98,646	
22	Письмо Минстроя РФ №3004-ЛС/10 от 6.02.2015 г.	Пусконаладочные работы (непредвид.) И=20,9*1,03				1412,302		1412,302	
		<b>Итого в текущих ценах:</b>	<b>954,220</b>	<b>212,049</b>	<b>4550,000</b>	<b>2425,441</b>		<b>8141,710</b>	
<b>Налоги и обязательные платежи</b>									
23	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%				1465,508		1465,508	
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>				1465,508		1465,508	
		<b>Всего по сводному расчету</b>						9607,218	
<b>Для торгов</b>									
		2015 год ПИР				914,493		914,493	
		2016 год СМР с индексом-дефлятором 5,1%	1002,885	222,863	4782,050	1588,006		7595,805	
		<b>Итого в текущих ценах:</b>						<b>8510,298</b>	
		НДС - 18%						1531,854	
		<b>ВСЕГО с НДС</b>						<b>10042,152</b>	

Составил:  Коновалова  
(должность, подпись, расшифровка)