




Акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

Директор СП «ВЭС»


 **В.В. Маркин**

Заместитель главного инженера по охране труда - начальник службы

 **М.Н. Муляр**

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора – главный инженер

 **А.В. Бакай**

«25» 09 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обслуживание систем пожарной сигнализации СП «ВЭС»

1. Объект торгов: Обслуживание пожарной сигнализации в зданиях СП «ВЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», расположенных по адресу:

1.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. АБК
2.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Административное здание, Райчихинский РЭС
3.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Гараж №1
4.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Гараж №2
5.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Склад МТЦ №1
6.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Склад РУ
7.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание РУ.
8.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС. Здание СМТ
9.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание ЦРО.
10.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание диспетчерского пункта.
11.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Здание столовой и фельдшерского пункта.
12.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База СП ВЭС Гараж главного инженера.
13.	г. Райчихинск, ул. Транспортная 14, База ТТУ, Производственное здание.
14.	п. Буря, ул. Партизанская 42, Гараж РЭП, Бурейский РЭС
15.	п. Буря, ул. Партизанская 42, Административное здание, со складом, РЭП, Бурейский РЭС
16.	п. Буря, ул. Партизанская 42, Административное здание, РЭП, Бурейский РЭС

17	пгт. Прогресс, Прогрессовский СУ, Бурейский РЭС, Дом для обслуживающего персонала и гараж.
18	с. Поярково, ул. Кольцевая 2, Административное здание РЭП, Михайловский РЭС
19	с. Поярково, Дежурное помещение ПС Поярково, Михайловский РЭС
20	с. Гомелевка, Тренировочный полигон, Административное здание №1
21	с. Гомелевка, Тренировочный полигон, Административное здание №2
22	с. Гомелевка, Тренировочный полигон, Гараж.
23	п. Архара, ул. Пионерская 63, Административное здание, РЭП Архаринский РЭС
24	п. Архара, ул. Пионерская 63, РЭП Архаринский РЭС. Гараж.
25	п. Архара, ул. Пионерская 63, РЭП Архаринский РЭС. Склад ВВУ.
26	с. Отважное. Богучанский СУ, Архаринский РЭС, Гараж на 6 автомашин.
27	с. Отважное. Архаринский РЭС, ПС Отважное
28	с. Касаткино, Касаткинский СУ, Архаринский РЭС, Здание конторы с гаражом.
29	с. Касаткино, Касаткинский СУ, Архаринский РЭС, ПС Касаткино
30	с. Новоспасск, Новоспасский СУ, Архаринский РЭС, Гараж.
31	с. Новоспасск, Новоспасский СУ, Архаринский РЭС, ПС Спасск
32	с. Инокентьевка, Инокентьевский СУ, Архаринский РЭС, РЭП.
33	п. Архара, ул. Правобережная 9, ПС Набережная
34	с. Ленинское Архаринский РЭС ПС Ленинское
35	с. Северное Архаринский РЭС ПС Ярцево
36	г. Завитинск, ул Комсомольская 87, Административное здание РПБ Завитинский РЭС
37	с. Куприяновка, Куприяновский СУ Завитинский РЭС, РЭП
38	п. Екатеринославка ул. Рабочая 86, Административное здание, РЭП Октябрьский РЭС
39	п. Екатеринославка ул. Рабочая 86, РЭП Октябрьский РЭС. Гараж.
40	с. Песчаноозерка, Песчаноозерский СУ, Октябрьский РЭС.
41	с. Максимовка. Максимовский СУ. Октябрьский РЭС.

2. Объем работ:

Объем обслуживания пожарной сигнализации определяется согласно Перечня регламентных работ по обслуживанию пожарной сигнализации. (приложения №1), должен соответствовать РД 009-01-96 (Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установка пожарной автоматики. Правила технического содержания).

3. Дополнительные условия:

Работы производятся в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами. На основании федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ ст. 12 п. 15 наличие лицензии обязательно (участник закупки обязан предоставить копию вышеуказанной лицензии).

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – 01 января 2016 года;

Окончание работ – 31 декабря 2018 года.

5. Заказчик:

Филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети», СП «ВЭС».

6. Требования к выполнению работ:

Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь опыт монтажных и ремонтных работ. Работы выполнять в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и дру-

гими государственными стандартами), а также требованиями «Правил устройства электроустановок».

7. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются подрядчиком «под ключ» с полной комплектацией материально-техническими ресурсами.
