

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ДРСК"-

"Хабаровские электрические сети"

А.Е. Кузнецов

"14 сентября" 2015 г.

Прислано 10.09.15  
N 448-к от 18.09.15

Закупка

Лот 1

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

110 кВ: Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105), Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2016 г.


| № пп   | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость, руб.     |                 |                                 |        | Общая сметная стоимость, руб. |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|
|  |                                |   | ремонтно-строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |                               |
| 1  | 2                              | 3   | 4                           | 5               | 6                               | 7      | 8                             |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b> |                                |   |                             |                 |                                 |        |                               |
| 1  | ЛСР № 1                        | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С-105 "Селихино - Вознесенская" с отпайкой на Озерную", инвентарный номер НВ007647. Расчистка трассы от ДКР. | 165036                      |                 |                                 |        | 165036                        |
| 2  | ЛСР № 2                        | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Иннокентьевка -Троицкое с отпайкой на "Лидога", инвентарный номер НВ007657. Расширение просеки               | 5666935                     |                 |                                 |        | 5666935                       |
|  |                                | Итого по Главе 2  | 5831971                     |                 |                                 |        | 5831971                       |
|  |                                | Итого по Главам 1-2   | 5831971                     |                 |                                 |        | 5831971                       |
| <b>Глава 7. Прочие работы и затраты</b>        |                                |   |                             |                 |                                 |        |                               |
| 3  |                                | Производство работ в зимнее время   | 139092                      |                 |                                 |        | 139092                        |
| 4  |                                | Командировочные расходы   | 798170                      |                 |                                 |        | 798170                        |
| 5  |                                | Перебазировка   | 198600                      |                 |                                 |        | 198600                        |
|  |                                | Итого по Главе 7  | 1135862                     |                 |                                 |        | 1135862                       |
|  |                                | Итого по Главам 1-7   | 6967833                     |                 |                                 |        | 6967833                       |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                  |                                |   |                             |                 |                                 |        |                               |
| 6  |                                | Непредвиденные затраты  | 209035                      |                 |                                 |        | 209035                        |
|  |                                | Итого Непредвиденные затраты  | 209035                      |                 |                                 |        | 209035                        |
|  |                                | Итого с непредвиденными   | 7176868                     |                 |                                 |        | 7176868                       |
| <b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>  |                                |   |                             |                 |                                 |        |                               |
| 7  |                                | Дефлятор  | 267434                      |                 |                                 |        | 267434                        |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3                            | 4       | 5 | 6 | 7 | 8            |
|---|---|------------------------------|---------|---|---|---|--------------|
|   |   | Итого Дополнительные затраты | 267434  |   |   |   | 267434       |
|   |   | Итого с учетом доп. затрат   | 7444302 |   |   |   | 7444302      |
|   |   | Всего по сводному расчету    | 7444302 |   |   |   | 7 444 302,00 |

Согласовано:

Директор СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» - «ХЭС»



Н.В. Булах

**ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С-105 «Селихино-Вознесенская» с отпайкой на Озерную». Инвентарный номер НВ007647.  
Расценка трассы от ДКР

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость ремонтно-строительных работ \_\_\_\_\_ 263,198 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 37,465 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 25,01 чел. час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 136,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 год

| №<br>пп            | Обосно-<br>вание  | Наименование  | Ед. изм.         | Кол.                 | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.<br>раб. на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |        |        |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
|                    |   |   |                  |                      | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                            |                           |                    |                   |        |        |
|                    |   |   |                  |                      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                            |                           |                    |                   | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                  | 2   | 3   | 4                | 5                    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                         | 13                        | 14                 | 15                | 16     | 17     |
| Раздел 1.          |   |   |                  |                      |                         |             |        |                       |             |         |                            |                           |                    |                   |        |        |
| 1                  | ТЕР01-02-087-03<br>Постановл.<br>Губерн.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстоянии до 20 м<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-087-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-087-03<br>ОЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,53<br>НП (12172 руб.): 71%=84%*0,85 от ФДТ   | 1000 м3<br>снега | 20<br><br>20000/1000 | 278,1                   |             | 278,1  | 52,79                 | 5562        |         | 5562                       | 1056                      |                    |                   | 2,89   | 57,8   |
| Итого по разделу 1 |   |   |                  |                      |                         |             |        |                       | 59599       |         |                            |                           |                    |                   |        | 69,36  |
| Раздел 2.          |   |   |                  |                      |                         |             |        |                       |             |         |                            |                           |                    |                   |        |        |
| 2                  | ТЕР01-02-112-04<br>Постановл.<br>Губерн.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-112-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-112-04<br>ОЗП=13,53; ЭМ=5,7; ЗПМ=13,53<br>НП (3862 руб.): 71%=84%*0,85 от ФДТ | 1 га             | 4,18                 | 763,16                  |             | 763,16 | 80,2                  | 3190        |         | 3190                       | 335                       |                    |                   | 4,39   | 18,35  |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5    | 6       | 7      | 8       | 9      | 10     | 11   | 12     | 13    | 14    | 15    | 16 | 17     |       |
|--|--|---|--------|------|---------|--------|---------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-------|
| 3  | ТЕР01-02-117-07<br>Посп.ановл.<br>Губернии.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густое<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений: региональные, отраслевые технологические процессы и новым строительством) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-117-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-117-07<br>ОЗП=13,53; ЭМ=5,72; ЗПМ=13,53<br>НП (7858 руб.): 71%+84%*0,85 от ФОТ | 1 га   | 4,18 | 1550,36 |        | 1550,36 | 163,15 | 6481   |      | 6481   | 682   |       |       |    | 8,93   | 37,35 |
| 4  | ТЕР01-02-119-03<br>Посп.ановл.<br>Губернии.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений: региональные, отраслевые технологические процессы и новым строительством) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-119-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-119-03<br>ОЗП=13,53<br>НП (2709 руб.): 71%+84%*0,85 от ФОТ   | 100 м2 | 2    | 117,63  | 117,63 |         |        | 235    | 235  |        |       | 10,42 | 10,84 |    |        |       |
| Итого по разделу 2   |  |   |        |      |         |        |         |        | 90848  |      |        |       |       | 25,01 |    | 66,82  |       |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:  |  |   |        |      |         |        |         |        |        |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |  |   |        |      |         |        |         |        | 15468  | 235  | 15233  | 2073  |       | 20,84 |    | 113,48 |       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-4)) |  |   |        |      |         |        |         |        | 18561  | 282  | 18279  | 2487  |       | 25,01 |    | 156,18 |       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |  |   |        |      |         |        |         |        | 112232 | 3815 | 108417 | 33650 |       | 25,01 |    | 156,18 |       |
| Накладные расходы  |  |   |        |      |         |        |         |        | 26600  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Сметная прибыль  |  |   |        |      |         |        |         |        | 11614  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Итого по смете:  |  |   |        |      |         |        |         |        |        |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  |  |   |        |      |         |        |         |        | 150446 |      |        |       |       | 25,01 |    | 136,18 |       |
| Итого  |  |   |        |      |         |        |         |        | 150446 |      |        |       |       | 25,01 |    | 136,18 |       |
| В том числе:   |  |   |        |      |         |        |         |        |        |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Машины и механизмы   |  |   |        |      |         |        |         |        | 108417 |      |        |       |       |       |    |        |       |
| ФОТ  |  |   |        |      |         |        |         |        | 37465  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Накладные расходы  |  |   |        |      |         |        |         |        | 26600  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Сметная прибыль  |  |   |        |      |         |        |         |        | 11614  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Переход к 6 зоне 0,13*ПЗ   |  |   |        |      |         |        |         |        | 14590  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Итого  |  |   |        |      |         |        |         |        | 165036 |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Производство работ в зимнее время: 2,76*1,08*0,8= 2,385%   |  |   |        |      |         |        |         |        | 3936   |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500   |  |   |        |      |         |        |         |        | 10074  |      |        |       |       |       |    |        |       |
| Послебазировка   |  |   |        |      |         |        |         |        | 65600  |      |        |       |       |       |    |        |       |

Гранд-СМЕТА

| 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    | 16 | 17     |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|-------|----|--------|
| Итого                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 244646 |    |    |    |    |       |    |        |
| Непредвиденные затраты 3%              |   |   |   |   |   |   |   |   | 7339   |    |    |    |    |       |    |        |
| Итого с непредвиденными                |   |   |   |   |   |   |   |   | 251985 |    |    |    |    |       |    |        |
| Дефлятор 4.45%                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 11213  |    |    |    |    |       |    |        |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |   |   |   |   |   |   |   |   | 263198 |    |    |    |    |       |    |        |
| ВСЕГО по смете                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 263198 |    |    |    |    | 25,01 |    | 136,18 |

Составил: Инженер I кат. ПТС СП СЭС М.А. Матюхина С.А. Матюхина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Ведущий инженер ПТС Н.Н. Степанова Н.Н. Степанова  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник Службы линий СП "СЭС" Е.А. Солянкин Е.А. Солянкин

ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110)  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(локальная смета)

на капитальный ремонт ВЛ-110кВ Иннокентьевка-Троицкое С-110 Иннокентьевка-Троицкое с отпайкой на «Лидога» Инвентарный номер ИВ007657. Расширение просеки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость ремонтно-строительных работ 7181,104 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 2169,618 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 9812,16 чел.час  
Трудозатраты механизаторов 2797,38 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 год

| № пп                 | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм.        | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |        |        |
|----------------------|--|---|-----------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|                      |  |   |                 |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |                      |                     |                 |                |        |        |
|                      |  |   |                 |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш  |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                      |                     |                 |                | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                    | 2  | 3   | 4               | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12                   | 13                  | 14              | 15             | 16     | 17     |
| Раздел I. Расширение |  |   |                 |      |                         |             |         |                       |             |         |                      |                     |                 |                |        |        |
| 1                    | ТЕР01-02-099-11<br>Постановл. Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-099-11 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-11<br>ОЗП=13,53; ЭМ=3,46; ЗПМ=13,53<br>НР (2163,15 руб.): 71%=8,1%*0,85 от ФОТ<br>СП (945,18 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100<br>деревьев | 80   | 275,56                  | 234,81      | 40,75   |                       | 22045       | 18785   | 3260                 |                     | 18,86           | 1508,8         |        |        |
| 2                    | ТЕР01-02-100-06<br>Постановл. Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-06<br>ОЗП=13,53; ЭМ=6,15; ЗПМ=13,53<br>НР (1639,08 руб.): 71%=8,1%*0,85 от ФОТ               | 100<br>хлыстов  | 80   | 1679,56                 | 239,13      | 1440,43 | 263,91                | 134365      | 19130   | 115235               | 21113               | 23,15           | 1852           | 14,44  | 1155,2 |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3   | 4               | 5  | 6      | 7      | 8      | 9      | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15     | 16   | 17    |       |
|---|---|---|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 3 | ТЕР01-02-100-12<br>Постановл.<br>Губерн.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-06<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-100-12 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-12<br>ОЗП 13,53; ЭМ 6,15; ЗПМ= 13,53<br>ИР (118390 руб.): 71%+84%*0,85 от ФОТ   | 100<br>хлыстов  | 80 | 429,08 | 61,18  | 367,9  | 67,41  | 34326 | 4894  | 29432 | 5393  | 5,92  | 473,6  | 3,60 | 295,2 |       |
| 4 | ТЕР01-02-101-13<br>Постановл.<br>Губерн.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ 1,25;<br>3,213 Разделка древесины без подготовки края ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-101-13 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-13<br>ОЗП 13,53; ЭМ 3,46; ЗПМ 13,53<br>ИР (553638 руб.): 71%+84%*0,85 от ФОТ | 100<br>деревьев | 80 | 705,09 | 602,51 | 102,58 |        | 56407 | 48201 | 8206  |       | 54,28 | 4342,4 |      |       |       |
| 5 | ТЕР01-02-105-03<br>Постановл.<br>Губерн.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-105-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-03<br>ОЗП 13,53; ЭМ 6,18; ЗПМ 13,53<br>ИР (111393 руб.): 71%+84%*0,85 от ФОТ                               | 100 пней        | 80 | 895,45 |        | 895,45 | 153,33 | 71636 |       | 71636 | 12266 |       |        |      | 8,39  | 671,2 |
| 6 | ТЕР01-02-105-06<br>Постановл.<br>Губерн.Х<br>абар.края<br>от 09.10.10<br>N119 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР01-02-105-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-06<br>ОЗП 13,53; ЭМ 6,18; ЗПМ 13,53<br>ИР (24660 руб.): 71%+84%*0,85 от ФОТ   | 100 пней        | 80 | 156,14 |        | 156,14 | 26,74  | 12491 |       | 12491 | 2139  |       |        |      | 1,46  | 110,8 |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                    | 6    | 7 | 8    | 9    | 10   | 11      | 12      | 13      | 14     | 15      | 16      | 17      |
|---|--|--|---|----------------------|------|---|------|------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 8   | ТЕР01-01-036-02<br>Поспеловская<br>Губерния, Х<br>обл. Крив<br>от 09.10.10<br>N119 | Планировка площадей бульдозерами<br>мощностью: 79 кВт (108 л.с.)<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>районы, аналогичные технологическим процессам в новых<br>строительствах ОЗП 1,15; ЭМ 1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ 1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>ТЕР01-01-036-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-036-02<br>ОЗП 1,15; ЭМ 1,25; ЗПМ 1,25;<br>НР (23576 руб.): 85% = 100% * 0,85 от ФОТ | 1000 м2<br>спланиро<br>ванной<br>поверхнос<br>ти за 1<br>проход<br>бульдозер<br>а | 299,2<br>299200/1000 | 30,1 |   | 30,1 | 5,71 | 9006 |         | 9006    | 1708    |        |         | 0,31    | 92,75   |
| Итого по разделу 1 Расширение   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 5502687 |         |         |        | 9812,16 |         | 2797,38 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      |         |         |         |        |         |         |         |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 340276  | 91010   | 249266  | 42619  |         | 8176,8  | 2331,15 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-6, 8)) |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 408330  | 109312  | 299118  | 51144  |         | 9812,16 | 2797,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 3284961 | 1477639 | 1807322 | 691979 |         | 9812,16 | 2797,38 |
| Накладные расходы   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 1544312 |         |         |        |         |         |         |
| Сметная прибыль   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 673414  |         |         |        |         |         |         |
| Итого по смете:   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      |         |         |         |        |         |         |         |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 5401488 |         |         |        | 9812,16 |         | 2686,08 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 101199  |         |         |        |         |         | 111,5   |
| Итого   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 5502687 |         |         |        | 9812,16 |         | 2797,38 |
| В том числе:  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      |         |         |         |        |         |         |         |
| Машины и механизмы  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 1807322 |         |         |        |         |         |         |
| ФОТ   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 2169618 |         |         |        |         |         |         |
| Накладные расходы   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 1544312 |         |         |        |         |         |         |
| Сметная прибыль   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 673414  |         |         |        |         |         |         |
| Переход к 3 зоне 0,03*ПЗ  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 164248  |         |         |        |         |         |         |
| Итого   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 5666935 |         |         |        |         |         |         |
| Производство работ в зимнее время: 2,76*1,08*0,8= 2,385%  |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 135156  |         |         |        |         |         |         |
| Коммандировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 788096  |         |         |        |         |         |         |
| Перебазировка   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 133000  |         |         |        |         |         |         |
| Итого   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 6723187 |         |         |        |         |         |         |
| Непредвиденные затраты 3%   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 201696  |         |         |        |         |         |         |
| Итого с непредвиденными   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 6924883 |         |         |        |         |         |         |
| Дефлятор 3,7%   |  |  |   |                      |      |   |      |      |      | 256221  |         |         |        |         |         |         |



Гранд-СМЕТА

| 1                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15      | 16 | 17      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|----|---------|----|---------|
| Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах |   |   |   |   |   |   |   |   | 7181104 |    |    |    |    |         |    |         |
| ВСЕГО по смете                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 7181104 |    |    |    |    | 9812,16 |    | 7997,36 |

Составил: Инженер I кат. ПТС СП СЭС М.А. С.А. Матюхина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Ведущий инженер ПТС С.В. Н.Н. Степанова  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник Службы линий СП "СЭС" О.В. Е.А. Солянкин