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1.5. Склад-навес  инв. № EO0001387, Биробиджанский район, ЕАО г. Биробиджан; 

1.6. Трансформаторная подстанция №8: нежилое,1-этажный,общая площадь35,9 

кв.м, инв.№2557,лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043720, Облученский район, ЕАО 

г.Облучье; 

1.7. Трансформаторная подстанция №17: нежилое,1-этажный,общая площадь 14,8 

кв.м, лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043723, Облученский район, ЕАО, г. Облучье; 

1.8. Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 

кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043721, Облученский район, ЕАО, 

пг.Облучье; 

1.9.  Трансформаторная подстанция №15: нежилое,1-этажный,общая площадь 

40,9кв.м, инв.№2462,лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043722, облученский район, ЕАО, 

г.Облучье; 

1.10. Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур, инв. № EO0043832, 

Теплоозерский район, ЕАО, п. Кульдур; 

1.11. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88, инв. № EO0004164, 

Теплоозерский район, ЕАО п. Известковый; 

1.12. Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, инв. № EO0043831, 

Теплоозерский район, ЕАО, п. Кульдур;   

1.13. Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6  кВ, № 44( кирпичная, 2-х 

этажная), инв. № EO0043503, Теплоозерский район, ЕАО, п.Лондоко-Завод;   

 

 

2.Объем работ 

1.1. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102 - ремонт стен, устройство 

отмостки, замена дверей, ремонт кровли; 

1.2. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 - замена дверей, устройство 

отмостки; 

1.3. Здание трансформаторной подстанции 6-10/04 кВ № 8 «Детский  сад» - ремонт 

стен, замена дверей, ремонт кровли; 

1.4. Гараж на 20 автомобилей – ремонт кровли; 

1.5. Склад-навес   - устройство бетонной отмостки; 

1.6. Трансформаторная подстанция №8: нежилое,1-этажный,общая площадь35,9 

кв.м, инв.№2557,лит.А г.Облучье, - замена дверей, ремонт кровли, ремонт стен, устройство 

отмостки; 

1.7. Трансформаторная подстанция №17: нежилое,1-этажный,общая площадь 14,8 

кв.м, лит.А г.Облучье, замена дверей, устройство отмостки, ремонт кровли; 

1.8. Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 

кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье, ремонт кровли, устройство отмостки; 

1.9.  Трансформаторная подстанция №15: нежилое,1-этажный,общая площадь 

40,9кв.м, инв.№2462,лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043722, замена дверей, устройство 

отмостки; 

1.10. Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур, ремонт кровли, 

замена дверей, устройство отмостки; 

1.11. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88, - замена дверей; 

1.12. Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, - устройство 

отмостки, замена дверей, ремонт кровли;   

1.13. Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6  кВ, № 44( кирпичная, 2-х 

этажная), - ремонт кровли, устройство отмостки, замена дверей;   
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Полная спецификация работ указана в ведомостях дефектов и объемах работ 

(Приложения  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  к техническому заданию). 

 

3.Дополнительные условия. 

3.1 До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

документацию по качеству строительных материалов, применяемых при ремонте 

(Сертификаты, паспорта и т.д.).    

3.2 Материалы необходимые для выполнения работ приобретаются «Подрядчиком» 

самостоятельно. 

3.3. Все применяемые для ремонта материалы и запчасти должны соответствовать 

действующим нормам ГОСТ, СНиП и НТД и иметь гарантии заводов изготовителей не 

менее 3 (трех) лет. 

3.4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком, доставляются к месту работ 

Подрядчиком самостоятельно. 

3.5 Демонтируемые материалы должны быть сданы Заказчику по акту приема- 

передачи 

3.6 Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало 

производства работ после выплаты авансового платежа. 

                                                                                                                                                           

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация: 

4.1. Сметная документация должна быть разработана согласно, требований типового 

регламента ПАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения 

стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и 

техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. 

Методические указания», введенного в действие Приказом АО «ДРСК» от 16.05.2014г. № 

148. (размещенного на внешнем сайте АО «ДРСК»), полностью соответствовать 

ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению. 

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным 

расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт. 

           4.3. Конкурсную сметную документацию предоставить в электронном виде, в 

формате программы MS EXEL или MS WORD. 

 

5. Сроки выполнения ремонтных работ: 

Начало работ –  январь 2016 г. 

Окончание работ – декабрь 2016 г. 

 

6. Заказчик: 

АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО» 

 

7. Требования к подрядной организации. 

7.1.  Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с 

действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ: 

Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

7.2. Наличие завершенных аналогичных договоров по выполнению работ, 

являющихся предметом торгов. 
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7.3. Наличие квалифицированного  и опытного персонала для выполнения работ, 

являющихся предметом торгов в соответствии с типовыми картами. 

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 

7.5. Подрядчик должен иметь в наличии собственное, арендованное или 

находящееся на других законных основаниях материально-техническую базу, 

производственное оборудование, инструмент, транспортные средства, строительные 

машин (автомобили грузовые с бортовой платформой, автосамосвалы, краны 

автомобильные, вышки телескопические, автогидроподъемники и т.д.). 

7.6. Репутация претендента. 

7.7. Персонал подрядной организации должен иметь удостоверения в соответствии 

ПОТЭЭ (наличие группы по электробезопасности для самостоятельной работы в 

электроустановках на правах командированного персонала).   
 

8. Требования к выполнению работ: 

8.1. Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на 

предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей. 

          8.2.Работы по капитальному ремонту выполняются на основании договора подряда. 

Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными 

нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, 

и др. нормативными документами, действующими на период производства работ). 

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному, 

утвержденному подрядчиком и согласованному заказчиком, а так же по согласованному 

календарному графику производства работ. Календарный график производства работ 

должен быть составлен в соответствии с этапами работ, с разбивкой на отдельные виды 

работ или технологические операции. ППР и график предоставляются подрядчиком 

заблаговременно до начала производства работ. 

           8.4. В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые 

работы и акты промежуточной приемки. 

8.5. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 

некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет 

его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения 

цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями 

заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи 

Заказчику; 

           8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 3 

дней до начала производства работ. 

 

9. Приемка оборудования из ремонта: 

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 

числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского 

статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ». Ежемесячная приемка объемов выполненных работ 

производится при предъявлении подтверждающей справки и исполнительной схемы 

выполненных работ согласованной с представителем РЭС и фотоотчета в эл. виде о 

выполненных работах (в т.ч. скрытых). 

9.2 Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии 

СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта 
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оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей 

заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации. 

 

10. Гарантия исполнителя: 

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. «Подрядчик» 

гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение 

дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки 

выполненных работ. 

 

Приложения:    

1. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция 6-10/0.4 кВ № 102; 

2. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция 6-10/0.4 кВ № 705; 

3. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Здание 

трансформаторной подстанции 6-10/04 кВ № 8 «Детский  сад»; 

4. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Гараж на 20 

автомобилей; 

5. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Склад-навес;  

6. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция №8: нежилое,1-этажный,общая площадь35,9 кв.м, инв.№2557,лит.А 

г.Облучье,; 

7. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция №17: нежилое,1-этажный,общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье; 

8. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 кв.м, инв.№2559,лит.А 

г.Облучье;  

9. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 кв.м, инв.№2559,лит.А 

г.Облучье; 

10. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур;   

11. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция 6-10/0.4 кВ № 88;   

12. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур;   

13. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта Трансформаторная 

подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6  кВ, № 44( кирпичная, 2-х этажная);   

 

 

Начальник ПТС                                                                                                О.В. Смирнова 

 

 

 


