




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по развитию  
и инвестициям филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на строительство ВЛЗ 6-10 кВ – 1 км (материал стоек опор – ж/б, провод – СИП-3)**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка дополнительного подкоса к существующей опоре ВЛ	шт	1	
2	Установка траверсы ТМ-4 на существующую опору ВЛ	шт	1	
3	Установка траверсы ТС-6	шт	4	Повышение габарита
4	Установка одностоечных ж/б опор	шт	10	
5	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	шт	4	
6	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	шт	2	
7	Установка линейного разъединителя РЛНДЗ	шт	2	
8	Установка ограничителей перенапряжений ОПН	комплект	1	
9	Обваловка опор	шт	10	15м <sup>3</sup> на стойку
10	Подвеска провода СИП 3 1×50 в три провода	м	1000	
11	Устройство контура заземления опор с одним видимым спуском по телу опоры	шт	16	ПУЭ-7 раздел 1.7.
12	Устройство заземления линейного разъединителя РЛНДЗ	шт	2	
13	Установка длинно искровых промежутков РДИП	шт	16	
14	Подрезка крон деревьев	шт	40	
15	Вырубка деревьев с Ø ствола до 16 мм <sup>2</sup>	шт	10	
16	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	10	
17	Вырубка деревьев с Ø ствола до 36 мм <sup>2</sup>	шт	10	
18	Вырубка деревьев с Ø ствола до 42 мм <sup>2</sup>	шт	10	
19	Вывозка древесины	м <sup>3</sup>	20	
20	Перевозка материалов	т	22	на расстояние 200 км
21	Перебазировка автотранспорта	км	200	
22	Испытание контура заземления опор	1 испытание	16	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по развитию  
и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на строительство ВЛ 6-10 кВ – 1 км (материал стоек опор – ж/б, провод – АС)**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка дополнительного подкоса к существующей опоре ВЛ	шт	1	
2	Установка траверсы ТМ-4 на существующую опору ВЛ	шт	1	
3	Установка траверсы ТС-6	шт	4	Повышение габарита
4	Установка одностоечных ж/б опор	шт	10	
5	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	шт	4	
6	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	шт	2	
7	Установка линейного разъединителя РЛНДЗ	шт	2	
8	Установка ограничителей перенапряжений ОПН	комплект	1	
9	Обваловка опор	шт	10	15м <sup>3</sup> на стойку
10	Подвеска провода АС 50 в три провода	м	1000	
11	Устройство контура заземления опор с одним видимым спуском по телу опоры	шт	16	ПУЭ-7 раздел 1.7.
12	Устройство заземления линейного разъединителя РЛНДЗ	шт	2	
13	Установка длинно искровых промежутков РДИП	шт	16	
14	Подрезка крон деревьев	шт	40	
15	Вырубка деревьев с Ø ствола до 16 мм <sup>2</sup>	шт	10	
16	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	10	
17	Вырубка деревьев с Ø ствола до 36 мм <sup>2</sup>	шт	10	
18	Вырубка деревьев с Ø ствола до 42 мм <sup>2</sup>	шт	10	
19	Вывозка древесины	т	20	
20	Перевозка материалов	т	22	на расстояние 200 км
21	Перебазировка автотранспорта	км	200	
22	Испытание контура заземления опор	1 испытание	16	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**





**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 К.В. Шуляковский

« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 Н.Н. Гусев

« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на строительство ВЛИ 0,4 кВ – 1 км (материал стоек опор – ж/б, провод – СИП-2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка одностоечных ж/б опор	шт	20	
2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	шт	8	
3	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	шт	4	
4	Установка траверсы ТС-5	шт	6	Повышение габарита
5	Обваловка опор	шт	24	15м <sup>3</sup> на стойку
6	Подвеска провода СИП 2 3×70+1×70	м	900	
7	Монтаж провода СИП 2 3×70+1×70 по фасаду	м	50	
8	Ввод провода в РУ 0,4 ТП	м	50	
9	Установка устройства УЗ ВЛИ	шт	4	
10	Устройство контура заземления опор	шт	22	ПУЭ-7 раздел 1.7.
11	Устройство контура заземления УЗ ВЛИ	шт	4	
12	Подрезка крон деревьев	шт	40	
13	Вырубка деревьев с Ø ствола до 16 мм <sup>2</sup>	шт	20	
14	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	15	
15	Вырубка деревьев с Ø ствола до 36 мм <sup>2</sup>	шт	10	
16	Вырубка деревьев с Ø ствола до 42 мм <sup>2</sup>	шт	10	
17	Вывозка древесины	т	27,5	
18	Перевозка материалов	т	28	на расстояние 200 км
19	Перебазировка автотранспорта	км	200	
20	Испытание контура заземления опор	1 испытание	22	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



В.Н. Грунин




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на строительство ВЛ 0,4 кВ – 1 км (материал стоек опор – ж/б, провод – АС)**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка одностоечных ж/б опор	шт	20	
2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом	шт	8	
3	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосами	шт	4	
4	Обваловка опор	шт	24	15м <sup>3</sup> на стойку
5	Устройство контура заземления опор	шт	22	ПУЭ-7 раздел 1.7.
6	Подвеска провода АС 35/6,2 в четыре провода	м	1000	
7	Подрезка крон деревьев	шт	40	
8	Вырубка деревьев с Ø ствола до 16 мм <sup>2</sup>	шт	20	
9	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	12	
10	Вырубка деревьев с Ø ствола до 36 мм <sup>2</sup>	шт	11	
11	Вырубка деревьев с Ø ствола до 42 мм <sup>2</sup>	шт	8	
12	Вывозка древесины	т	25,5	
13	Перевозка материалов	т	28	на расстояние 200 км
14	Перебазировка автотранспорта	км	200	
15	Испытание контура заземления опор	1 испытание	22	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



В.Н. Грунин






**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 К.В. Шуляковский  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 Н.Н. Гусев  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
на монтаж дополнительного провода ВЛ 0,4кВ – 0,5 км  
(по существующим опорам, провод – СИП-2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Подвеска провода СИП 2 3×50+1×54,6	м	500	
2	Устройство контура заземления опор	1 опора	8	ПУЭ-7 раздел 1.7.
3	Испытание контура заземления опор	1 испытание	8	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



В.Н. Грунин




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на монтаж двух дополнительных проводов на ВЛ 0,22 кВ – 0,5 км  
(по существующим опорам, провод – АС)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Монтаж дополнительных траверс	шт	13	
2	Установка колпачков	шт	26	
3	Установка изоляторов	шт	26	
4	Монтаж провода АС 35/6	км	0,5	
5	Заземление существующих опор	шт	7	
6	Заземление установленных траверс	шт	13	
7	Испытание контура заземления опор	1 испытание	7	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**





**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул.Черноморская, 6, г.Биробиджан, ЕАО. 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала**

**АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»**

**К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор филиала**

**АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»**

**Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
на строительство КЛ 6-10 кВ – 1 км**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выемка грунта	м <sup>3</sup>	573,6	(1000-20-24)*0,75*0,8
2	Обратная засыпка	м <sup>3</sup>	573,6	
3	Планировка площадей	м <sup>2</sup>	1434	(1000-20-24)*( 1,5)
4	Устройство постели	м	956	1000-20-24
5	Покрытие кабеля кирпичом	м	880	1000-20-24-76
6	Прокладка кабеля в земле	м	880	
7	Прокладка труб	м	76	3,8*20
8	Затягивание кабеля в трубы	м	76	
9	Прокладка кабеля в трубах	м	76	
10	Прокладка кабеля по опорам	м	24	
11	Прокладка кабеля в коробах	м	20	
12	Установка наконечников	шт	6	
13	Механическая защита кабеля на опоре	м	2,5	
14	Установка концевых муфт	шт	2	
15	Установка соединительных муфт	шт	2	
16	Разборка асфальтового покрытия	м <sup>3</sup>	5	
17	Демонтаж бордюрного камня	шт	8	
18	Демонтаж бордюрного камня	шт	8	
19	Погрузочные работы	т	11,5	
20	Перевозка строительного мусора	т	11,5	
21	Устройство выравнивающих слоев	м <sup>3</sup>	12,5	
22	Розлив вяжущих материалов	т	0,075	
23	Восстановление асфальтового покрытия	м <sup>2</sup>	37	
24	Вырубка деревьев с Ø ствола до 16 мм <sup>2</sup>	шт	5	
25	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	5	
26	Вывозка древесины	т	5	
27	Перевозка материалов	т	5	на расстояние 200 км
28	Перебазировка автотранспорта	км	200	
29	Испытание кабеля мегомметром	1 испытание	7	В 1 км кабеля 3 строительных длины. Испытание проводим после каждой прокладки строительной длины (3 исп.), после установки каждой соединительной, концевой муфты (4 шт).

**Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»**

**В.Н. Грунин**





**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО. 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

*К.В. Шуляковский*

« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

*Н.Н. Гусев*

« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на строительство КЛ 0,4 кВ – 1 км**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выемка грунта	м <sup>3</sup>	573,6	(1000-20-24)*0,75*0,8
2	Обратная засыпка	м <sup>3</sup>	573,6	
3	Планировка площадей	м <sup>2</sup>	1434	(1000-20-24)*( 1,5)
4	Устройство постели	м	956	1000-20-24
5	Покрытие кабеля кирпичом	м	880	1000-20-24-76
6	Прокладка кабеля в земле	м	880	
7	Прокладка труб	м	76	3,8*20
8	Затягивание кабеля в трубы	м	76	
9	Прокладка кабеля в трубах	м	76	
10	Прокладка кабеля по опорам	м	24	
11	Прокладка кабеля в коробах	м	20	
12	Установка наконечников	шт	8	
13	Механическая защита кабеля на опоре	м	2,5	
14	Установка концевых муфт	шт	2	
15	Установка соединительных муфт	шт	2	
16	Разборка асфальтового покрытия	м <sup>3</sup>	5	
17	Демонтаж бордюрного камня	шт	8	
18	Демонтаж бордюрного камня	шт	8	
19	Погрузочные работы	т	11,5	
20	Перевозка строительного мусора	т	11,5	
21	Устройство выравнивающих слоев	м <sup>3</sup>	12,5	
22	Розлив вяжущих материалов	т	0,075	
23	Восстановление асфальтового покрытия	м <sup>2</sup>	37	
24	Вырубка деревьев с Ø ствола до 16 мм <sup>2</sup>	шт	5	
25	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	5	
26	Вывозка древесины	т	5	
27	Перевозка материалов	т	5	на расстояние 200 км
28	Перебазировка техники	км	200	
29	Испытание кабеля мегомметром	1 испытание	7	В 1км кабеля 3 строительных длины. Испытание проводим после каждой прокладки строительной длины (3 исп.), после установки каждой соединительной, концевой муфты (4 шт).

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»

*В.Н. Грунин*  
В.Н. Грунин






**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на строительство КТП 6-10/0,4 кВ 2×1000 (2×630, 2×400) кВА – 1 шт.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	5	
2	Планировка площадей	м <sup>2</sup>	250	
3	Устройство грунтовых подушек	м <sup>3</sup>	164	
4	Устройство контура заземления КТП	шт	1	ПУЭ-7 раздел 1.7.
5	Укладка трубопроводов	шт	16	Для устройства кабельных вводов
6	Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа	шт	1	
7	Установка силового трансформатора	шт	2	
8	Перевозка материалов	т	20	на расстояние 200 км
9	Перебазировка автотранспорта	км	200	
10	Испытание силового трансформатора	шт	2	
11	Испытание контура заземления	1 испытание	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**



**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

*К.В. Шуляковский*

« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

*Н.Н. Гусев*

« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
на строительство КТП 6-10/0,4 кВ 1×1000 (1×630, 1×400) кВА – 1 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	5	
2	Планировка площадей	м <sup>2</sup>	225	
3	Устройство грунтовых подушек	м <sup>3</sup>	144	
4	Устройство контура заземления КТП	шт	1	ПУЭ-7 раздел 1.7.
5	Укладка трубопроводов	шт	10	Для устройства кабельных вводов
6	Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа	шт	1	
7	Установка силового трансформатора	шт	1	
8	Перевозка материалов	т	15	на расстояние 200 км
9	Перебазировка автотранспорта	км	200	
10	Испытание силового трансформатора	шт	1	
11	Испытание контура заземления	1 испытание	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»

*В.Н. Грунин*  
В.Н. Грунин






**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на строительство КТП 6-10/0,4 кВ 1×250 (1×160, 1×100, 1×40, 1×25) кВА – 1 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	5	
2	Планировка площадей	м <sup>2</sup>	100	
3	Устройство грунтовых подушек	м <sup>3</sup>	60	
4	Устройство контура заземления КТП	шт	1	ПУЭ-7 раздел 1.7.
5	Укладка трубопроводов	шт	6	Для устройства кабельных вводов
6	Установка комплектной трансформаторной подстанции шкафного типа	шт	1	
7	Установка силового трансформатора	шт	1	
8	Перевозка материалов	т	10	на расстояние 200 км
9	Перебазировка автотранспорта	км	200	
10	Испытание силового трансформатора	шт	1	
11	Испытание контура заземления	1 испытание	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 К.В. Шуляковский  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 Н.Н. Гусев  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на строительство СТП 6-10/0,4 кВ 1×100 (1×63, 1×40, 1×25) кВА – 1 шт.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Вырубка деревьев с Ø ствола до 24 мм <sup>2</sup>	шт	5	
2	Планировка площадей	м <sup>2</sup>	25	
3	Устройство грунтовых подушек	м <sup>3</sup>	25	
4	Установка столбовой трансформаторной подстанции (СТП)	шт	1	
5	Устройство контура заземления СТП	шт	1	ПУЭ-7 раздел 1.7.
6	Перевозка материалов	т	5	на расстояние 200 км
7	Перебазировка автотранспорта	км	200	
8	Испытание силового трансформатора	шт	1	
9	Испытание контура заземления	1 испытание	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



В.Н. Грунин






**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала


АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на установку панелей ЩО-70 – 1шт.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка панели ЩО	шт	1	
2	Заземление панели ЩО	шт	1	
3	Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 измерение	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала


АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на установку ячеек КСО – 1шт.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка камеры КСО	шт	1	
2	Заземление камеры КСО	шт	1	
3	Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 измерение	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**






**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала  
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на замену силового трансформатора (до 3т) – 1шт.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж шин	м	10	
2	Демонтаж РПС	шт	1	
3	Демонтаж ПКТ	к-т	1	
4	Демонтаж трансформатора	шт	1	
5	Монтаж шин	м	10	
6	Монтаж РПС	шт	1	
7	Монтаж ПКТ	к-т	1	
8	Монтаж трансформатора	шт	1	
9	Перевозка материалов	т	6	на расстояние 200 км
10	Перевозка автотранспорта	км	200	
11	Испытание силового трансформатора	шт	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@eao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям филиала


АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **К.В. Шуляковский**  
« 09 » октября 2015г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

 **Н.Н. Гусев**  
« 09 » октября 2015г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения  
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
на монтаж РП-0,4кВ – 1шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка шкафа РП на опоре ВЛ	шт	1	
2	Установка автоматического выключателя	шт	2	до 100А
3	Монтаж контура заземления для РП	шт	1	
4	Испытание контура заземления	1 испытание	1	

Начальник СПРиТП  
филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»



**В.Н. Грунин**