

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

Зам. Директора по развитию и инвестициям  
Филиала АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"  
К.В.Шуляковский  
" 09 " октября 2015 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического  
присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО  
«ДРСК» «ЭС ЕАО»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14  
(локальная смета)

на установку ячеек КСО – 1шт  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 10,196 тыс. руб.  
строительных работ 0,007 тыс. руб.  
монтажных работ 7,194 тыс. руб.  
прочих 0,046 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0,318 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 31,88 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала  
АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"  
Н.Н.Гусев  
" 09 " октября 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
				Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
					Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ФЕРм08-01-026-04	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1 шт.	1	504,2	304,95	157,98	11,48		504	305	158	11	31,7	31,7	
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (300 руб.): 95% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 105% от ФОТ СП 60% от ФОТ	10 м шин заземления	0,03 з'ю,ю/ю	32,19	15,23	15,72			1		1		1,8	0,05	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
5	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=11,39 НР (1 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	0,01 1 / 100	165,95	165,95				2	2			12,96	0,13	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого Прочие затраты																
Итого																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого СМР для расчета лимитированных затрат																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проектные работы 8%										576,00						
Итого										7 777,00						
Итого с прочими затратами (46)										7 823,00						
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200										818,00						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах										8 641,00						
НДС 18%										1 555,38						
ВСЕГО по смете										10 196,38					31,88	

Составил: Инженер 1 кат. службы перспективного развития и техприсоединения \_\_\_\_\_



Исаков С.Э.

