


«Утверждаю»
И.о директора –
главный инженер
филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

 В.Ф.Ожегин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
*на проведение открытого конкурса
на право предварительного отбора по мероприятию:
выполнение работ по проведению инженерно-геодезических изысканий
и созданию инженерно-топографических планов для объектов движи-
мого-недвижимого имущества в зоне обслуживания филиала
АО «ДРСК» «ХЭС»*

1. Общие сведения

1.1. Настоящее Техническое задание составлено в целях проведения открытого предварительного отбора и составления перечня квалифицированных участников для выполнения мероприятий на выполнение инженерно-геодезических изысканий, созданию инженерно-топографических планов для объектов движимого-недвижимого имущества в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «ХЭС»;

1.2. Заказчик планирует по результатам проведения открытого предварительного отбора заключить с квалифицированными участниками рамочные соглашения на выполнение инженерно-геодезических изысканий, созданию инженерно-топографических планов для объектов движимого-недвижимого имущества в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «ХЭС».

Предметом рамочного соглашения является:

- обязанность Заказчика в период с момента заключения рамочного соглашения по «31» декабря 2016 г. приглашать всех участников, включенных в перечень квалифицированных к участию в закупках необходимого Заказчику объема подрядных работ.

Способ проведения закупки – закрытый запрос цен;

- совершение сторонами ряда юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей филиала АО «ДРСК» «ХЭС» в подрядных работах при условии, что Участник закрытых запросов цен будет объявлен победителем закупки.

Срок действия рамочного соглашения – до 31.12.2016 г.

Проект рамочного соглашения представлен в приложении № 1 к настоящему техническому заданию. Требования, изложенные в рамочном соглашении, изменению не подлежат.

1.3. В течение 2016 г. Заказчиком будут подготавливаться подробные Технические задания на выполнение подрядных работ, на основании которых будут проводиться закрытые запросы цен среди всех Участников, включенных в перечень квалифицированных по результатам проведения настоящего открытого предварительного отбора.

Объем и сроки выполнения работ будут указаны в Техническом задании к закрытому запросу цен.

Проект договора подряда, заключаемого по итогам закрытого запроса цен, приложен к рамочному соглашению. Требования, изложенные в договоре подряда, изменению не подлежат.

Победителем закрытого запроса цен будет признан Участник, предложивший наименьшую цену договора.

2. Требования к Участнику конкурса (подрядчику):

2.1. Обладать опытом выполнения аналогичных работ.

2.2. Иметь свидетельства СРО на осуществление следующих видов работ, согласно приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

- Создание опорных геодезических сетей (подпункт 1.1. пункт 1 раздел 1);
- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:200, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений (подпункт 1.3 пункт 1 раздел 1);
- трассирование линейных объектов (подпункт 1.4 пункт 1 раздел 1).

Наличие в штате квалифицированного персонала, который в праве осуществлять работы, предусмотренные настоящим техническим заданием.

2.3. Геодезические инструменты подрядной организации должны иметь свидетельства о поверке, выданные аккредитованной в установленном порядке организацией и своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

2.4. Подрядная организация обязана выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

2.5. Иметь лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1. При выполнении работ руководствоваться:

4.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации.

4.1.2. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300;

4.1.3. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

4.1.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

4.1.5. Законом Хабаровского края от 29.07.2015 № 109109 «О случаях, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского края»;

4.1.6. Постановлением правительства Хабаровского края от 31.08.2015 № 276-пр "Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".

4.1.7. Иными нормативно-правовыми актами, действующие на территории Российской Федерации.

5. Приемка выполненных работ и их оплата:

5.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, учтенного в техническом задании по каждому объекту.

5.2. Приемку выполненных работ осуществляет начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети» тел. 8 (4212) 59-91-64.

5.3. Оплата выполненных работ осуществляется согласно заключенному договору подряда, поэтапно, после выполнения Подрядчиком каждого этапа.

6. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика за своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.


*Заместитель директора по развитию
и инвестициям филиала
АО «ДРСК» - «ХЭС»*

«___» _____ 2015г

 С.В. Новиков

Согласовано:

и. о. *Начальник департамента кап. строительства
и инвестиций АО «ДРСК»
«22» _____ 2015г.*

 Ю.Е. Осинцев