

Стройка: ДРСК 2016

Объект: ВЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9
(Локальный сметный расчет)
на ИТСО СП ВЭС Бурейский РЭС Центральная база (видеодомофон)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **120.000** тыс. руб.
монтажных работ: **50.279** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.114** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **20.339** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стомим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Домофон

1. Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 3.28; К6 = 1	1	<u>3 138.92</u> 2 929.79			3 138.92	2 929.79		<u>15</u>	<u>15</u>
2. Ц10-04-066-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Табло сигнальное ступидное или коридорное, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 3.05; К6 = 1	1	<u>1 061.33</u> 1 001.77			1 061.33	1 001.77		6	6
3. Ц10-08-003-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Блок питания, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 4.26; К4 = 16.78; К5 = 3.71; К6 = 1	1	<u>708.54</u> 692.85	<u>1.15</u>		708.54	692.85	<u>1.15</u>	<u>3.6</u>	<u>3.6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Ц08-03-526-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 5.42; К4 = 16.78; К5 = 2.18; К6 = 1	1		<u>654.73</u> 279.89	<u>6.72</u>	654.73	279.89	<u>6.72</u>	<u>1.56</u>	<u>1.56</u>
5. Ц10-08-003-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прибор сигнализирующий емкостной, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 4.26; К4 = 16.78; К5 = 3.38; К6 = 1	1		<u>1 476.54</u> 1 457.85	<u>1.15</u>	1 476.54	1 457.85	<u>1.15</u>	<u>7.92</u>	<u>7.92</u>
6. Ц08-01-081-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 6.72; К4 = 16.78; К5 = 3.71; К6 = 1	2		<u>295.45</u> 205.05	<u>71.03</u> 9.73	590.90	410.10	<u>142.06</u> 19.46	<u>1.13</u> 0.04	<u>2.26</u> 0.08
7. Ц08-04-744-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м - К2 = 16.78; К3 = 5.8; К4 = 16.78; К5 = 2.52; К6 = 1	1		<u>6 899.24</u> 6 439.49	<u>145.93</u> 29.20	6 899.24	6 439.49	<u>145.93</u> 29.20	<u>35.5</u> 0.13	<u>35.5</u> 0.13
8. Ц11-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 20 кг, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 4.09; К4 = 16.78; К5 = 6.52; К6 = 1	2		<u>1 770.93</u> 420.67	<u>245.11</u> 127.02	3 541.86	841.35	<u>490.23</u> 254.05	<u>2.25</u> 0.7	<u>4.5</u> 1.4
9. Ц11-05-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Механизм исполнительный, масса до 20 кг, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 4.95; К4 = 16.78; К5 = 2.71; К6 = 1	2		<u>313.12</u> 94.81	<u>191.32</u> 56.05	626.23	189.61	<u>382.64</u> 112.09	<u>0.59</u> 0.23	<u>1.18</u> 0.46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			18 698.29	14 242.70	1 169.88	414.80	1 169.88	2.07	27.52
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			18 698.29	14 242.70	1 169.88	414.80	1 169.88	2.07	27.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 3, 5, 8, 9; %=74 - по стр. 2; %=76 - по стр. 4, 6, 7) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 5, 8, 9; %=47 - по стр. 2, 4, 6, 7) . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Стоимость без оборудования и пуско наладки								
					10 342.35				
					6 629.92				
					35 670.56				
					10 342.35				
					6 629.92				
					35 670.56				

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ

10. Факт.стоимость	1	8 670.00	8 670.00						
Цветной видеодомофон 7" LCD TFT (800x480), Hands Free, до 2 вызывных панелей и 2 доп. видеокамер, поддержка SD карты, интерком до 4-х монитров, АС 220В, 200x140x20 мм, цвет черный, шт.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
11. Факт.стоимость	1	5 000.44	5 000.44						
Вызывная панель видеодомофона цветная, накладная, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
12. Факт.стоимость	1	999.60	999.60						
БП Рапан-20 мет., шт.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
13. Факт.стоимость	1	969.00	969.00						
СР-Z-2L (накладной), Считыватель proximity карт, шт.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
14. Факт.стоимость	1	663.00	663.00						
Аккумулятор 12В/7А, шт.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
15. Факт.стоимость	1	561.00	561.00						
Z-5R, контроллер в корпусе, шт.									

< 1 * 2 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

*Поправки: М: *1.02*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

16. Факт.стоимость

SB 2, кнопка выхода, шт.

1 377.40

377.40

*Поправки: М: *1.02*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

17. Факт.стоимость

ЕМ-Кей 003 брелок, шт.

30 56.10

1 683.00

*Поправки: М: *1.02*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

18. Факт.стоимость

Рарлан U/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/Ретр (Паритет), кабель
<витая пара> (LAN) для структурированных систем
связи, м100 25.50

2 550.00

*Поправки: М: *1.02*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

19. Факт.стоимость

Замок электромагнитный, шт.

1 1 530.00

1 530.00

*Поправки: М: *1.02*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

20. Факт.стоимость

Доводчик, шт.

1 1 326.00

1 326.00

*Поправки: М: *1.02*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**. ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2****Стоимость без оборудования и пуско наладки**

24 329.44
24 329.44
24 329.44
24 329.44

Раздел 3. Шлагбаум

21. ЦЗ7-01-013-02

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

1 5 653.68285.69

5 653.68

4 256.75

285.69

24

24

Монтаж оборудования на открытой площадке, масса
оборудования 0,05 т, 1 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16,78; K3 = 5,17; K4 = 16,78; K5 = 5,1; K6 = 1

22. Ц08-04-744-10

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м
кабеля до 1 кг, 100 м

- K2 = 16,78; K3 = 5,8; K4 = 16,78; K5 = 1,95; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 21;
%=76 - по стр. 22)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 21; %=47

- по стр. 22)

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Стоимость без оборудования и пуско наладки

Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

23. Факт. стоимость

ASB6000 Комплект шлагбаума (с прямоугольной стрелой
6,3 метра) Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Стрела
6,3м; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RVN91;
Наклейки светоотражающие; Опора WA11C; Радиобрелок
AT-4 - 2 шт., шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

24. Факт. стоимость

P5103 Фотоэлементы, 1 шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

25. Факт. стоимость

АН90 Обогревательный элемент для
электромеханических приводов, 1 шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1 42 025.39

42 025.39

0.2 10 653.29
9 196.61

145.93
29.20

2 130.66

1 839.32

29.19
5.84

50.7
0.13

10.14
0.026

7 784.34

6 096.07

314.88
5.84

50.7
0.13

34.14
0.026

7 784.34

6 096.07

314.88
5.84

50.7
0.13

34.14
0.026

4 126.64

2 697.63

14 608.61

4 126.64

2 697.63

14 608.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				45 391.39				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				45 391.39				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				45 391.39				
	Стоимость без оборудования и пуска наладки				45 391.39				
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				96 203.46	20 338.77	1 484.76		111.66
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				26 482.63	20 338.77	1 484.76		2.096
							420.64		2.096
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 3, 5, 8, 9, 21; %=74 - по стр. 2; %=76 - по стр. 4, 6, 7, 22)				14 468.99				
	. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 5, 8, 9, 21; %=47 - по стр. 2, 4, 6, 7, 22)				9 327.55				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				69 720.83				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				120 000.00				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				14 468.99				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ				9 327.55				
	Материалы				74 379.92				
	Оплата труда рабочих				20 338.77				
	Эксплуатация машин				1 484.76				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				420.64				
	Стоимость без оборудования и пуска наладки				120 000.00				
	Значение Кзоны				1.00				
	С Кзоны				120 000.00				
	ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой				120 000.00				

Составил:

Сычуанес

СЗБ

Крам.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Сергеев СМ

Проверил:

Иванов-Васильев

ТРП

Ал. Сергеев А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)