


«Утверждаю»
Директора филиала
АО «ДРСК» «ХЭС»

 А.Е. Кузнецов

Приложение № 1
к договору подряда № _____ от _____.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий и созданию
инженерно-топографических планов

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал
«Хабаровские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
на 2016 г.

2. Основные характеристики объекта и виды выполняемых работ:

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и местоположени е объекта	Договор подряда (СМР)	Протя женно сть ЛЭП, м.	Класс напря жения, кВ	Кол-во опор, КТПН				КОД объекта НЗС
					однос точн ые	с 1 подк осом	с 2 подк осам и	КТПН, МТП	
1	Мер.по ТП до 15кВт г. Хабаровск, Ж/Д район ул. Голубичная	2802 от 22.05.201 3 доп 2	1220	ВЛ-04	19	9	-	-	НВ0000 735
2	Расширение и создание распределитель ных (г. Хабаровск, ул. Калиновая, д. 1	Бригада	80	ВЛ-04	1	1	-	-	НВ0001 109
3	г. Хабаровск, ул. Кедровая, дома № 14, 1	103 от 13.03.201 5	80	ВЛ-04	-	2	-	-	НВ0001 941
			600	ВЛ-04	5	3	-	-	
4	г. Хабаровск,	701/хэс от	660	ВЛ-04	7	1	1	-	НВ0001

[illegible]

	н, сдт "Сириус", в р-не с. Матвеевка, уч. 26, 27, 23 , 99, кад. №27:17:0319701 :45, уч. № 42, кад. № 27:17:0319701:8 1 Хабаровский р- н, в районе с. Матвеевка, сдт. "Надежда-3" уч. № 12 , 10, 8, кад. №27:17:314401: 102, 22 Хабаровский р- н, в районе с. Матвеевка, с/т. "Автомобилист" уч. № 16, 39, 60, 93, 46, 43, 13, 25, 121, 62, 45, 84, 3, 75, 44, 96, 27, 47, 29, кад. №27:17:303501: 95, уч. №15, 11, 71, 120, 12, 116, 102, 36, 16, 37, 100, 90, 74, 99, 94, 5, 103, 80,40, 12, 14, 82, 52, 105, 51	15.04.201 5	380	ВЛ-04	1	2	-	-	803
			100	ВЛ-04	1	1	-	-	
			260	ВЛ-04	3	1	-	-	
			300	ВЛ-04	6	2	-	-	
			300	ВЛ-04	5	3	-	-	
			ТЗ п.2.2.2						
			40	ВЛ-04	1	-	-	-	
			100	ВЛ-04	1	2	-	-	
			340	ВЛ-04	4	5	-	-	
			240	ВЛ-04	5	1	-	-	
			ТЗ п.2.2.3						
			200	ВЛ-04	2	3	-	-	
			360	ВЛ-04	5	4	-	-	
			600	ВЛ-04	8	8	-	-	
			40	ВЛ-04	-	1	-	-	
			160	ВЛ-04	3	1	-	-	
15	с. Матвеевка, с/т "Автомобилист" , уч. 116)	Бригада	86	ВЛ-04	1	1	-	-	НВ0001 970
16	Расширение с. Матвеевка, ул.Озерная	702/хэс от 31.03.201 4	126	ВЛ-6	2	1	-	-	НВ0001 265
			260	ВЛ-04	4	3	-	-	
			-	КТПН	-	-	-	1	
17	В районе с. Матвеевка садоводческое товарищество "Раздольное"	3081/ХЭС от 06.10.201 4	140	ВЛ-04	1	1	-	-	НВ0001 635
			40	ВЛ-04	1				
			200	ВЛ-04	2	1	2	-	
18	Хабаровский р- н, с. Матвеевка, снт "Раздольное", уч. № 840	Бригада	80	ВЛ-04	1	1	-	-	НВ0001 239
19	Хабаровский р- н, с Матвеевка,	Бригада	100	ВЛ-04	1	1	-	-	НВ0001 246

	Виноградный пер., уч. №7								
20	с. Матвеевка 150 метров на восток от участка по ул. Тамбовской, дом № 29	3081/ХЭС от 06.10.201 4 доп.1	50	ВЛ-6	-	2	-	-	НВ0001 704;
			-	СТП- 25/6/04	1	-	-	-	НВ0001 705
21	с. Матвеевка, Амурский кв-л, 27А	3422/хэс от 01.12.201 4	300	ВЛ-04	3	2	-	-	НВ0001 851
22	снт. "Раздольное", в р-не с. Матвеевка, уч. №111	Бригада	180	ВЛ-04	3	1	-	-	НВ0001 860
23	с. Матвеевка, пер. Запрудный	Бригада	140	ВЛ-04	1	2	2	-	НВ0001 931
24	с. Матвеевка ул. Москаленко, дом № 37	43 от 20.01.201 5 доп.2	200	ВЛ-6	3	1	1	-	НВ0001 831

4. Основной объем работ:

4.1 Выполнение исполнительной топографической схемы расположения объекта масштаба 1:500.

4.2. Согласовать исполнительную топографическую схему расположения объекта масштаба 1:500 с заказчиком и сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта (со штампом о приемке отчета).

5. Особые условия.

5.1. Работы по объектам, указанным в Таблице 1 настоящего технического задания выполнить в два этапа:

1. Этап 1- выполнить работы для объектов, предусмотренных пунктами 1-7 (Таблица 1) Технического задания.

2. Этап 2- выполнить работы для объектов, предусмотренных пунктами 8-24 (Таблица 1) Технического задания.

5.2. Исполнительную топографическую схему расположения объекта масштаба 1:500 (с нанесением подземных коммуникаций и сооружений) представить заказчику на бумажном носителе в 3 экз., с отметкой органа исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта, а так же в электронном виде в формате (dwg, tab)., в системе координат МСК-27.

5.3. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.

5.4. Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных техническим заданием, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» (Южный РЭС, Северный РЭС, Городской РЭС и т.д), по территориальной принадлежности объектов ТП.

6. Определение стоимости и сметная документация:

6.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

6.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям). При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

7. Срок выполнения работ:

1. Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда,

Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.

2. Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу,

Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.

8. Приёмка выполненных работ и их оплата:

8.1 Сдача работ производится поэтапно, в строгой последовательности, указанной в п. 5.1 настоящего технического задания, в объеме, предусмотренным локальной сметой на каждый объект.

8.2 Приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями договора, на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ, с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего ТЗ.

8.3 Приёмку выполненных работ осуществляет начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ХЭС» тел. 59-91-64., согласование выполненных работ, осуществляет ведущий инженер ОКСиИ - Сахно Александр Леонидович, тел.- 59-91-96, вн. 24-96, e-mail:sakhno_al@khab.drsk.ru.

8.4 Работы, выполненные с нарушением этапов выполнения работ (п. 5.1 настоящего ТЗ), а так же сроков выполнения работ, приниматься не будут.

8.5 Оплата выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

8.6 Подрядчик имеет право сдать работы по каждому этапу (пункт 5.1 настоящего ТЗ) досрочно.

8.7 Без полного выполнения объема работ, предусмотренного Этапом 1, работы по Этапу 2 приниматься не будут.

9. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.

Заместитель директора по
развитию и инвестициям



С.В. Новиков