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    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.
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Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго 

выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

10
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Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ3.407.1-143.1
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23

Пересечения ВЛЗ-10 кВ (начало)

Пересечения ВЛЗ-10 кВ (продолжение)11

12

13

Пересечения ВЛЗ-10 кВ (продолжение)

Пересечения ВЛЗ-10 кВ (окончание)

14

Ведомость монтажных работ 4 листа

Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории

13 

листов

Одноцепные ж/б опоры ВЛ-10 кВ с защищёнными проводамиЛ56-97

8

Надставка ТС-2.2

24 Плита для установки 3-х проходных изоляторов 10 кВ.

15Д Вид ТП-10/0,4 кВ



 

Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ, реконструкция ТП-10/0,4 кВ №21-63, расположенных по 

адресу: Амурская область, Серышевский район, п.г.т. Серышево, разработан на 

основании: 

  - технических условий за № 15-09/96/3846 от 16.07.2015 г. выданных ФОАО «ДРСК» 

Амурские ЭС; 

- технического задания на разработку ПСД от 24.08.2015 г.; 

- схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

- указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения 

потребителей. 

Трасса проектируемой ЛЭП проходит по землям п.г.т. Серышево. 

На основании карт климатического районирования по гололёду и ветру с 

повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 

25 лет для проектируемой ЛЭП приняты следующие климатические условия: 

- по гололеду – 1                                                      Вн = 10 мм; 

- по ветру – 2                                                            Vp = 21 м/с; 

- расчетная скорость ветра при гололеде              Vr = 26 м/с. 

Рельеф местности в районе прохождения ЛЭП равнинный. 

Удельное эквивалентное сопротивление грунтов растеканию электрического тока 

принято в расчетах <110-120 Ом.м. 

ЛЭП проектируется для электроснабжения жилого дома по ул. Некрасова, 5, 

относящегося ко второй категории по надёжности электроснабжения.  

Максимальная мощность присоединяемых устройств составляет 50 кВт. 

 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Строительная длина КЛ-10 кВ км 0,48 

2. Расход кабеля ААБл-3х70 км 0,56 

3. Строительная длина ВЛЗ-10 кВ км 0,825 

4. Расход провода СИП-3 1х50 км 2,64 

5. Количество устанавливаемых опор 10 кВ опор/стоек 19/23 

6. Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ км 0,078 

7. Расход провода СИП-2А 3х50+1х54,6 км 0,09 

8. Количество устанавливаемых опор 0,4 кВ опор/стоек 0/1 

9. Количество реконструируемых ТП-10/0,4 кВ шт/кВА 1/250 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 2 27 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ООО "ЭНЕРГОЦЕНТР" 

г. Благовещенск     

    



 

Проект организации строительства. 

 

Проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10 кВ общей протяженностью – 0,825 

км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,48 км, ВЛИ-0,4 кВ общей длиной 0,078 км, и 

реконструкцию ТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Серышево. 

Проектируемая ЛЭП-10-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

В соответствии со СНиП-1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» нормативная 

продолжительность строительства составляет 1,5 месяца, и подготовительный период 1 

месяц. Общая продолжительность строительства составит 2,5 месяца. 

Учитывая это, распределение сметной стоимости строительства, объемов строительно-

монтажных работ и потребности в строительных конструкциях, изделиях и основных 

материалах по кварталам строительства не производится. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом 

по существующим автомобильным дорогам. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной организации. 

 

Работы должны выполняться по технологическим картам: 

- КЛ 10 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

                                                      производства работ по прокладке кабеля; 

- ТП 10/0,4 кВ типа ТП                            - ТК-СТП-10/0,4-250; 

- ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-6 ÷ ТК-1-4-6; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

 

До начала строительства ЛЭП необходимо выполнить следующие работы: 

- подъездные дороги к монтажным площадкам и площадкам временной стоянки 

строительной техники; 

- размещение временного жилья и вспомогательных помещений из мобильных зданий; 

- устройство площадок временного складирования материалов; 

- устройство монтажных площадок и площадок стоянки строительной техники. 

Для монтажа ЛЭП, КТП необходимы: 

 – автомобиль бортовой; 

– кран на автомобильном ходу;  

– машина бурильная, глубина бурения 3,5 м; 

– автогидроподъемник высотой подъема до 12 м;  

– экскаватор. 

Монтаж производится бригадой из четырех человек.  
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Конструктивное выполнение ЛЭП-10-0,4 кВ и реконструкция ТП-10/0,4 кВ. 

 

Для питания ТП проектируется строительство ВЛЗ-10 кВ на железобетонных стойках 

типа СВ105, с навеской провода марки СИП-3.  

Подключение ЛЭП-10 кВ выполняется от резервной ячейки №13, РУ-10 кВ, ПС 

110/35/10 «Серышево». Выход с РУ-10 кВ до проектируемой опоры №1 ВЛЗ-10 кВ  

выполняется кабелем 10 кВ марки ААБл сечением 70 мм
2
 проложенным в земле на 

глубине не менее 1 м (т.к. проходит по пахотным землям), поверх кабеля укладывается 

сигнальная лента. Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно 

траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не содержащей 

камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для подсыпки, а так же для 

засыпки кабеля должна быть не менее 100 мм.  

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемых кабелей 

с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ПС и при пересечении 

с коммуникациями производить вручную. 

Кабель  следует прокладывать с запасом 6%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Вывод из РУ-10 кВ показан 

условно, точку вывода уточнить по месту. 

Параллельно с основным кабелем проложить резервный. Основной и резервный 

кабели проложить друг от друга на расстоянии не менее 1 м. 

При прохождении кабеля вблизи опор ВЛ-10 кВ,  расстояние до подземных частей и 

заземлителей отдельных опор должно составлять не менее 2 м. При пересечении кабелем 

бетонного забора ПС, кабель прокладывается в асбестоцементной трубе.   

Выход кабеля из земли на опору, кабель защитить от механических повреждений на 

высоте 2 м от уровне земли и 0,5 м в земле. 

На опоры №5, №9, №14, №15 установить надставку ТС-1.1 высотой 3 м, на опору №17 

надставку ТС-2.2 высотой 1м. 

На опору №19 установить надставку ТС-1547 с кронштейном РА4, траверсой ТМ-2 и 

разъединителем. 

Проектируемую ВЛИ-0,4 кВ выполнить по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ, 

расстояние между проводами существующей ВЛ-0,4 кВ и проектируемой ВЛИ-0,4 кВ 

должно составлять не менее 0,4 м. В конце проектируемой ВЛИ-0,4 кВ к существующей 

опоре дополнительно установить укос стойкой типа СВ95. 

Для установки опоры  №18 выполнить засыпку оврага ПГС и вырубить кустарник. 

Произвести обрезку крон деревьев, находящихся в непосредственной близости к вновь 

проектируемой ВЛЗ-10 кВ. 

В месте пересечения ВЛЗ-10 кВ с дорогой, расстояние от нижних проводов до 

поверхности дороги должно быть не менее 7 м. При пересечении ВЛЗ-10 кВ с ВЛ-35 кВ  

расстояние между проводами должно составлять не менее 3 м. При пересечении ВЛЗ-10  

кВ с ВЛ-0,4 кВ и ЛС расстояние между проводами должно составлять не менее 2 м. При 

параллельном следовании ВЛЗ-10  кВ с ВЛ-0,4 кВ и ЛС расстояние между крайними 

проводами должно составлять не менее 2 м 

Расстановку опор по трассе ВЛЗ производить исходя из расчётного пролёта и с учетом 

удобства выполнения установки и подхода к ТП-10/0,4 кВ. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

Присоединение ТП-10/0,4 кВ к проектируемой ВЛЗ-10 кВ,   выполняется через 

разъединитель установленный на опоре №19. 

Выполнить реконструкцию существующей ТП-10/0,4 кВ №21-63: 

 установить второй силовой трансформатор (Т-2) мощностью 250 кВА; 

 установить в ТП главный рубильник ввода 0,4 кВ Т-2; 

 установить в РУ-0,4 кВ ячейку с секционным разъединителем; 
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 установить в РУ-10 кВ ячейку с секционным разъединителем; 

 прорубить в стене окно для установки проходных изоляторов 10 кВ; 

 установить проходные изоляторы 10 кВ. 

 

Учет активной и реактивной энергии выполняется электронным трехфазным 

счетчиком установленным в ВРУ жилого дома и присоединенным к сети через 

трансформаторы тока. Для подключения счетчика предусмотреть испытательную 

коробку. 

Эл.счетчик имеет встроенный интерфейс передачи данных, передача данных 

выполняется с помощью выносного GSM модема iRZ MC52i-485GI.  

Для нормальной работы счетчиков в зимнее время, применяются эл.счётчики 

работающие при отрицательной температуре наружного воздуха. 

Для технического учета электроэнергии в реконструируемой ТП-21-63 установить 

эл.счетчики после силового трансформатора и на отходящих линиях на жилой дом. 

Эл.счетчики применить со встроенным интерфейсом передачи данных с помощью 

выносного GSM модема iRZ MC52i-485GI.  

 

 

Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

Для защиты кабельной линии от перенапряжений, возникающих при ударе молнии в 

линию или вблизи неё, на проектируемую опору №1, на которую выходит КЛ-10 кВ, на 

каждую фазу, установить ограничители перенапряжения типа ОПН-10. 

Для наложения защитного заземления на опорах №1, 17, 19 установить зажимы для 

наложения заземления СЕ20.3. 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с помощью зажимов Р72 присоединить к 

арматуре стоек и подкосов на каждой опоре. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой и крайней 

опорах ВЛИ-0,4 кВ, установить зажимы для наложения защитного заземления РС 481. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

 

Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 

12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, пожаров и 

взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности строительные, монтажные и 

наладочные работы производились в соответствии с Правилами техники безопасности, 

«Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-2002.  

Строительство участков линии вблизи действующей ВЛ должно производится, как 

правило, без её отключения; при расстоянии менее двойной высоты опоры от 

действующей ВЛ работы должны выполняться с соблюдением нормируемых расстояний 

от проводов до работающих машин и механизмов и соблюдением других 

организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ 

в соответствии ПТЭЭП и ПОТ ПБЭЭ. 
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При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники безопасности ...» 

расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением 

электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. 

К работам по монтажу КТП должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и 

обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций 

в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не 

имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Электромонтажные работы производить согласно ГОСТ 12.3.032-84 «Работы 

электромонтажные. Общие требования безопасности» 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, 

относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по 

безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-90, при этом - повторный инструктаж не реже 

одного раза в три месяца. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных 

работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и стандартам ССБТ на конкретные 

средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об 

охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений в 

соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об 

охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать 

мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности 

проектируемых объектов и охраны здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения электроэнергии на 

напряжение 10-0,4 кВ. Трансформаторная подстанция предназначена для трансформации 

высокого напряжения на низкое и распределение электроэнергии между потребителями. 
Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения 

от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными  линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты напряжением 10 кВ, не требуется. 

Уровень шума ТП-10/0,4 кВ при данном процессе соответствует межгосударственному 

стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. ШУМ Общие 

требования безопасности», проведение мероприятий по снижению уровня шума не 

требуется. 
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При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 

В период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный 

воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В результате их работы 

в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, 

углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках могут 

находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения концентрации 

вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, задействованный при 

строительстве, должен проходить регулярный технический осмотр и соответствовать 

установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП и ТП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением 

опор, применению изолированных проводов исключающих их схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной 

безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в 

весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП значительное внимание следует 

уделять противопожарным мероприятиям. Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП 

были расчищены от сухого валежника, хвороста, кустарника и других горючих 

материалов, места разведения костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля 

древесины и порубочных остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м 

(с полностью удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо иметь 

полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и др.). 
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Заземление ж/б опор

Вертикальный 

заземлитель,

сталь круглая 18 мм

Горизонтальный 

заземлитель, сталь 

круглая 18 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

3 м

0
,5

 м

3 м

0
,5

 м

Соединение выполнить 

зажимом CD 35
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ВЛ-35 кВ
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ВЛ-35 кВ

ВЛ-35 кВ
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П2П4П5

П11

П12

  

 
 

 
 

 

 

 

  

3СИП-3 1х50

3ОПН-10 
3ОПН-10 

3ОПН-10 

  

3ОПН-10 

Ввод в РУ-10 кВ показан условно, 

точку ввода уточнить по месту

№1

КтБ10-М
№2

 ПоБ10

№3

 ПоБ10

- существующие опоры ВЛ

- проектируемые опоры ВЛ

- опоры переходные с надставкой ТС-1.1

Марки-

ровка 

кабеля

Трасса

Начало
Конец

№ объекта
Марка

Кабель по проекту

Кол-во кабелей. Число и 

сечение жил. Напряжение

Длина, м

Л-1 280

Кабельный журнал

Опора 

№1
ААБл

6 2

1(3х70) - 10 кВ
РУ-10 кВ 

ячейка №13

4.407-251-017 Вывод кабеля из траншеи

Ведомость опор ВЛЗ-10 кВ

Повышенная угловая анкерная

 УАтБ10-26
Л 56-97.15

Концевая опора КтБ10-26М 

с кабельной муфтой

№

п/п
Наименование 

опор

Чертёж общего 

вида опор

Номер опор по 

плану

Примечани

е

1

2

2-4, 6-8, 10-13, 16, 18

3

4

17

1 шт.

5, 9,14, 15

1 шт.

12 шт.

4 шт.

1
Л 56-97.09

3.407.1-143.1.26

Промежуточная ПоБ10-5 Л 56-97.02

Промежуточная повышенная 

ППоБ10-5
Л 56-97.02

5 19 1 шт.
Концевая повышенная опора с 

разъединителем ПКДтБ10-26Р
Л 57-97.09

3.407.1-143.1.22

Т.к. кабель проходит по обрабатываемой земле 

глубина заложения должна быть не менее 1 м

№4

 ПоБ10

№5

 ППоБ10
№6

 ПоБ10

№7

 ПоБ10

№8

 ПоБ10

№9

 ППоБ10

№10

 ПоБ10

№11

 ПоБ10

№12

 ПоБ10

№13

 ПоБ10

№14

 ППоБ10
№15

 ППоБ10

№18 

ПоБ10

№16

 ПоБ10

1
7

4

6

W

56

Л-1

Л-2

3

- Зажим РС481, СЕ20.3 для наложения защитного заземления

8
2
8

828
1078

Поворот кабеля

ААБл 3х70

Ведомость узлов прокладки кабелей

Позиция Обозначение Наименование Кол. Примечание

1

Поворот траншеи

3

4

5

Ввод кабеля в РУ, здание

Траншея кабельная, L = 480м 2

6

32

А5-92-13, Т-10

А5-92-09

А5-92-48

Труба асбестоцементная ГОСТ1839-80

усл. проход 100,                  L = 4 м 8

2

2

Длину кабеля уточнить по месту

На опоры №5, 9,14, 15, 19 установить надставки высотой 3 м.

На опору №17 установить надставку высотой 1 м. 2

6 2

2

м

Л-2 280
Опора 

№1
ААБл 1(3х70) - 10 кВ

РУ-10 кВ 

ячейка №13

4

5

1

П1

П3
П10

П9 П8
П7

П6

- опора концевая анкерная с надставкой ТС-1547

Реконструируемая 

ТП 10/0,4 кВ, №21-63

3СИП-3 1х50

СИП-2 3х50

    

 

         
 

№19

ПКтБ10-Р

№17

ПУАтБ10

Дополнительно 

установить укос

  

- опора угловая анкерная с надставкой ТС-2.2

РУ-10 кВ

3

2

4

5

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ячейка №13

Лоток

Фрагмент плана.

Схема захода на ПС 110/35/10 «Серышево»

Портал 10 кВ КЛ-10 кВ
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Проектируемая ВЛЗ-10 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м

Дальней, м

Длина 

пролё-

та, 

L, м

Расстояние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчёт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролёта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

1 1 45 15,5 40 0,79 3,0 Заземление ---18

Пересечения ВЛЗ-10 кВ 

(начало)

2 2 45 23,35 40 0,79 7,0 Заземление ------№4 ПоБ10

8,3 м

№5 ППоБ10

10,93 м

№4 ПоБ10

8,3 м

№5 ППоБ10

10,93 м
Заземление

Провод марки СИП-3 1х50  

Стрелы провиса, м (при стенке гололёда 10 мм)

Расчётный 

пролёт, м

-40 -30 -20 -10 0 +10 +20

30 0,07 0,08 0,10 0,13 0,17

40

0,20 0,24 0,29 0,36 0,46 0,57 0,6850

+30 +40

0,79 0,90

0,24 0,32 0,40 0,47

0,13 0,15 0,18 0,23 0,30 0,39 0,49 0,58 0,68

60 0,30 0,36 0,43 0,53 0,64 0,77 0,90 1,02 1,15

ВЛ-35 кВ

---Дорога

3 3 45 16,5 40 0,79 2,0 Заземление ---4№4 ПоБ10

8,3 м

№5 ППоБ10

10,93 м
ВЛИ-0,4 кВ Заземление

1
0
9

3
0

8
3
0

0

L1

ВЛ-35 кВ

5
0
0

0
№4

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛ-35 кВ

П1

1
3
5

0
0

№5

ППоБ10

1
0
9

3
0

8
3
0

0

№4

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с дорогой  

№5

ППоБ10

L1
Дорога

8
7
0

0

П2

1
0
9

3
0

8
3
0

0

№4

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛИ 0,4 кВ

L1

ВЛИ 0,4 кВ

2
1
5

0

7
1
0

0

№5

ППоБ10

П3

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50
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Проектируемая ВЛЗ-10 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м

Дальней, м

Длина 

пролё-

та, 

L, м

Расстояние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчёт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролёта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

4 4 50 21,4 40 0,9 2,0 Заземление ---3

5 5 46 6,0 40 0,81

7,0

Заземление ---

---

№9 ППоБ10

10,93 м

№10 ПоБ10

8,3 м

№8 ПоБ10

8,3 м

№9 ППоБ10

10,93 м
ЗаземлениеЛС

---Дорога6 6 46 14,87 40 0,81

2,0

Заземление ---

6

№10 ПоБ10

8,3 м

ВЛ-0,4 кВ Заземление

1
0
9

3
0

8
3
0

0

L1 №8

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ЛС 
П4

ЛС

3
2
7

0
5

3
0

0

№9

ППоБ10

№10

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛИ 0,4 кВ  

7
9
0

0

№9

ППоБ10
П5

L1

1
0
9

3
0

8
3
0

0

ВЛ 0,4 кВ

2
4
0

0

№10

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с дорогой  

№9

ППоБ10

L2

Дорога

9
2
2

0

П6

1
0
9

3
0

8
3
0

0

№9 ППоБ10

10,93 м

Пересечения ВЛЗ-10 кВ 

(продолжение)

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 11 30
ГИП

124/2015-ЭС

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Воробьёв Ю.А.

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м

Дальней, м

Длина 

пролё-

та, 

L, м

Расстояние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчёт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролёта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

7 7 50 6,5 40 0,9 2,0 Заземление ---

8 8 50 23,3 40 0,9

2,0

Заземление ------№14 ППоБ10

10,93 м

№15 ППоБ10

10,93 м

№14 ППоБ10

10,93 м

№15 ППоБ10

10,93 м
Заземление

---Дорога

9 9 50 22,4 40 0,9

7,0

Заземление ---

6,3

№15 ППоБ10

10,93 м

ВЛ-0,4 кВ

Заземление

1
0
9

3
0

1
0
9

3
0

L1

№14

ППоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛ 0,4 кВ 

П7

ВЛ 0,4
2

9
2

0

7
7
0

0

№15

ППоБ10

№14 ППоБ10

10,93 м

1
0
9

3
0

L1

№14

ППоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с дорогой 

П8

9
8
3

0

№15

ППоБ10

1
0
9

3
0

№14

ППоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛ 0,4 кВ 
П9

№15

ППоБ10

5ВЛ-0,4 кВ

L1

ВЛ 0,4

2
3
6

0
7

7
0

0

1
0
9

3
0

1
0
9

3
0

Дорога

Пересечения ВЛЗ-10 кВ 

(продолжение)

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12 30
ГИП

124/2015-ЭС

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Воробьёв Ю.А.

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м

Дальней, м

Длина 

пролё-

та, 

L, м

Расстояние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчёт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролёта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

10 10 50 17,5 СИП-3 1х50 40 0,9 2,0 Заземление ---

11 11 43 3,3 40 0,75

2,0

Заземление ---6,2№17 УАтБ10

8,5 м

№18 ПоБ10

8,3 м

№14 ППоБ10

10,93 м

№15 ППоБ10

10,93 м
Заземление

ЛС

12 12 26 5,0 40 0,4

2,0

Заземление ---

6,3

№19 ПКтБ10

10,73 м

ЛС

Заземление

1
0
9

3
0

1
0
9

3
0

L1

№14

ППоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ЛС

П10

ЛС

4
6
7

0

5
5
0

0

№15

ППоБ10

№18 ПоБ10

8,3 м
5,0ВЛ-0,4 кВ

8
3
0

0

L1

№18

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ЛС 
П11

ЛС

2
3
3

0

6
0
0

0

№18

 ПоБ10

Пересечение ВЛЗ-10 кВ с ВЛ 0,4 кВ  

№19 

ПКтБ10

П12

ВЛ 0,4 кВ

1
0
7

3
0

8
3
0

0

8
5
0

0

2
3
7

0
7

7
0

0

Заземление

Пересечения ВЛЗ-10 кВ 

(окончание)

L1

№17

УАтБ10

СИП-3 1х50

СИП-3 1х50



Эскиз траншеи кабельной

Засыпка песком без 

примеси глины и камней

Кабель 

силовой

300

1
0
0

1
0
0

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД

124/2015-ЭС

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

ГИП Жгилёв А.В.

Воробьёв Ю.А.

13 30

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Охранная зона

Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.

Охранная зона выделяется для кабельных линий, в пределах которой запрещается сбрасывать 

большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки (в том числе 

свалки шлака или снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без 

согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не допускается

Ведомость объемов строительных 

и монтажных работ

№

строки
Наименование работ

Коли-

чество

Ед. 

изм

Строительные работы

м
3

82,51 Рытье траншеи в грунте II категории вручную

2
Рытье траншеи в грунте II категории механизированным 

способом

3 Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком

4

5

Укладка сигнальной ленты

6

7

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Монтажные работы

8

Укладка кабелей в траншею

Прокладка кабелей в трубах

м
3

м
3

м

м

м
3

м

м

87

27,12

480

32

560

32

142,38

Жгилёв А.В.

Прокладка труб 

Сигнальная лента 

1
2
5

0

1
0
0

0

1000

300 10001000



Однолинейная схема 

питающей  сети ВРУ

Схема электроснабжения

0,4 кВ

ВРУ

Wh
Т1-Т3

100/5

ППН-33
100

100

QF3

Жилой дом

Л1 ВЛ-0,4 кВ 4АС-50 (существующая)

73 м

РЕN

секция I 0,4 кВ

QF4

РЕ

секция II

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

РД 14 30

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проверил

Разработал Воробьёв Ю.А.

ГИП

124/2015-ЭС

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

ВА99

125А

ВА99

125А

GSM модем iRZ 

MC52i-485GI

PIК

1

СЕ303 S31 

543 JAVZ

ТА1-ТА3

400/5
PIК

2

СЕ303 S31 

543 JAVZ

ТА4-ТА6

400/5

Р=50 кВт

QF2QF1
ВА99 400А ВА99 400А

N

73 м

Л2 СИП-2 3х50+1х54,6 (проектируемая)

PIК

3

СЕ303 S31 

543 JAVZ

ТА7-ТА9

100/5
PIК

4

СЕ303 S31 

543 JAVZ

ТА10-ТА12

100/5

СЕ303 S31 

543 JAVZ

GSM модем iRZ 

MC52i-485GI

250 кВА

Линия 10 кВ

TM1

250 кВА

TM2
Проектируемый

трансформатор

РВ-10/630
ПКЭ106-10-31,5 

УЗ

QW1 QW2

ПКЭ106-10-31,5 

УЗ

Р
В

З
-1

-1
0
/4

0
0

Р
В

З
-1

-1
0
/4

0
0

РБ 4

400 А

Существующий

трансформатор

Линия 10 кВ

ОПН-10ОПН-10



Подключение коробки испытательной 

переходной

Испытательная коробка

205

220

6
8

3
3

0

0

A

A

B

B

C

C

1

1

3

3

2

2

5

5

4

4

7

7

6

6

Пломба

Пломбировочная 

проволока

2
1

3
8

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

РД 15 30

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проверил

Разработал Воробьёв Ю.А.

ГИП

124/2015-ЭС

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. После подключения счетчиков испытательная коробка закрывается и пломбируется.

2. При пломбировании оборудования устанавливается пломба электросетевой организации.

- Данная схема выполнена для измерительных цепей счетчика PIK.

- Вторичные обмотки (И2) трансформаторов тока заземлить.

Измерительные цепи выполнить кабелем КВВГЭнг 4х4.

Л1 Л1 Л1

Л2 Л2 Л2

И1
И1

И1

И2 И2
И2

Ввод 380/220 В

Нагрузка

N

А

В

С

А1
В1
С1

С2

В2
А2

Т
А

1

Т
А

2

Т
А

3

9

3

6

7

1

8

5

2

10
0 0

А А

В В

С С

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

PIK

N

А

В

С

А1

В1

С1

С2

В2

А2

ХТ

7 7

4

ТА1...ТА3 – трансформатор тока

PIK – счётчик трёхфазный электронный СЕ303 S31 543 JАVZ, 230В, 5(10)А, 

          с выносным модемом iRZ MC52i-485GI

ХТ – коробка испытательная переходная КИ У3



КСО

Оборудование РУВН

№ камер

на плане

Номенклатурное 

обозначение камеры
Назначение камеры Кол.

1, 7

Секционная

2

Вид ТП-10/0,4 кВ

5

1
2

1
1

9
8

Т
М

-2
5
0

/1
0
/0

,4
Т

М
-2

5
0

/1
0
/0

,4

П
р
о

е
к
т
и

р
у

е
м

ы
й

 в
в
о

д

2, 6

4 КСО

2

1

Трансформатор Т2, Т1 

ЩО70

Оборудование РУНН

№ щита

на плане

Номенклатурное 

обозначение камеры
Назначение камеры Кол.

8, 12

Линейная 2, 1

2

9, 11 2

Ввод2, ввод1

ЩО70

15Д

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 30
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Воробьёв Ю.А.

124/2015-ЭС

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

6
7

Ввод 2, 1КСО

1
2

3

4

1
0

Секционная10 1ЩО70

С
у

щ
е
с
тв

у
ю

щ
и

й
 в

в
о

д

Ввод снизу кабелем
Проектируемая 

секционная камера

Проектируемая 

секционная камера

РУ 10кВ РУ 0,4кВ

Проектируемый вводной 

рубильник 0,4 кВ Т-2

Проектируемый 

трансформатор Т-2

Существующий 

трансформатор Т-1



1. Все кронштейны и вал привода заземлить проводником ЗП1.

2. На приводе (поз.3) предусмотреть установку замка. 

6
8

4

5

15 12

7

19

2

17

1 1

18

13

19

3

9

10

11

Общий вид разъединителя 10 кВ 

Элементы разъединителя.

1 – Железобетонная опора ВЛЗ-10 кВ

2 – Разъединитель трёхполюсный типа РЛНДз-10/400

3 – Привод типа ПРНз-10

4 – Изолятор ШФ20-Г1

5 – Колпачок К-7

6 – Зажим ПС

7 – Зажим ПА

8 – Провод изолированный СИП-3

9 – Болт М12х40

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 16 30
ГИП

124/2015-ЭС

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Воробьёв Ю.А.

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

1
6
0

0

6
8
0

0

19

3

16

А

1 1

2

4

5

8

19

2

Вид А

7
0
0

0

10 - Гайка М12

11 - Шайба 12

12 - Кронштейн РА1

13 - Кронштейн РА2

14 - Кронштейн РА4

15 - Кронштейн РА5

16 – Вал привода РА3

17 – Хомут Х7

18 – Хомут Х8

19 - Заземляющий проводник ЗП1

20 – Траверса ТМ-2

21 – Надставка ТС-1547

20

14

1
0
7

3
0

6

24

5

15

8 9

10

11

9

10

11

17

1 - 1

14

21

Траверса ТМ-2, кронштейн РА 4 

привариваются к надставке ТС1547
20



Кронштейн РА1

660

50
25

3
0

2
5 10

10

76
230

30

412

3
7
2

3
0

Н20

М
1

2

25

80

2х45
о

3

6

7

8 отв. Ø13

1

5

7

4

4

3

4

2 1

R 6,5

6

7

3

5

7

4

2 3
5

7

4

1

3

6

7

5

4 отв. Ø13

Н – размер уточнить по разъединителю

Кронштейн РА1

Читать совместно с листом № 18

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 17

124/2015-ЭС

30
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.



Кронштейн РА2

Кронштейн РА2

1
0
0

2
5

30

15

60

1
3

2

2 отв. Ø13

1

2

240

2
4
0

3
2
0

2

4

5

1

В А

В А

240

20020 20

100 40

5
5

2
2

4 отв. Ø 13

1

3

А - А

320

30 230 30 30

126 38
2

5
3

2

3 отв. Ø13

В - В

Читать совместно с листом № 18

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 18

124/2015-ЭС

30
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.



Спецификация кронштейны РА1, РА2

НаименованиеМарка Поз Кол.
Масса 

ед. кг

Масса 

общ. кг
Примеч.

РА1

1

2

3

4

5

6

7

8

Уголок
50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Уголок
50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Уголок
50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Уголок
50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Круг
12-В ГОСТ 2590-88

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Стандартные изделия

Болт М12х40 ГОСТ 7798-70

Гайка М12 ГОСТ 5915-70

Шайба 12.05 ГОСТ 11 371-78

1

1

2

2

4

2

2

2

2,45

2,45

2,64

1,55

0,07

0,4

0,1

0,006

2,45

2,45

5,28

3,1

0,28

0,8

0,2

0,012

НаименованиеМарка Поз Кол.
Масса 

ед. кг

Масса 

общ. кг
Примеч.

РА2

1

2

3

5

4

6

Полоса
5х100 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

Стандартные изделия

Болт М12х40 ГОСТ 7798-70

Гайка М12 ГОСТ 5915-70

Шайба 12.05 ГОСТ 11 371-78

1

1

4

1

1

1

1,0

0,63

0,09

0,4

0,1

0,006

1,0

0,63

0,36

0,4

0,1

0,006

Полоса
5х50 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

Полоса
5х50 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

Кронштейн РА1 (лист № 21)

Кронштейн РА2 (лист № 22)

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 19

124/2015-ЭС

30
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.



Кронштейн РА4

1

30

2
5

30230 20

550

6
5

2
7
0

3 отв. Ø 13

Ø 20

2

20

6
5

2
7
0

Ø 20

30
200

3
0

Ø 13

1

2

1

2

4
8
0

0

(У
т
о

ч
н

и
т
ь
 п

о
 м

е
с
ту

)
А А

1

2

А – А 

2

1

НаименованиеМарка Поз Кол.
Масса 

ед. кг

Масса 

общ. кг
Примеч.

1

2

1

1

1,3

0,8

1,3

0,8

РА4

Полоса
5х50 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

Круг
22-В ГОСТ 2590-88

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Кронштейн РА5 

НаименованиеМарка Поз Кол.
Масса 

ед. кг

Масса 

общ. кг
Примеч.

1

2

1

1

0,76

0,8

0,76

0,8

РА5

Уголок

Круг
22-В ГОСТ 2590-88

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Вал привода РА3 

НаименованиеМарка Поз Кол.
Масса 

ед. кг

Масса 

общ. кг
Примеч.

1

2

1

1

11,5

-

11,5

-

РА3

Труба 25 ГОСТ 3262-75

Стандартные изделия

Фланец ТУ 16-520.151-83

L=4800

Поставляется 

с приводом

Кронштейн РА3, РА4, РА5

Кронштейн РА4 

Кронштейн РА5 Вал привода РА3
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 20

124/2015-ЭС

30
ГИП Жгилёв А.В.

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.



Надставка ТС-1.1

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 21 30
ГИП

7
5

4
0
0

3
5
0

5
0

3
0
0

0

1
0
0

5

210

530

150

530

160

30

1
0
0

3
5
0

5
0

А

Вид А

1

4

7

6

5

5

4

7

1

6

150 220

530

3
0 Ø17 I

24

12

1
7

R 8,5

I

Уголок  80х80х6 ГОСТ 8509-86 2 24,65 кг

Приме-

чание

Полоса  6х60-В ГОСТ 2590-88

Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-86

Круг 10 ГОСТ 2590-71

Стандартные изделия

Детали

Наименование

П
о
з.

Кол.

1

3

2

6

1

3

15,4 кг

0,51 кг

2,0 кг

0,18 кг

1

2

3

4

5

6

8

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Жгилёв А.В.

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

500 500

1160

3
5
0

х
6

=
2

1
0

0

2

7

Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-86 2,0 кг

0,06 кгКруг 10 ГОСТ 2590-71 16

80 80

Поз. 4

3
5
0

8

3

3

Поз. 3

60

1
4

14

6
0

75

300

7010

Ø
2

4

Ø
2

9

Ø
3

8

Ø
4

2 Ø
2

4

Поз. 2

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75, 

высота шва 5 мм.

2. Накатку на штыре выполнять по ТУ3449-002-

00113557-97.

Уголок  100х100х8 ГОСТ 8509-86

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

124/2015-ЭС

Штырь Ш-24-С-70



Надставка ТС-1547

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 22 30
ГИП

7
5

4
0
0

5
0

3
0
0

0

1
0
0

5

210

530

160

530

160

3
5
0

А

Вид А

2

4

7

8

5

5

4

7

1

8

147 242

530

3
0 Ø17 I

24

12

1
7

R 8,5

I

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

420 420

1160

3
5
0

х
4

=
2

1
0

0

1

160 160

Поз. 4

3

1. Сварку производить электродом Э42А 

ГОСТ9467-75, высота шва 5 мм.

2. Накатку на штыре выполнять по 

ТУ3449-002-00113557-97.

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

124/2015-ЭС

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

1

13

5
0

1
0
0

30

13

215

3
5
0

Б

Вид сверху

Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-86 2

6

2,0 кг

Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-86 2,0 кг

Приме-

чание

Детали

Наименование

П
о
з.

Кол.

1

2

3

4

5

6

7

1 9,66 кгУголок  90х90х6 ГОСТ 8509-93

Уголок  80х80х6 ГОСТ 8509-86 4 22,08 кг

Полоса  5х50-В ГОСТ 103-75 18 0,51 кг

8

Стандартные изделия

Болт М16 х 260

ГОСТ 7798-70 4

0,06 кгКруг 10 ГОСТ 2590-71 16

Гайка М16

ГОСТ 5915-70 4

Серьга СРС-7-16 3

2Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-86 1,23 кг

1Круг 10 ГОСТ 2590-88, L=300 0,18 кг

Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-86 2 0,76 кг9

11

12

13

1 2,72 кгУголок  90х90х6 ГОСТ 8509-9310

Вид Б

4

195

3

33

327

12

6

6

9

10

40 242

327

3
0

Ø17

Поз. 6

45

I

180

5
0

200

3
5
0

4
2
5

200

2
0
0

11



Надставка ТС- 2.2

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 23 30
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

124/2015-ЭС

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

Приме-

чание

Уголок  90х90х7 ГОСТ 8509-86

Стандартные изделия

Детали

Наименование

П
о
з.

Кол.

2

2

11,57 кг

1,72 кг

1

2

3

4

5

2
0
0

1
2
0

0

320

I

2

3

Уголок  70х70х5 ГОСТ 8509-86

550 550

1200

1

80 80

6

4

8
6
0

24

12
1

7

R 8,5

I
21055 55

3

2

320

220 5050

Поз. 4

60

1
4

14

6
0

Поз. 3

Ø17

1 15,4 кгУголок  100х100х8 ГОСТ 8509-86

Полоса  6х60-В ГОСТ 2590-88 3 0,51 кг

75

300

7010

Ø
2

4

Ø
2

9

Ø
3

8

Ø
4

2 Ø
2

4

Поз. 5

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75, 

высота шва 5 мм.

2. Накатку на штыре выполнять по ТУ3449-002-

00113557-97.

Штырь Ш-24-С-70

ОГ-56

ТС-2

3

Серьга СРС-7-16

Круг 16 ГОСТ 2590-71, L=240

5

1

5

2
0

R 19

Поз. 5

6

7

36

7 6

Вид сверху



Плита для установки 3-х проходных 

изоляторов 10 кВ.

Разметка отверстий в плите

185 250 250
15

102,5
165 85 165 85 165

870

1
8
5

3
7
0

Ø13 6 отв.

Ø135 3 отв.

175

850

250 250

1
7
5

1

1

2

3

4

3
5
0

237
210

Общий вид

1

Изолятор проходной

ИП-10/630-750II=У2

Плиту приварить к закладной 

детали – обрамлению проема.

До крепления проходных 

изоляторов плиту окрасить эмалью 

ПФ-133 ГОСТ 926-82 серого цвета

ГОСТ 19903-74 Плита-сталь листовая – 

870х370 мм, толщ. 3 мм

Масса 

единицы

кг

Кол.Марка, 

поз.

ГОСТ 7798-70

ГОСТ 5915-70

ГОСТ 11571-78

НаименованиеОбозначение

1

2

3

4

Болт М12х30

Гайка М12

Шайба М12,5

1

6

6

6

7,565

0,041

0,024

0,006

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 24

124/2015-ЭС

30
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Проект ЛЭП-10-0,4 кВ,  ТП-10/0,4 кВ 
для электроснабжения жилого дома, 

Амурская область, Серышевский  р-он, 
п.г.т. Серышево, ул. Некрасова, 5

Воробьёв Ю.А.

Жгилёв А.В.

Жгилёв А.В.

1-1



Наименование и техническая 

характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа 
Кол-во Примечание 

Железобетонные элементы    

Стойка железобетонная СВ105-3,5 3.407.1-143.7.1 23 1180 кг 

Стальные конструкции    

Крепление подкоса У1 Л56-97.04.01 4  

Надставка ТС-2.2 смотри лист № 23 1  

Надставка ТС-1.1  смотри лист № 21 4  

Надставка ТС-1547 смотри лист № 22 1  

Оголовок ОГ56 Л56-97.01.01 1  

Оголовок ОГ55 Л56-97.01.01 12  

Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 3  

Траверса ТМ2 3.407.1-143.8.2 1  

Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 3  

Траверса ТМ60а Л56-97.04.03 3  

Крепление изолятора КИ1 Л56-97.04.02 1  

Хомут Х1 3.407.1-143.8.49 21  

Кронштейн РА1 3.407.1-143.8.64 1  

Кронштейн РА2 3.407.1-143.8.65 1  

Вал привода РА3 3.407.1-143.8.69 2  

Кронштейн РА4 3.407.1-143.8.66 1  

Кронштейн РА5 3.407.1-143.8.67 1  

Хомут Х7 3.407.1-143.8.68 3  

Хомут Х8 3.407.1-143.8.68 1  

Заземляющий проводник ЗП1, L=5 м 3.407.1-143.8.54 1 м 

Скоба КМ3 3.407.1.-143.8.56 10  

Швеллер № 18, L=2300 ГОСТ ст 3/09 Т2С 1  

Изоляторы, линейная арматура    

Изолятор ШФ20-Г1 ГОСТ 1232 56  

Колпачок К-7 ТУ 35-2036-90 56  

Спиральная пружинная вязка ВС 50 112  

Разъединитель РЛНДз-10/400У1 ТУ-520.151-83 1  

Привод ПРНз-10У1 ТУ16-520.151-83 1  

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 24  

Зажим  Р 95 18  

Зажим для наложения заземления СЕ20.3 12  

Ограничитель перенапряжения  ОПН-10/12-10/650(II)  12  

Ушко однолапчатое  У1-7-16 12  

Зажим натяжной болтовой заклинивающий  НБ-2-6 12  

Серьга  СРС 7-16 12  

Изолятор подвесной  ПС-70 24  

Плашечный зажим  CD 35 19 км 

Самонесущий изолированный провод  СИП-3 1х50 2,64 км 

Самонесущий изолированный провод  СИП-2 4х16 4 м 

Зажим  MJPT 50 6  

 

      

124/2015-ЭС.СП       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ГИП Жгилёв А.В.    

 

Спецификация  

оборудования 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 25 30 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ООО "ЭНЕРГОЦЕНТР" 

г. Благовещенск 
    

    



Наконечник  СРТАUP 50 9  

Наконечник  СРТАUP 16 12  

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 10 кВ,       сеч.(кв.мм):           
ГОСТ16442-80   

3 х 70 ААБл 560 м 

Кабельная муфта наружной установки 3КНтп-10-(70-120)
 

2  

Кабельная муфта внутренней установки 3КВтп-10-(70-120)
 

2  

Лента сигнальная ЛС-150 480 м 

Труба асбоцементная Ду=100 мм  ГОСТ 1839-80 32 м 

Трансформатор силовой  ТМГ-250/10/0,4-У1 1  

Рубильник трехполюсный, 400А  РБ-4 1  

Секционный разъединитель, камера 

 КСО, РВЗ-10/630-III УХЛ2 
 1 

 

Секционная панель ЩО70 на ток 400 А  1  

Устройство прохода шин ВН через стену смотри лист № 24 1  

Счётчик активно-реактивной энергии  СЕ303 S31 543 JАVZ, 

5(10) А, 230В 

4  

Выносной модем  iRZ MC52i-485GI, в 

комплекте с блоком питания и антенной 
 

1  

Трансформатор тока, класс точности 0,5 S ТШП-0,66 100/5 6  

Таймер электронный ТЭ-15  1  

Коробка испытательная переходная КИ УЗ  4  

ПГС  95 м
3
 

Песок  27 м
3
 

Заземление     

Круг 18 ГОСТ 2590-88 114 м 228 кг 

Круг 12 ГОСТ 2590-88 76 м 68 кг 

ВЛИ-0,4 кВ    

Стойка железобетонная СВ95-3,5  1 900 кг 

Кронштейн  У4 1 м 

Заземляющий проводник ЗП6 25.0017-43 6 м 

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F207 6  

Бугель  NB20 6  

Анкерный кронштейн  CS10.3 4  

Натяжной зажим  РА1500 4  

Комплект промежуточной подвески  ES1500Е 1  

Зажим  Р 72 3  

Плашечный зажим  СD35 3  

Зажим для наложения защитного заземления РС 481 8  

Стяжной хомут Е778 6  

Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3х50+1х54,6 0,09 км  

Наконечник  СРТАUP 50 3  

Наконечник  СРТАUP 54,6 1  

Колпачки  СЕ 25.150 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

124/2015-ЭС.СО 

Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 



 № 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Подготовительные работы 

 ВЛ 10 кВ    

1 Вырубка деревьев диаметром до 16 мм шт 7  

2 Расчистка площадей от кустарника  м
2 

180 60*3 

3 Погрузка порубочных остатков т 2,8  

4 Вывоз на свалку т 2,8  

5 Разгрузка порубочных остатков т 2,8  

6 Сдача на городскую свалку м
3 

14,2  

Монтажные работы 

 КЛ 10 кВ    

7 Разработка грунта под кабель вручную м
3
 82,5 132×0,5×1,25 

8 
Разработка грунта под кабель механизированным 

способом 
м

3
 87 348×0,2×1,25 

9 Устройство постели при одном кабеле в траншее м
 

480  

10 Прокладка кабеля до 35 кВ в траншее м 528 2 шт×264 м 

11 Прокладка асбестоцементной трубы Ø 100 мм м 32 2 шт×16 м 

12 
Прокладка кабеля до 35 кВ в асбестоцементной 

трубе Ø 100 мм 
м 32 2 шт×16 м 

13 Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору м 20 2 шт×10 м 

14 Покрытие кабеля сигнальной лентой м 480  

15 Закрытие кабеля швеллером при подъеме на опору м/кг 2,3/38 1 м = 16,5 кг 

16 
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 
т 0,06 

 

17 

 

Засыпка траншей под кабель м
3
 142,38 

(132×0,5×1,05)

+ 

(348×0,2×1,05) 

18 Установка концевой кабельной муфты на опоре шт 2  

19 Установка концевой кабельной муфты в РУ-10 кВ  шт 2  

20 Подключение КЛ 10 кВ (три жилы) шт 2 ААБл 3×70 

21 Указатель месторасположения трассы кабеля шт 6  

 ВЛ 10 кВ    

22 Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 23  

23 
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 16  

24 
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 3  

25 
Установка промежуточной ж/б опоры ПоБ10 ВЛ 10 

кВ без подкосов 
шт 16  

26 
Установка анкерной концевой  ж/б опоры КтБ10 

ВЛ 10 кВ с одним подкосом 
шт 2  

27 
Установка угловой анкерной ж/б опоры УАтБ10  

ВЛ 10 кВ с двумя подкосами 
шт 1  
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28 Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ-10 кВ шт 6  

29 Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400   шт 1  

30 Установка ограничителей перенапряжения комплект 4 1 компл.=3шт 

31 
Подвеска изолированного провода СИП3 1х50 ВЛЗ 

10 кВ (в три провода) 
км 0,825  

32 Подвеска проводов на переходах через препятствия шт 11  

33 Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) шт 3 СИП3 1х50 

34 
Забивка вертикальных заземлителей опор длинной 

по 3 метров ручным способом 
шт 38 Ø 18мм, L=3м 

35 
Прокладка горизонтальных заземлителей опор 

ручным способом 
м 76 Ø 18мм 

36 
Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и 

заземлителем 
шт 1 Ø 10мм, L=5м 

 ТП №21-36 10/0,4 кВ  
 

  

37 Монтаж трансформатора силового ТМГ 250/10/0,4 шт 1  

38 
Установка камеры КСО с секционным 

разъединителем 
шт 1  

39 
Установка щита ЩО-70 с секционным 

разъединителем 
шт 1  

40 Установка главного рубильника ввода 0,4 кВ шт 1 400А 

41 
Прорубить в стене окно для установки проходных 

изоляторов 10 кВ 
м

3
 0,12  

42 Установка плиты стальной м
2
 0,32  

43 Установка проходных изоляторов 10 кВ шт 3  

44 Установка электросчетчика трехфазного шт 4  

45 
Установка трансформаторов тока, 100/5,  класс 

точности 0,5 S 
шт 6  

 ВЛИ 0,4 кВ    

46 Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 1  

47 Установка укоса к существующей опоре шт 1  

48 
Подвеска изолированного провода СИП2А 

3х50+1х54,6 ВЛ 0,4 кВ 
км 0,078  

49 Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) шт 1 СИП2А 

50 
Комплекс пусконаладочных работ для ввода 

объекта в эксплуатацию 
шт 1  

Материалы 

 КЛ 10 кВ    

51 
Кабель силовой бронированный 10 кВ с 

алюминиевыми жилами ААБл 3×70 
км 0,56  

52 
Кабельная муфта наружной установки  

3КНтп-10-(70-120) 
шт 2 

 

53 
Кабельная муфта наружной установки  

3КВтп-10-(70-120) 
шт 2 

 

54 Газ пропан кг 10  

55 Наконечник алюминиевый 70  мм
2 

шт 6  

56 Лента сигнальная ЛС-150 м 480 2×240 м 

57 Труба асбестоцементная D=100 мм, L=4 м м 32  

58 Швеллер № 18, L=2,3 м м/кг 2,3/38 1м=16,5 кг 

59 Скоба КМ3 в комплекте с гайками компл. 10  

60 Песок м
3
/т 27/43 1м

3
=1,6т 
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 ВЛЗ 10 кВ    

61 Стойка СВ105 шт 23  

62 Крепление подкоса У1 шт 4  

63 Надставка ТС-2.2, смотри лист № 23 шт 1  

64 Надставка ТС-1.1, смотри лист № 21  шт 4  

65 Надставка ТС-1547, смотри лист № 22 шт 1  

66 Оголовок ОГ56 шт 1  

67 Оголовок ОГ55 шт 12  

68 Накладка ОГ52 шт 3  

69 Траверса ТМ2 шт 1  

70 Траверса ТМ73 шт 3  

71 Траверса ТМ60а шт 3  

72 Крепление изолятора КИ1 шт 1  

73 Хомут Х1 шт 21  

74 Изолятор ШФ-20Г1 шт 56  

75 Колпачок К-10 шт 56  

76 Спиральная пружинная вязка ВС 50 шт 112  

77 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт 12  

78 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 шт 12  

79 Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 шт 12  

80 Серьга СРС 7-16 шт 12  

81 Изолятор подвесной ПС-70 шт 24  

82 Зажим ПС-2-1 шт 24  

83 Зажим Р 95 шт 18  

84 Самоклеющаяся лента СЕЛА  м.п. 6  

85 Кронштейн РА1 шт 1  

86 Кронштейн РА2 шт 1  

87 Вал привода РА3 шт 2  

88 Кронштейн РА4 шт 1  

89 Кронштейн РА5 шт 1  

90 Хомут Х7 шт 3  

91 Хомут Х8 шт 1  

92 Заземляющий проводник ЗП1, L=5м шт 1  

93 Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 шт 1  

94 Привод ПРНз-10У1 шт 1  

95 Болт М12х40х46 шт 11  

96 Гайка М12 шт 11  

97 Шайба 12  шт 11  

98 Провод изолированный СИП3 1х50 км 2,64  

99 Провод изолированный СИП4 4х16 м 4  

100 Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650(II) шт 12  

101 Наконечник CPTAUP 50 шт 9  

102 Наконечник CPTAUP 16 шт 12  

103 Зажим MJPT 50 шт 6  

104 Зажим для наложения заземления СЕ20.3 шт 12  

105 Плашечный зажим CD 35 шт 19  

106 Сталь Ø 18 мм м/кг 114/228 1м=2,0 кг 

107 Сталь Ø 12 мм м/кг 76/68 1м=0,888 кг 

108 ПГС м
3
/т 95/152 1м

3
=1,6т 

109 Сварочные электроды кг 1  
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 ТП №21-36 10/0,4 кВ    

110 Силовой трансформатор ТМГ 250/10/0,4 шт 1  

111 
Секционный разъединитель, камера 

 КСО, РВЗ-10/630-III УХЛ2 
шт 

1 
 

112 Секционная панель ЩО70 на ток 400 А шт 1  

113 Рубильник трехполюсный, 400А, РБ-4 шт 1  

114 Плита-сталь листовая – 870х370 мм, толщ. 3 мм кг 7,6  

115 Изолятор проходной ИП-10/630-750II=У2 шт 3  

116 Болт оцинкованный М12х30 шт 6  

117 Гайка оцинкованная М12 шт 6  

118 Шайба оцинкованная д. 12,5 мм шт 6  

119 

Счётчик активно-реактивной энергии СЕ303 S31 

543 JАVZ, 5(10) А, 230В 
шт 4 

 

120 
Выносной модем  iRZ MC52i-485GI, в комплекте с 

блоком питания и антенной 
шт 1 

 

121 Таймер электронный ТЭ-15 шт 1  

122 Коробка испытательная переходная КИ УЗ шт 4  

 

Трансформатор тока ТШП-0,66 100/5, класс 

точности 0,5 S 
шт 6  

123 ВЛИ 0,4 кВ    

124 Стойка СВ95 шт 1  

125 Кронштейн У4 шт 1  

126 Заземляющий проводник ЗП6 м 6  

127 Зажим Р 72 для ЗП 6 шт 3  

128 Кронштейн СS10.3 шт 4  

129 Зажим РА 1500 шт 4  

130 Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 1  

131 Лента F207 шт 6  

132 Бугель NB 20 шт 6  

133 Плашечный зажим CD 35 шт 3  

134 Хомут стяжной Е 778 шт 6  

135 Зажим РС481 шт 8  

136 Колпачки СЕ 25.150 шт 4  

137 Изолированный провод СИП2А 3х50+1х54,6 км 0,09  

138 Наконечник CPTAUP 50 шт 3  

139 Наконечник CPTAUP 54,6 шт 1  

140 Болт оцинкованный М10х50 шт/кг 4  

141 Гайка оцинкованная М10 шт/кг 4  

142 Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 8  
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