


2.1.2. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в актах 

обследования и ведомости объемов работ (приложение 1, 2). По акту обследования  

№ТПр 295/16 работы выполнить только по п.2. 

2.1.3. Прохождение трасс принять в соответствии со схемами границ земельного 

участка  на КПТ (приложение 3). 

2.1.4. Произвести закупку трансформаторов тока и прибора учета э/э в 

соответствии с опросными листами (приложение 4). 

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ. 

3. Срок выполнения работ: 

1 этап: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. Начало 

работ - с момента заключения договора.  

2 этап: Выполнение строительно-монтажных работ. Начало работ - с момента 

утверждения Заказчиком рабочей документации.  

Окончание работ:  

Жилой дом, г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ д.51 до 16.02.2017 

КТПН-630/6/0,4 кВ, п. Серебряный Бор, 550 м на СВ от дымовой 

трубы НГРЭС (750 м на СВ от ПС №45 АО "ДРСК" "ЮЯЭС"). 

Производственная база ООО ПСК "Рост" 

до 16.08.2017 

Жилой дом, г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ д.35 до 28.02.2017 

Жилой дом, г. Алдан, ул. Хвойная д.9 до 16.02.2017 

Дача, г. Алдан, Садовое товарищество Тамарак, ул. Земляничная, уч.4 

до 20.03.2017 

Дача, г. Алдан, Садовое товарищество Тамарак, ул. Горная, уч.1 

Гараж, г. Алдан, ул. Тарабукина, КГС "СТО", место 8 до 16.01.2017 

 

4. Поставка оборудования и материалов. 

4.1. Все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ материалы 

и оборудование поставляются Подрядчиком самостоятельно. 

4.2. Общие технические требования к поставляемой продукции. 

4.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все 

оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у 

производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. 

4.2.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь 

предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, 

сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические 

сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие 

качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.  

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и 

результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала 

производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.  

4.3. Демонтированные материалы и оборудование вывозятся Подрядчиком 

самостоятельно и передаются по Акту об оприходовании материальных ценностей 

материально ответственному лицу филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС». 














