












































Приложение № 2  

К Техническому заданию 

 

 

ПРОТОКОЛ  

согласования нормативов для расчетов сметной документации 
   

№ п/п 
Наименование глав, работ и  

затрат 

Порядок определения стоимости прочих работ и затрат в 

текущем уровне цен (ссылки на законодательные и 

нормативные документы). 

1 Локальные сметные расчеты   

1.1 

Выполнение локальных сметных 

расчетов 

Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен 

(редакция 2014г. с учетом изменений),  в соответствии с 

действующими нормативными и методическими документами, 

внесенными в федеральный реестр сметных нормативов 

подлежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, 

ТЕРп и ТССЦ.  

1.2 Накладные расходы 

Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в 

соответствие с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, письмом 

Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС 

1.3 Сметная прибыль 

Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в 

соответствие с МДС 81-25.2004, письмом ФАСиЖКХ от 

18.11.2004 №АП-5536/06, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 

2536-ИП/12/ГС 

1.4 

Стоимость материалов, конструкций 

и изделий 

Определяется по ТССЦ соответствующего региона и ФССЦ.  

Перевозка материалов, конструкций и  изделий учтена на 

расстояние определенное РЦЦС (Приморский край, федеральные 

сборники - 30км). Транспортировка грузов свыше указанного 

расстояния учитывается дополнительно. При отсутствии 

материала в сборнике, стоимость может определяться по прайс-

листам заводов - изготовителей, но не выше стоимости 

аналогичного материального ресурса, указываемого в 

региональных аналитических изданиях, публикующих 

информацию о средних сметных ценах на основные строительные 

ресурсы. В сметной стоимости материалов, определенных по 

данным заводов-изготовителей или поставщиков, дополнительно 

учитываются транспортные расходы по его доставке на 

приобъектный склад строящегося объекта и заготовительно-

складские расходы (строительные материалы - 2%, 

металлоконструкции - 0,75%).  

1.5 

Определение затрат на перевозку 

грузов 

Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем 

доставки материалов, условий и расстояний их транспортировки. 

Транспортные расходы рекомендуется определять на основании 

калькуляций транспортных расходов по группам материалов в 

соответствии с транспортной схемой доставки (ПОС) материалов. 

При калькулировании стоимости транспортных расходов должны 

учитываться тарифы на грузовые перевозки различными видами 

транспорта, в том числе по железнодорожным перевозкам, 

принимать стоимость по действующим нормативным документам 

и прейскурантам естественных монополий с учетом индексов. 



1.6 Стоимость оборудования  

Определяется по ценам поставщиков и включается в смету с 

учетом стоимости запасных частей, необходимых для обеспечения 

работы оборудования в процессе его наладки, пуска и освоения, 

стоимости тары и упаковки, транспортных расходов по доставке 

оборудования от поставщика до приобъектного склада, а так же 

средств на заготовительно-складские расходы. При отсутствии 

возможности определения транспортных затрат методом 

калькулирования принимаем: затраты на транспортные расходы в 

размере 3 - 6% от отпускной цены оборудования; расходы на 

комплектацию оборудования в размере от 0,5 - 1% от его 

отпускной цены; заготовительно-складские расходы в размере не 

менее 1,2% от суммы всех затрат на оборудования, включая 

отпускную цену; затраты на стоимость тары и упаковки до 1,5% 

от стоимости оборудования; затраты на стоимость запасных 

частей принимаются в размере до 2% от отпускной цены на 

оборудование. 

      

2 Сводный сметный расчет   

2.1 

Глава 1. Подготовка территории 

строительства   

2.1.1 

 Оформление земельного участка и 

разбивочные работы:   

2.1.1.1 

Затраты по отводу земельного 

участка 

Определяются по расчету, составленных исходя из площади 

отводимых участков и договорных цен, установленных 

организациями-исполнителями и включаются в графы 7, 8.  

2.1.1.2 

Затраты по разбивке основных осей 

зданий и сооружений, переносу их в 

натуру и закреплению пунктами и 

знаками 

 

Определяются по расчету на основании Сборников цен на 

изыскательские работы для строительства и включаются в графы 

7, 8. Средства на выполнение строительных работ по закреплению 

в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 и 8. 

2.1.1.3 

Плата за землю при изъятии (выкупе) 

земельного участка для 

строительства, а также выплата 

земельного налога (аренды) в период 

строительства 

 

Определяется на основании Закона РФ "О плате за землю" от 

11.10.91 №1738-1 (с изменениями и дополнениями), Земельным 

кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 15.03.97 

№319 "О порядке нормативной цены земли" (п.8 приложение 8), 

Федеральным законом "Об оценочной деятельности в РФ", 

Методическими рекомендациями по определению рыночной 

стоимости земельных участков, исходя из размеров земельного 

налога и нормативной цены земли (графы 7 и  8). 

2.1.1.4 

Затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной 

организацией исходных данных, 

технических условий на 

проектирование и проведение 

необходимых согласований по 

проектным решениям, а также 

выполнением по требованию органов 

местного самоуправления 

исполнительной контрольной съемки 

построенных инженерных сетей 

Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 

7 и 8). 

2.1.2 Освоение территории строительства.   

2.1.2.1 

Затраты, связанные с компенсацией, 

возмещением  - определяются по 

расчету 

Определяются на основании расчета исходя из положений, 

приведенных в постановлении Правительства РФ от 07.05.03 

№262 "Об утверждении правил возмещения собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендатором земельных участков убытков, причиненных изъятием 

или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо 

ухудшением качества земель в результате деятельности других 

лиц" (графы 4, 7 и 8) 



2.1.2.2 

Затраты, связанные с освоением 

территории строительства и 

включаемые в строительно-

монтажные работы: освобождение 

территории строительства, вырубка 

лесонасаждений, вывозка мусора от 

разборки, рекультивация 

нарушенных земель 

Определяются на основании проектных данных (объемов работ) и 

действующих расценок по локальным и объектным сметам (графы 

4, 5,7 и 8) 

3 

Глава 8. Временные здания и 

сооружения.   

3.1 

Размер средств на временные здания 

и сооружения 

 ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений. При расчете 

необходимо обращать на п.2.1 сборника. 

4 Глава 9. Прочие работы и затраты.   

4.1 

Дополнительные затраты при 

производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время 

ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - приложение 1 п.25;  

Дополнительные затраты, связанные с воздействием ветра - п.9 

Общих положений. 

4.2 

Затраты на содержание действующих 

постоянных и восстановление их 

после окончания строительства 

автомобильных дорог 

Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в 

соответствии с проектными объемами работ по расценкам 

сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4, 5 и 8) 

4.3 

Затраты по перевозке 

автомобильным транспортом 

работников строительных и 

монтажных организаций или 

компенсация расходов по 

организации специальных 

маршрутов городского 

пассажирского транспорта 

Определяются расчетами на основе ПОС с учетом 

обосновывающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 

8).  

Затраты по перевозке автотранспортом работников строительно-

монтажных организаций к месту и обратно разрешается включать 

в Сводный сметный расчет в том случае, когда местожительство 

(пункт сбора) рабочих и служащих находится на расстоянии более 

3 км от места работы, а коммунальный или пригородный 

транспорт либо отсутствует либо не в состоянии обеспечить 

перевозку работников.  

4.4 

Затраты, связанные с 

осуществлением работ вахтовым 

методом 

Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны 

учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых 

поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и оплату 

суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) 

4.5 

Затраты связанные с 

командированием рабочих для 

выполнения строительных, 

монтажных и специальных 

строительных работ 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения 

строительных, монтажных и специальных строительных работ 

определяются расчетами на основании ПОС или по сметной 

трудоемкости, определенной в сметной документации (графы 7 и 

8), исходя из дальности расстояния до объекта строительства и 

характера выполняемых работ. Постановление Правительства РФ 

от 02.10.02 №729. 

4.6 

Затраты связанные с 

перебазированием техники 

 Перебазировка техники определяется расчетом на основании 

ПОС. (графы 7 и 8) 

4.7 

Затраты связанные с премированием 

за ввод в действие построенных 

объектов 

Согласно приложения 8 п.9.8 МДС 81-35.2004  определяются 

расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета на 

основании письма Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 

10.10.91 № 1336-ВК/1-Д. Письмо Управления ценообразования и 

сметного нормирования Госстроя России от 24.03.2000 № 10-101. 

Письмо Минрегионразвития РФ от 17.11.2009 №38292-ИП/08 

(графы  7 и 8.) 

4.8 

Исключен (страхование 

строительных организаций)  Приказ Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр 

4.9 

Затраты на проведение 

пусконаладочных работ 

 Локальные сметные расчеты составляются на основании  

МДС 81-27-2007 Методические рекомендации по применению 

государственных элементных сметных норм на пусконаладочные 

работы. Письмо Росстроя от 05.09.2007 №СК-3253/02. (графы 7 и 

8) 

4.10 

Дополнительные затраты на 

доставку материалов  

Определяется расчетом, который обосновывается проектом 

организации строительства. (графы 4 и 8) 



4.11 

Средства на возмещение затрат, 

связанных с подвижным характером 

работ в строительстве 

Не больше 3,74% по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета 

стоимости строительства без учета стоимости оборудования. 

(графы 7 и 8) 

5 

Глава 10. Содержание службы 

заказчика. Строительный 

контроль.   

5.1 Содержание службы заказчика 

Не больше 1,2% от стоимости строительства объекта. п. 3.2.19 

(графы 7 и 8) 

5.2 Строительный контроль 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (графы 7 и 

8) 

6 

Глава 12. Публичный 

технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские 

работы.   

6.1 

Проектно-изыскательские работы - 

согласно расчета 

Соответствует  стоимости договора на проектно-изыскательские 

работы с учетом письма Минрегиона РФ от 23.06.09 № 19281-

ИП/08 (графы 7 и 8) 

6.2 

Экспертиза проекта - 

(Постановление Правительства РФ 

от 05.03.07 №145)  

Расчет по приложению к Постановлению Правительства РФ от 

05.03.2007 №145 и согласно письму Минрегиона РФ от 18.06.09 № 

18712 - ИМ/08. (графы 7 и 8) 

6.3 Авторский надзор  

0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 

сводного сметного расчета. Письмо Минрегиона РФ от 

25.02.2009г. №4882-СМ/08. (графы 7 и 8 ) 

7 Непредвиденные затраты   

7.1 Непредвиденные затраты  3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) 

8 НДС 18%  

На основании Федерального закона РФ от 07.07.2003г №117-

ФЗ.(графы 4-8) 

      

9 Перевод в текущие цены 

Сметная документация составляется в базисном, текущем и 

прогнозном уровне цен.  

 Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в 

соответствии с рекомендациями КГУП Приморский РЦЦС.  

Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные 

работы» применяются в соответствии с ежеквартальными 

письмами Минстроя России. 

 

 

 




