
Гранд-СМЕТА УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала                                           

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»     

___________________Н.Н. Гусев

" ___ " ________________ 201_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 265 406.90 руб.

В том числе НДС 1 718 451.90 руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт ВЛ 0.4 кВ Теплоозеоского, ленинского и Смидовического РЭС
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на __ кв._201_ г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №1 ВЛ-0,38кВ Приамурская, инв. № ЕО0002034 (СКТП-103 ф-1) 400 399,76 - 880 153,24 - 1 280 553,00

2 ЛСР №2 ВЛ-0,38кВ Приамурская, инв. № ЕО0002034 (СКТП-103 ф-2) 237 070,14 - 389 666,86 - 626 737,00

3 ЛСР №3 ВЛ-0,38кВ Приамурская, инв. № ЕО0002034 (КТПН 112 Ф-4) 751 608,98 - 1 887 749,02 - 2 639 358,00

4 ЛСР №4 ВЛ-0,38кВ Даниловка, инв. № ЕО0002025 (ТП-774 Ф-1) 500 941,88 - 1 191 179,12 - 1 692 121,00

5 ЛСР №5 ВЛ-0,38кВ Приамурская инв. № ЕО0002034 (ТП 101 Ф.7) 241 990,66 - 554 931,34 - 796 922,00

6 ЛСР №6 Воздушная линия 0,4 кВ ст.Ленинск от СКТП-337 на 

пер.Рабочий, инв. № ЕО0043376
268 137,91 - 363 592,09 - 631 730,00

7 ЛСР №7 ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое, инв. № ЕО0003585 (СКТП-472 Ф-2) 538 945,87 - 866 403,13 - 1 405 349,00

8 ЛСР №8 ВЛ-0,38 кВ Биробиджан КТП-167 инв. № EO0005522 (ТП-167 

ф.1) 48 676,61 - 56 791,39 - 105 468,00

9 ЛСР №9 ВЛ-0,38 кВ Валдгейм ТП-66 инв. № EO0005203 ТП 66 ф.1 инв. 

№ЕО0005203
131 629,90 - 232 531,10 - 364 161,00

10 ЛСР №10 ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое инв. №ЕО0003585   (Ф.2 КТПН 471) 9 658,16 - 12 894,84 - 22 553,00

11 ЛСР №11 ВЛ-0,38 кВ Венцелево, инв. №ЕО0003533    (Ф.2 КТПН 275 ) 13 882,16 - 12 894,84 - 26 777,00

12 ЛСР №12 ВЛ-0,38 кВ Башмак – Новое инв. №ЕО0003574  Ф-1 СКТП-107  13 625,40 - 31 871,60 - 45 497,00

13 ЛСР №13 ВЛ-0,38 кВ Степное инв. №ЕО0003577  (Ф-1 от КТПН-131) 12 781,28 - 17 631,72 - 30 413,00

14 ЛСР №14 ВЛ-04 кВ  от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан 

инв. № EO0043768 ( ТП-153 Ф-1 )
6 959,97 - 8 136,03 - 15 096,00

15 ЛСР №15 ВЛ-0,38кВ Амурзет ТП-289 ф.4, инв. № ЕО0003016 74 344,86 - 100 103,14 - 174 448,00

16 ЛСР №16 ВЛ-0,38 кВ Екатерино - Никольское, инв. № ЕО0003104 (ВЛ-

0,38кВ ТП-258 ф.3)
46 687,54 - 45 804,46 - 92 492,00

17 ЛСР №17 ВЛ-0,38 кВ Екатерино - Никольское, инв. № ЕО0003104 (ВЛ-

0,38кВ ТП-258 ф.1) 
79 125,19 - 137 800,81 - 216 926,00

18 ЛСР №18 ВЛ-0,38 кВ Нагибово, инв. № EO0003067   (Ф-1 СКТП-235.) 81 568,96 - 90 527,04 - 172 096,00

19 ЛСР №19 ВЛ-0,38 кВ Бирофельд инв. № EO0000802 ( КТП-17  ф.2)  38 165,00 - 4 223,00 - 42 388,00

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8

20 ЛСР №20 ВЛ-0,38 кВ Желтый Яр инв. № EO0000715 ( КТП-212 ф.2 ) 9 784,94 - 30 892,06 - 40 677,00

21 ЛСР №21 КТПП 648 с ТМ 400/10/0.4-ном. С8601  Ф 4  инв.№ЕО0002061 

(КТПН-648 2-00/9-11)
20 320,83 - 41 718,17 - 62 039,00

22 ЛСР №22 ВЛ-0,38 кВ Волочаевка инв.№ЕО002032   ТП-5 33 164,55 - 52 595,45 - 85 760,00

23 ЛСР №23 ВЛ-0,38 кВ Николаевка, инв. № ЕО0002074   (Ф-5 оп.5-02/2-3 

от КТПН-705)
10 984,35 - 12 536,65 - 23 521,00

24 ЛСР №24 ВЛ-0,38 кВ Николаевка, инв. № ЕО0002074   (Ф-3 оп.3-00/6-9 

от КТПН-708 )
15 828,43 - 29 583,57 - 45 412,00

Итого: 3 586 283,33 - 7 052 210,67 - 10 638 494,00

5 Решение Правительства 

РФ

НДС  18% 1 914 928,92
- - -

1 914 928,92

Итого Налоги 1 914 928,92 - - - 1 914 928,92

Всего по сводному расчету 12 553 422,92 - - - 12 553 422,92

                                                                                                  (подпись)

Налоги и обязательные платежи

Проверил: начальник СОПР__________________________________В.В. Калинин

Составил :  Ведущий инженер СОПР __________________________________В.Н. Сазонов
                                                                                               ( подпись)
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ВЛ-0,38кВ Приамурская, инв. № ЕО0002034 СКТП-103 ф-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 0,76 4670,42 796,15 3874,27 3550 605 2945

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 14 185,5 27,08 158,42 2597 379 2218

3 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 5 325,76 47,22 278,54 1629 236 1393

4 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 1 623,07 107,29 470,18 34,92 623 107 470 35

5 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 7 408,14 69,99 292,55 21,58 2857 490 2048 151

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Демонтаж

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Монтаж опор

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ СКТП-103 Ф.1

_______________1511,053

__________________7,444

_________________527,26

________________128,281

_________________16,587

_______________1116,278
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 14 203,89 33,67 124,62 9,05 2854 471 1745 127

7 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,38 270,84 135,36 44,36 2,7 103 51 17 1

8 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,38 219,89 139,54 63,56 84 53 24

9 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 4 68,25 23,51 41,74 3,16 273 94 167 13

10 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 11 243,42 34,4 161,1 2678 378 1772

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

101,6

4,97 504,95

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

60,06

5,56 333,93

11 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,055 5230,01 288

12 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,044 5230,01 230

13 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 2,2 155,02 77,93 51,63 1,89 341 171 114 4

14 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,088 5230,01 460

15 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,66 260,58 178,6 56,41 1,89 172 118 37 1

16 ФССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,165 6100 1007

17 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,132 1047,5 1047,5 138 138

18 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,132 663,75 663,75 88 88

187271

19 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,8 3717,55 620,43 3097,12 395,22 2974 496 2478 316

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

1,6

242,4 387,84

Монтаж заземляющих устройств опор

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ СКТП-103 Ф.1

Раздел 2. Монтаж СИП
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

23,2

168,71 3914,07

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

1,44

943,06 1358,01

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

49,6

5,82 288,67

20 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 3 111,09 25,55 85,54 333 77 256

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,48

1,44

29,01 41,77

21 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 16 80,23 18,45 61,78 1284 295 989

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

3,84

29,01 111,4

49161

22 ФССЦ-403-1944 Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 

0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 32 1109,97 35519

23 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,56 943,06 1471

24 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 78 5,82 454

25 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 64 1,94 124

26 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 13 34,91 454

27 ФССЦ-111-0143 Зажим анкерный (СИП) PA 2000 шт. 10 142,07 1421

28 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E 

(Приминительно к ES2200)

компл. 15 168,71 2531

29 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 4 95,4 382

30 Прайс-лист Кронштейн СА 16(применительно к СА25) шт. 38 8,34 317

31 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 (DN 1) шт. 38 27,41 1042

32 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 44 34,23 1506

33 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 8 34,23 274

34 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 20 13,75 275

35 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 22 34,23 753

36 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 10 77,88 779

Замены вводов в здания

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 4 2781,64 11127

38 ФССЦ-502-0851 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-

0,6/1,0

1000 м 0,57 87806,29 50050

39 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,275 49736,41 13678

40 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,075 20144,5 1511

41 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,4 10161,69 4065

42 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 38 2,49 95

43 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 76 4,17 317

44 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 12 7,63 92

45 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 3 15,3 46

46 ФССЦ-111-3250 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 95

шт. 4 71,29 285

939832

47 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 29,8784 64,94 64,94 1940 1940

48 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 12847,712 0,26 0,26 3340 3340

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 12 125,7 125,7 1508 1508

50 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 4 113,14 113,14 10,06 453 453 40

51 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 4 136,27 136,27 13,5 545 545 54

52 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

53 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 8 15,03 2,45 12,58 2,16 120 20 100 17

54 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 32 49,34 3,59 45,75 6,48 1579 115 1464 207

55 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 14 13,05 2,04 11,01 1,89 183 29 154 26

79716

56 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 28,9447 10,71 10,71 310 310

57 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 28,9447 10,71 10,71 310 310

58 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 12 17,95 17,95 215 215

59 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 12 14,41 14,41 173 173

5171

164361 4411 27739 1038

172312 6026 34075 1418

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Развозка конструкций

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9887

4369

9308 1564 6741 629

10969 1877 8089 755

12464 2159 9302 998

3315

1894

17673

226 226

271 271

312 312

250

140

702

1008 1008

19383

99435

125370

4710 164 1718 250

435

248

5393

6788 6788        Итого Поз. 47-49

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 23-25, 36, 53-55

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 414)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 414)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 56-59

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 22-33, 35-41, 43-55 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 22, 26-33, 35, 37-41, 43-46

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 312)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 312)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 157)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 157)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 17-18

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 4-6, 17-19, 56-59 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 4-6, 19

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1552 1552 140

139103

1016843

1116278

1261 487 359 19

1430 584 431 23

1583 672 496 30

667

456

2706

2706

13882

370

370

370

2705

16587

13768 1970 9573

16077 2364 11488

18155 2719 13211

5220

1631

25006

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 719)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 719)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 1-3, 10, 12, 14, 16, 20-21

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 34, 42

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 702)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 702)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 34, 42 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 7-9, 11, 13, 15 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 7-9, 11, 13, 15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Машины:

        Итого Поз. 50-52

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25006

128281

1261146

120404

34075

7444

9887

4369

19407

1280553

230499,54

1511052,5

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ВЛ-0,38кВ Приамурская, инв. № ЕО0002034 СКТП-103 ф-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 0,36 4670,42 796,15 3874,27 1681 287 1394

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 7 185,5 27,08 158,42 1299 190 1109

3 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 2 325,76 47,22 278,54 652 94 558

4 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 2 408,14 69,99 292,55 21,58 816 140 585 43

5 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 12 203,89 33,67 124,62 9,05 2447 404 1495 109

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Демонтаж

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Монтаж опор

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ СКТП-103 Ф.2

_________________737,964

___________________3,322

__________________239,27

__________________63,576

___________________9,759

_________________543,528
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,26 270,84 135,36 44,36 2,7 70 35 12 1

7 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,26 219,89 139,54 63,56 57 36 17

8 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 4 68,25 23,51 41,74 3,16 273 94 167 13

9 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 5 243,42 34,4 161,1 1217 172 806

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

46,2

4,97 229,61

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

27,3

5,56 151,79

10 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,025 5230,01 131

11 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,02 5230,01 105

12 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 1 155,02 77,93 51,63 1,89 155 78 52 2

13 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,02 5230,01 105

14 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,3 260,58 178,6 56,41 1,89 78 54 17 1

15 ФССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,075 6100 458

16 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,06 1047,5 1047,5 63 63

17 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,06 663,75 663,75 40 40

91036

18 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,00041 3717,55 620,43 3097,12 395,22 2 2

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,0008

242,4 0,19

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

0,0119

168,71 2,01

Монтаж заземляющих устройств опор

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ СКТП-103 Ф.2

Раздел 2. Монтаж СИП
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,0007

943,06 0,66

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

0,0254

5,82 0,15

19 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 4 111,09 25,55 85,54 444 102 342

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,48

1,92

29,01 55,7

20 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 9 80,23 18,45 61,78 722 166 556

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

2,16

29,01 62,66

13050

21 ФССЦ-403-1944 Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 

0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 16 1109,97 17760

22 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,22 943,06 1151

23 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 61 5,82 355

24 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 40 1,94 78

25 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 14 34,91 489

26 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 14 95,4 1336

27 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 7 168,71 1181

28 Прайс-лист Кронштейн СА 16(применительно к СА25) шт. 26 8,34 217

29 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 (DN 1) шт. 26 27,41 713

30 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 34 34,23 1164

31 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 20 34,23 685

32 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 7 13,75 96

33 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 14 34,23 479

34 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 2 77,88 156

35 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ шт 4 2781,64 11127

Замены вводов в здания

Итого по разделу 2 Монтаж СИП

Раздел 3. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,326 49736,41 16214

37 ФССЦ-502-0838 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,105 40701,44 4274

38 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,12 20144,5 2417

39 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,24 10161,69 2439

40 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 26 2,49 65

41 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 52 4,17 217

42 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 24 7,63 183

43 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 6 15,3 92

44 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50

шт. 3 80,8 242

45 ФССЦ-111-3245 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 54

шт. 1 80,8 81

462073

46 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 14,9392 64,94 64,94 970 970

47 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 6423,856 0,26 0,26 1670 1670

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 8 125,7 125,7 1006 1006

49 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 4 113,14 113,14 10,06 453 453 40

50 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 4 136,27 136,27 13,5 545 545 54

51 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

52 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 2 15,03 2,45 12,58 2,16 30 5 25 4

53 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 16 49,34 3,59 45,75 6,48 789 57 732 104

54 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 12 13,05 2,04 11,01 1,89 157 24 133 23

47749

55 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 14,9392 10,71 10,71 160 160

56 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 14,9392 10,71 10,71 160 160

57 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 8 17,95 17,95 144 144

58 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 8 14,41 14,41 115 115

2970

80779 2041 13779 440

84225 2784 16482 538

Развозка конструкций

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4475

1909

3265 544 2082 152

3790 653 2498 182

4263 751 2873 241

1042

595

5900

103 103

124 124

143 143

114

64

321

579 579

6800

34884

61310

61310

61310

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 4-5, 16-18, 55-58 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 4-5, 18

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 992)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 992)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 16-17

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 143)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 143)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 55-58

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 21-31, 33-39, 41-54 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 21, 25-31, 33, 35-39, 41-45

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1740

976 86 890 131

2716 86 890 131

228

130

3074

3646 3646

1552 1552 140

69582

508644

543528

764 297 265 17

876 356 318 20

977 409 366 26

413

283

1673

1673

8582

161

161

161

        Итого Поз. 22-24, 34 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого Поз. 52-54 

        Итого

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 217)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 217)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 46-48

      Машины:

        Итого Поз. 49-51

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 6-8, 10, 12, 14 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 6-8, 10, 12, 14

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 435)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 435)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 32, 40 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 32, 40

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

161

161

1177

9759

6683 1011 4765

7838 1213 5718

8878 1395 6576

2678

837

12393

12393

63576

616863

53306

16482

3322

4475

1909

9874

626737

112812,66

739549,66

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 1-3, 9, 11, 13, 15, 19-20

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 395)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 395)

      Итого c накладными и см. прибылью

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на ВЛ-0,38кВ Приамурская, инв. № ЕО0002034 КТПН 112 Ф-4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 0,97 4670,42 796,15 3874,27 4530 772 3758

2 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 10 185,5 27,08 158,42 1855 271 1584

3 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 3 325,76 47,22 278,54 977 142 835

4 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 1 623,07 107,29 470,18 34,92 623 107 470 35

5 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 4 408,14 69,99 292,55 21,58 1633 280 1170 86

6 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 21 203,89 33,67 124,62 9,05 4282 707 2617 190

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Демонтаж

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Монтаж опор

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-4

________________3110,237

__________________15,048

_________________1095,66

_________________247,466

__________________37,302

________________2311,689
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,82 270,84 135,36 44,36 2,7 222 111 36 2

8 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,82 219,89 139,54 63,56 180 114 52

9 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 4 68,25 23,51 41,74 3,16 273 94 167 13

10 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 17 243,42 34,4 161,1 4138 585 2739

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

157,1

4,97 780,79

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

92,82

5,56 516,08

11 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,085 5230,01 445

12 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,068 5230,01 356

13 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 3,4 155,02 77,93 51,63 1,89 527 265 176 6

14 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,136 5230,01 711

15 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 1,02 260,58 178,6 56,41 1,89 266 182 58 2

16 ФССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,255 6100 1556

17 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,204 1047,5 1047,5 214 214

18 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,204 663,75 663,75 135 135

212597

19 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 8 185,5 27,08 158,42 1484 217 1267

20 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 5 325,76 47,22 278,54 1629 236 1393

21 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 1 282,64 41,36 241,28 283 41 242

22 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 6 408,14 69,99 292,55 21,58 2449 420 1755 129

23 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 17 203,89 33,67 124,62 9,05 3466 572 2119 154

24 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 3 68,25 23,51 41,74 3,16 205 71 125 9

25 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 11 243,42 34,4 161,1 2678 378 1772

Монтаж заземляющих устройств опор

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-4

Раздел 2. ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-2

Демонтаж

Монтаж опор

Монтаж заземляющих устройств опор
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

101,6

4,97 504,95

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

60,06

5,56 333,93

26 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,055 5230,01 288

27 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,044 5230,01 230

28 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 2,2 155,02 77,93 51,63 1,89 341 171 114 4

29 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,088 5230,01 460

30 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,66 260,58 178,6 56,41 1,89 172 118 37 1

31 ФССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,165 6100 1007

32 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,132 1047,5 1047,5 138 138

33 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,132 663,75 663,75 88 88

135714

34 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,583 3717,55 620,43 3097,12 395,22 5885 982 4903 626

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

3,166

242,4 767,44

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

45,91

168,71 7745,48

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

2,849

943,06 2686,78

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

98,15

5,82 571,23

35 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 23 111,09 25,55 85,54 2555 588 1967

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,48

11,04

29,01 320,27

36 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 31 80,23 18,45 61,78 2487 572 1915

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

7,44

29,01 215,83

Развозка конструкций

Итого по разделу 2 ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-2

Раздел 3. Монтаж СИП ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-2, Ф-4

Замены вводов в здания

Страница 3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

117933

37 ФССЦ-403-1944 Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 

0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 59 1109,97 65488

38 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 3,94 943,06 3716

39 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 197 5,82 1147

40 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 210 1,94 407

41 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 29 34,91 1012

42 ФССЦ-111-0143 Зажим анкерный (СИП) PA 2000 шт. 20 142,07 2841

43 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 10 95,4 954

44 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E 

(Приминительно к ES2200)

компл. 40 168,71 6748

45 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 102 8,34 851

46 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 (DN 1) шт. 102 27,41 2796

47 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 142 34,23 4861

48 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 36 34,23 1232

49 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 39 13,75 536

50 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 28 34,23 958

51 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 11 77,88 857

52 Прайс-лист Комплект  УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 7 2781,64 19471

53 ФССЦ-502-0851 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-

0,6/1,0

1000 м 1,5 87806,29 131709

54 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,04 49736,41 1989

55 ФССЦ-502-0838 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,09 40701,44 3663

56 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,5 20144,5 10072

57 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,77 10161,69 7825

Итого по разделу 3 Монтаж СИП ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-2, Ф-4

Раздел 4. Материалы (ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-3, Ф-4)
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58 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 82 2,49 204

59 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 164 4,17 684

60 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 32 7,63 244

61 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 8 15,3 122

62 ФССЦ-509-1763 Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-

95

1000 шт. 0,008 7127,8 57

1976945

63 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 55,0883 64,94 64,94 3577 3577

64 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 23687,969 0,26 0,26 6159 6159

65 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 9 125,7 125,7 1131 1131

66 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 11 113,14 113,14 10,06 1245 1245 111

67 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 11 136,27 136,27 13,5 1499 1499 149

68 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

69 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

1 опора 11 15,03 2,45 12,58 2,16 165 27 138 24

70 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

1 опора 59 49,34 3,59 45,75 6,48 2911 212 2699 382

71 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор

1 опора 38 13,05 2,04 11,01 1,89 496 78 418 72

139248

Итого по разделу 4 Материалы (ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-3, Ф-4)

Раздел 5. Транспорт

Развозка конструкций

Итого по разделу 5 Транспорт
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72 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 55,0883 10,71 10,71 590 590

73 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 55,0883 10,71 10,71 590 590

74 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9 17,95 17,95 162 162

75 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9 14,41 14,41 130 130

10760

76 ФЕРр68-35-1 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и твердолиственных 

пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: 

до 36 см

1 м3 дерева 3,5 31,82 26,12 5,7 111 91 20

77 ФССЦпг01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 3 12,81 12,81 38 38

78 ФССЦпг-03-01-01-

005

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I 

класс груза

1 т груза 3 9,35 9,35 28 28

3290

338598 8979 50249 2041

353806 12270 62166 2778

19682

8807

18338 3068 13034 1220

21559 3682 15641 1464

Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 6 Погрузочно-разгрузочные работы

Раздел 7. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-2

Итого по разделу 7 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,38 кВ КТПН 112 Ф-2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 4-6, 17-18, 22-23, 32-34 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 4-6, 22-23, 34

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
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24457 4234 17987 1936

6479

3702

34638

575 575

690 690

794 794

635

357

1786

36424

186855

263577

9699 317 3255 478

835

477

11011

10867 10867

39 39

10906 10906

3298 3298 306

1472 1472

53 53

1525 1525

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 170)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 170)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 17-18, 32-33

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 794)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 794)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 37-48, 50-57, 59-78 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 37, 41-48, 50, 52-57, 59-62

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 38-40, 51, 69-71

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 795)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 795)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 63-65 

        Итого Поз. 78 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого

      Машины:

        Итого Поз. 66-68

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 72-75 

        Итого Поз. 77 МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 Пр1, п8 

Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225

        Итого

      Благоустройство (ремонтно-строительные):
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111 91 20

133 109 24

153 125 28

130

75

358

290675

2124834

2311689

2919 1126 765 37

3297 1351 918 44

3638 1554 1056 58

1531

1048

6217

6217

31893

740

740

740

5409

37302

26936 3802 17472

31190 4562 20966

35019 5246 24111

        Итого Поз. 76

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 125)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 125)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 7-9, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 7-9, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 612)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 612)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 49, 58 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 49, 58

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 1-3, 10, 12, 14, 16, 19-21, 25, 27, 29, 31, 35-36

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10072

3148

48239

48239

247466

2596457

258242

62166

15048

19682

8807

42901

2639358

475084,44

3114442,4

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 5 246)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 246)

      Итого c накладными и см. прибылью

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на ВЛ-0,38кВ Даниловка, инв. № ЕО0002025 ТП-774 Ф-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 1 4670,42 796,15 3874,27 4670 796 3874

2 ВУЕР_РС-2-2 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую 

опору, следующую после 22-й )

1 опора 5 186,94 31,8 155,14 935 159 776

3 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 19 185,5 27,08 158,42 3525 515 3010

4 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 8 325,76 47,22 278,54 2606 378 2228

5 ВУЕР_РС-1-92 Установка подкоса железобетонного 1 подкос 1 372,45 58,11 314,34 372 58 314

Уд 1. 10124 Детали узлов крепления опоры ВЛ 1-20кВ кг 7,9

7,9

27,62 218,2

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Демонтаж

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Монтаж опор

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП-774 с.Даниловка

________________2003,797

___________________9,639

__________________639,98

_________________196,788

__________________10,904

________________1465,329
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 5 371,54 69,99 292,55 21,58 1858 350 1463 108

Уд 1. 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6

30

6,1 183

7 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 1 586,47 107,29 470,18 34,92 586 107 470 35

Уд 1. 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6

6

6,1 36,6

8 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 27 167,29 33,67 124,62 9,05 4517 909 3365 244

Уд 1. 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6

162

6,1 988,2

9 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 5 68,25 23,51 41,74 3,16 341 118 209 16

10 ФЕРм08-02-147-

01

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м кабеля 0,225 172,26 89,27 53,56 2,7 39 20 12 1

11 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт. 0,25 148,36 145,45 37 36

12 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 21 202,52 34,4 161,1 4253 722 3383

Уд 1. 10053 Зажим плашечный шт. 1

21

13,75 288,75

Уд 2. 10137 Скобы стальные кг 0,5

10,5

54,3 570,15

Уд 3. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

194

4,97 964,18

Уд 4. 10032 Сталь угловая кг 5,46

114,7

5,56 637,73

13 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,105 260,58 178,6 56,41 1,89 27 19 6

14 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,01575 1047,5 1047,5 16 16

15 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,01575 663,75 663,75 10 10

Монтаж УЗ ВЛИ-0,38 кВ

Монтаж заземляющих устройств опор

Монтаж СИП
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,056 3717,55 620,43 3097,12 395,22 3926 655 3271 417

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

2,112

242,4 511,95

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

30,62

168,71 5165,9

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

1,901

943,06 1792,76

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

65,47

5,82 381,04

17 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 24 80,23 18,45 61,78 1926 443 1483

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

5,76

29,01 167,1

18 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 3 111,09 25,55 85,54 333 77 256

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,48

1,44

29,01 41,77

19 ФЕРм08-02-412-

06

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м 0,54 204,19 135,36 44,36 2,7 110 73 24 1

Уд 1. 509-1660 Гильза кабельная медная ГМ 120 шт. 5

2,7

13,33 35,99

20 ФЕРм08-10-010-

01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,54 219,89 139,54 63,56 119 75 34

307780

21 ФССЦ-403-1944 Стойка опоры СВ 95 /бетон В22,5 (М300), объем 

0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 41 1109,97 45509

22 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 2,7 943,06 2546

23 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 135 5,82 786

24 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 156 1,94 303

Замены вводов в здания

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП-774 с.Даниловка

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 28 34,91 977

26 ФССЦ-111-0143 Зажим анкерный (СИП) PA 2000 шт. 20 142,07 2841

27 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 10 95,4 954

28 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E 

(Приминительно к ES2200)

компл. 22 168,71 3712

29 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 54 8,34 450

30 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 (DN 1) шт. 54 27,41 1480

31 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р616R)

шт. 60 34,23 2054

32 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 24 34,23 822

33 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 35 34,23 1198

34 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 8 13,75 110

35 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(Применительно к У3) шт. 8 77,88 623

36 Прайс-лист Заземление УЗ ВЛИ шт 5 1986,12 9931

37 ФССЦ-111-3250 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 95

шт. 8 71,29 570

38 ФССЦ-111-3246 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 16

шт. 2 68,36 137

39 ФССЦ-101-5429 Сталь круглая кг 1 3,6 4

40 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0094 5230,01 49

41 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,1 5230,01 523

42 ФССЦ-502-0851 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-

0,6/1,0

1000 м 0,225 87806,29 19756

43 ФССЦ-502-0851 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 

3х95+1х95+1х16-0,6/1,0

1000 м 0,78 87806,29 68489

44 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,051 49736,41 2537

45 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,06 20144,5 1209

Страница 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,48 10161,69 4878

47 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 54 2,49 134

48 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 108 4,17 450

49 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 8 15,3 122

50 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 34 7,63 259

1267649

51 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 6 15,03 2,45 12,58 2,16 90 15 75 13

52 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 41 49,34 3,59 45,75 6,48 2023 147 1876 266

53 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 27 13,05 2,04 11,01 1,89 352 55 297 51

24613

54 ФССЦпг-03-01-01-

120

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км I класс груза

1 т груза 38,2817 42,92 42,92 1643 1643

55 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 16461,131 0,26 0,26 4280 4280

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Развозка конструкций

Итого по разделу 3 Развозка конструкций

Раздел 4. Транспорт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 10 125,7 125,7 1257 1257

57 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 3 113,14 113,14 10,06 339 339 30

58 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 3 136,27 136,27 13,5 409 409 41

59 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 3 138,54 138,54 11,6 416 416 35

60 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 3 204 204 13,5 612 612 41

66229

61 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 38,2817 10,71 10,71 410 410

62 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 38,2817 10,71 10,71 410 410

63 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 10 17,95 17,95 180 180

64 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 10 14,41 14,41 144 144

6751

216184 5753 36526 1299

227647 7857 45885 1782

13766

5739

10887 2021 8569 804

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 6-8, 14-16, 61-64 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 6-8, 16
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13005 2425 10283 965

14911 2789 11825 1276

4268

2439

21618

26 26

31 31

36 36

29

16

81

1144 1144

1316 1316

23015

118067

168335

6723 217 2248 330

574

328

7625

7180 7180

1164 1164 106

184304

1347262

1465329

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 065)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 065)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 14-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 36)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 61-64

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 21-33, 35-38, 42-46, 48-59 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 21, 25-33, 36-38, 42-46, 48-50

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 22-24, 35, 51-53

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 547)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 547)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 54-56

      Машины:

        Итого Поз. 57-59

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

673 341 285 18

798 409 342 22

910 470 393 29

474

324

1708

1708

8762

293

293

293

2142

10904

18620 3148 15324

22315 3778 18389

25640 4345 21147

8342

2607

36589

36589

187702

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 9-11, 13, 19-20 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 9-11, 13, 19-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 499)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 499)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 34, 40, 47 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 34, 40, 47

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-5, 12, 17-18 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-5, 12, 17-18

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 4 345)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 345)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 39, 41, 60 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1139 612 41

79

25

1243

1243

9086

196788

1673021

162952

45885

9639

13766

5739

19100

1692121

304581,78

1996702,8

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Итого Поз. 39, 41, 60

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 41)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 41)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на ВЛ-0,38кВ Приамурская инв. № ЕО0002034 ТП 101 Ф.7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 0,42 4670,42 796,15 3874,27 1962 334 1628

2 ФЕР33-04-017-01

Демонтаж

Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,135 2230,53 372,26 1858,27 237,13 301 50 251 32

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 0 242,4

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 0 168,71

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП 101 Ф.7

_________________936,861

___________________4,593

__________________323,03

__________________94,023

___________________6,806

_________________681,156
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0 943,06

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 0 5,82

3 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 12 185,5 27,08 158,42 2226 325 1901

4 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 4 325,76 47,22 278,54 1303 189 1114

5 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 3 408,14 69,99 292,55 21,58 1224 210 878 65

6 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 5 623,07 107,29 470,18 34,92 3115 536 2351 175

7 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 8 203,89 33,67 124,62 9,05 1631 269 997 72

8 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 8 243,42 34,4 161,1 1947 275 1289

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

73,92

4,97 367,38

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

43,68

5,56 242,86

9 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 2 155,02 77,93 51,63 1,89 310 156 103 4

10 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,04 260,58 178,6 56,41 1,89 10 7 2

11 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,01 1047,5 1047,5 10 10

12 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,01 663,75 663,75 7 7

13 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт. 0,17 148,36 145,45 25 25

14 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 9 125,01 25,55 85,54 1125 230 770

15 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 11 87,19 18,45 61,78 959 203 680

158866

16 ФССЦ-403-1944 Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 

0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 29 1109,97 32189

17 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,58 943,06 1490

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП 101 Ф.7

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 79 5,82 460

19 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 78 1,94 151

20 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 17 95,4 1622

21 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 5 168,71 844

22 Прайс-лист Кронштейн СА 16(применительно к СА25) шт. 32 8,21 263

23 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 (DN 1) шт. 32 27,41 877

24 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645 (Применительно для Р616R)

шт. 62 34,23 2122

25 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 16 34,23 548

26 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 13 13,75 179

27 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 17 34,23 582

28 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 13 77,88 1012

29 ФССЦ-502-0843 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-

0,6/1,0

1000 м 0,296 54931,28 16260

30 ФССЦ-502-0838 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,23 40701,44 9361

31 ФССЦ-502-0857 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-

0,6/1,0

1000 м 0,011 35006,37 385

32 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,17 10161,69 1727

33 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,185 20144,5 3727

34 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 17 34,91 593

35 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 40 2,49 100

36 ФССЦ-101-3150 Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм 100 шт. 0,8 39 31

37 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 80 4,1 328

38 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 12 7,63 92

39 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 3 15,05 45
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,032 5230,01 167

41 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,004 5230,01 21

42 ФССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм 

Применительно для D 6 мм)

т 0,0018 5230,01 9

549602

43 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 27,0773 64,94 64,94 1758 1758

44 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 11643,239 0,26 0,26 3027 3027

45 ФССЦпг-03-01-01-

175

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 175 

км I класс груза

1 т груза 27,0773 58,05 58,05 1572 1572

46 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 9,9227 125,7 125,7 1247 1247

47 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 4 113,14 113,14 10,06 453 453 40

48 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 4 136,27 136,27 13,5 545 545 54

49 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

66930

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Транспорт

Заголовок

Итого по разделу 3 Транспорт
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

50 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 27,0773 10,71 10,71 290 290

51 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 27,0773 10,71 10,71 290 290

52 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9,9227 17,95 17,95 178 178

53 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9,9227 14,41 14,41 143 143

6586

101397 2826 22021 488

107017 3900 26567 693

6511

2682

6271 1065 4477 344

7379 1278 5372 413

8377 1470 6178 546

2117

1210

11704

17 17

20 20

23 23

18

Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы

Итого по разделу 4 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2, 5-7, 11-12 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 2, 5-7

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 016)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 016)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 11-12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 23)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10

51

11755

60303

71762

71762

71762

3113

3113

3113

3113

7604 7604

1552 1552 140

901 901

84932

620853

681156

345 188 105 4

404 226 126 5

457 260 145 7

254

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 23)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 16-25, 27-34, 37-53 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 16, 20-25, 27, 29-34, 37-42

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 17-19, 28

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 43-46

      Машины:

        Итого Поз. 47-49

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 50-53

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 9-10, 13 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 9-10, 13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 267)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

174

885

885

4540

310

310

310

310

310

2266

6806

9522 1556 7382

11309 1867 8858

12918 2147 10187

4122

1288

18328

18328

94023

781985

75914

26567

4593

6511

2682

14937

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 267)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 26, 35-36 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 26, 35-36

      Итого Поз. 1, 3-4, 8, 14-15

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Накладные расходы

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 147)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 147)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=5,13"

  Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

796922

143445,96

940367,96

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6

(локальная смета)

на Воздушная линия 0,4 кВ ст.Ленинск от СКТП-337 на пер.Рабочий, инв. № ЕО0043376 СКТП 337 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 4 325,76 47,22 278,54 1303 189 1114

2 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 2 408,14 69,99 292,55 21,58 816 140 585 43

3 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 1 623,07 107,29 470,18 34,92 623 107 470 35

4 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 2 243,42 34,4 161,1 487 69 322

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

18,48

4,97 91,85

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

10,92

5,56 60,72

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Оп. 1-00/1,4,8,10

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ СКТП-337

_________________520,928

_________________745,441

___________________4,972

__________________317,69

__________________94,566

___________________3,456
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,01 260,58 178,6 56,41 1,89 3 2 1

6 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,002 1047,5 1047,5 2 2

7 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,002 663,75 663,75 1 1

8 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 2 68,25 23,51 41,74 3,16 137 47 83 6

9 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,06 351,74 200,22 69,36 2,57 21 12 4

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0002

5763 1,15

10 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 11 325,76 47,22 278,54 3583 519 3064

11 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 12 203,89 33,67 124,62 9,05 2447 404 1495 109

12 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 4 243,42 34,4 161,1 974 138 644

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

36,96

4,97 183,69

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

21,84

5,56 121,43

13 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,02 260,58 178,6 56,41 1,89 5 4 1

14 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,004 1047,5 1047,5 4 4

15 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,004 663,75 663,75 3 3

16 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 0,375 4670,42 796,15 3874,27 1751 299 1452

17 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,78 3717,55 620,43 3097,12 395,22 2900 484 2416 308

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

1,56

242,4 378,14

Оп.1-00/2,3,5,6,7,9, 01/1, 03/1, 04/1, 05/1

Оп. 1-00/1-10
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

22,62

168,71 3816,22

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

1,404

943,06 1324,06

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

48,36

5,82 281,46

18 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 18 80,23 18,45 61,78 1444 332 1112

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

4,32

29,01 125,32

163303

19 ФССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 19 939,22 17845

20 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,16 943,06 1094

21 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 58 5,82 338

22 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 30 1,94 58

23 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 5 34,91 175

24 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 6 95,4 572

25 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 6 15,3 92

26 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 7 168,71 1181

27 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 46 8,34 384

28 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 шт. 46 27,41 1261

29 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 30 34,23 1027

30 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р616)

шт. 36 34,23 1232

31 ФССЦ-101-3868 Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм

т 0,005 5673,64 28

32 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 4 13,75 55

33 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 15 34,23 513

34 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 4 77,88 312

35 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 2 2781,64 5563

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ СКТП-337

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50

шт. 3 80,8 242

37 ФССЦ-111-3245 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 54

шт. 1 80,8 81

38 ФССЦ-111-3246 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 16

шт. 1 68,36 68

39 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,029 5230,01 152

40 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,0102 5230,01 53

41 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,338 49736,41 16811

42 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,082 20144,5 1652

43 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,36 10161,69 3658

44 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 36 2,49 90

45 ФССЦ-509-1678 Скоба крепежная для рукавов металлических 

диаметром 26 мм

шт. 108 0,47 51

46 ФССЦ-103-1059 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм 

(Применительно для D-50)

м 2 4,04 8

47 ФССЦ-111-3253 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 шт. 20 7,93 159

48 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 5 7,63 38

400537

49 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 17,7403 0,26 0,26 5 5

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Транспорт
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50 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 7628,329 0,26 0,26 1983 1983

51 ФССЦпг-03-02-01-

130

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 130 км I класс груза

1 т груза 11,3597 95,19 95,19 1081 1081

52 ФССЦпг-03-01-01-

130

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 130 

км I класс груза

1 т груза 17,7403 45,67 45,67 810 810

53 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 3,5 113,14 113,14 10,06 396 396 35

54 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 3,5 136,27 136,27 13,5 477 477 47

55 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 3,5 138,54 138,54 11,6 485 485 41

56 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 19 49,34 3,59 45,75 6,48 937 68 869 123

57 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 3 15,03 2,45 12,58 2,16 45 7 38 6

58 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 12 13,05 2,04 11,01 1,89 157 24 133 23

49642

59 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 17,7403 10,71 10,71 190 190

Развозка конструкций и материалов опор

Итого по разделу 3 Транспорт

Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 17,7403 10,71 10,71 190 190

61 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 11,3597 17,95 17,95 204 204

62 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 11,3597 14,41 14,41 164 164

5468

78421 2855 19788 776

84319 3902 24639 1070

6934

2912

6786 1135 4966 495

8006 1362 5959 594

9104 1566 6853 786

2470

1411

12985

10 10

12 12

14 14

11

6

31

13016

66772

Итого по разделу 4 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2-3, 6-7, 11, 14-15, 17 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 2-3, 11, 17

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 352)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 352)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 6-7, 14-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52787

2941 99 1040 152

264

151

3356

3879 3879

1358 1358 123

748 748

62128

454156

520928

166 65 89 6

197 78 107 7

225 90 123 9

94

64

383

383

1965

204

204

204

    Итоги по Поз. 19-31, 33-43, 47-62 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 19, 23-31, 33, 35-43, 47-48

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 20-22, 34, 56-58

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 251)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 251)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 49-52

      Машины:

        Итого Поз. 53-55

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 59-62

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 5, 8-9, 13 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5, 8-9, 13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 99)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 99)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 32, 44-46 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 32, 44-46

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1491

3456

9542 1546 7708

11393 1855 9250

13059 2133 10638

4095

1280

18434

18434

94566

618950

49739

24639

4972

6934

2912

12780

631730

113711,4

745441,4

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 133)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 133)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 4, 10, 12, 16, 18

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Материалы

  Итого

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое, инв. № ЕО0003585 СКТП-472 Ф-2 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 6 325,76 47,22 278,54 1955 283 1672

2 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 4 408,14 69,99 292,55 21,58 1633 280 1170 86

3 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 2 623,07 107,29 470,18 34,92 1246 215 940 70

4 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 4 243,42 34,4 161,1 974 138 644

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

36,96

4,97 183,69

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

21,84

5,56 121,43

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Оп. 2-00/1,4,8,16, 02/1,10

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ СКТП-472

________________1150,348

________________1658,312

__________________11,167

__________________723,27

_________________220,349

___________________5,549
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,02
2/100

260,58 178,6 56,41 1,89 5 4 1

6 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,004
(4*0,5*0,5*0,4) / 100

1047,5 1047,5 4 4

7 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,004
(4*0,5*0,5*0,4) / 100

663,75 663,75 3 3

8 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 3 68,25 23,51 41,74 3,16 205 71 125 9

9 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,09
(3*3) / 100

351,74 200,22 69,36 2,57 32 18 6

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0004

5763 2,31

10 ВУЕР_РС-2-7 Демонтаж опоры деревянной сложной 1 опора 26 325,76 47,22 278,54 8470 1228 7242

11 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 26 203,89 33,67 124,62 9,05 5301 875 3240 235

12 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 12 243,42 34,4 161,1 2921 413 1933

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

110,9

4,97 551,17

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

65,52

5,56 364,29

13 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,06
6/100

260,58 178,6 56,41 1,89 16 11 3

14 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,124
(124*0,5*0,5*0,4) / 100

1047,5 1047,5 130 130

15 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,012
(12*0,5*0,5*0,4) / 100

663,75 663,75 8 8

16 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 1,22 4670,42 796,15 3874,27 5698 971 4727

17 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 1,819
1,067+0,172+0,580

3717,55 620,43 3097,12 395,22 6762 1129 5633 719

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

3,638

242,4 881,85

Оп.2-00/2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15, 2А,11А,13А,15А,16А, 02/2,3,4,5,6,7,8,9

Оп. 1-00/1-10
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Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

52,75

168,71 8899,45

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

3,274

943,06 3087,58

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

112,8

5,82 656,5

18 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 29 80,23 18,45 61,78 2327 535 1792

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

6,96

29,01 201,91

372802

19 ФССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 40 939,22 37569

20 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 2,18
109/50

943,06 2056

21 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 109
91+18

5,82 634

22 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 90 1,94 175

23 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 9 34,91 314

24 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 10 95,4 954

25 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 8 15,3 122

26 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 21 168,71 3543

27 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 70 8,34 584

28 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 шт. 70 27,41 1919

29 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 44 34,23 1506

30 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р616)

шт. 58 34,23 1985

31 ФССЦ-101-3868 Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм

т 0,0017 5673,64 10

32 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 8 13,75 110

33 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 32 34,23 1095

34 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 8 77,88 623

35 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 3 2781,64 8345

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ СКТП-472

Раздел 2. Материалы
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36 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50

шт. 3 80,8 242

37 ФССЦ-111-3245 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 54

шт. 1 80,8 81

38 ФССЦ-111-3246 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 16

шт. 1 68,36 68

39 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,076 5230,01 397

40 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0071 5230,01 37

41 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,0056 5230,01 29

42 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 1,067
1067 / 1000

49736,41 53069

43 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,172
172 / 1000

20144,5 3465

44 ФССЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

1000 м 0,58
580 / 1000

10161,69 5894

45 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 58 2,49 144

46 ФССЦ-509-1678 Скоба крепежная для рукавов металлических 

диаметром 26 мм

шт. 174 0,47 82

47 ФССЦ-111-3253 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 шт. 4 7,93 32

48 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 32 7,63 244

916148

49 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 37,348
40*0,9337

0,26 0,26 10 10

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Транспорт
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50 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 16059,64
37,348*430

0,26 0,26 4176 4176

51 ФССЦпг-03-01-01-

080

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км 

I класс груза

1 т груза 37,348 31,92 31,92 1192 1192

52 ФССЦпг-03-02-01-

150

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 150 км I класс груза

1 т груза 6,652
44-37,348

107,39 107,39 714 714

53 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 4 113,14 113,14 10,06 453 453 40

54 ФСЭМ-161001 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 4 136,27 136,27 13,5 545 545 54

55 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

56 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 40 49,34 3,59 45,75 6,48 1974 144 1830 259

57 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 6 15,03 2,45 12,58 2,16 90 15 75 13

58 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 26 13,05 2,04 11,01 1,89 339 53 286 49

79876

59 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 37,348 10,71 10,71 400 400

Развозка конструкций и материалов опор

Итого по разделу 3 Транспорт

Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы
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60 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 37,348 10,71 10,71 400 400

61 ФССЦпг01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 6,652 17,95 17,95 119 119

62 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 6,652 14,41 14,41 96 96

7420

174080 6528 39978 1580

187550 8929 51047 2238

15797

6594

14942 2499 10983 1110

17639 2999 13180 1332

20066 3449 15157 1762

5472

3127

28665

145 145

174 174

200 200

160

90

450

29115

149360

Итого по разделу 4 Погрузочно-разгрузочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2-3, 6-7, 11, 14-15, 17 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 2-3, 11, 17

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 211)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 211)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 6-7, 14-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 200)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 200)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"
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121504

5891 212 2191 321

560

320

6771

6092 6092

1552 1552 140

1015 1015

136934

1000988

1150348

258 104 135 9

306 125 162 11

349 144 186 15

151

103

603

603

3093

336

336

336

    Итоги по Поз. 19-31, 33-44, 47-62 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 19, 23-31, 33, 35-44, 47-48

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 20-22, 34, 56-58

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 533)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 533)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 49-52

      Машины:

        Итого Поз. 53-55

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 59-62

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 5, 8-9, 13 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 5, 8-9, 13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 159)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 159)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 32, 45-46 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 32, 45-46

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого
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2456

5549

22345 3568 18010

26661 4282 21612

30545 4924 24854

9454

2954

42953

42953

220349

1376246

118523

51047

11167

15797

6594

29103

1405349

252962,82

1658311,8

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 924)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 4 924)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 1, 4, 10, 12, 16, 18

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Материалы

  Итого

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Биробиджан КТП-167 инв. № EO0005522 ТП-167 ф.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

3 44,65 10,64 34,01 3,52 134 32 102 11

2 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора (3 

провода)

3 7,87 1,24 6,63 0,7 24 4 20 2

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 4 16,77 2,63 14,14 1,42 67 11 56 6

4 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,08 3717,55 620,43 3097,12 395,22 297 50 247 32

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

167/1-00/1-3

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП-167 ф.1

_________________126,739

___________________0,810

___________________58,67

__________________17,791

___________________3,481

__________________84,196
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,16

242,4 38,78

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,32

168,71 391,41

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,144

943,06 135,8

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

4,96

5,82 28,87

5 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт. 0,02 148,36 145,45 3 3

6 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 3 243,42 34,4 161,1 730 103 483

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

27,72

4,97 137,77

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

16,38

5,56 91,07

7 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,015 260,58 178,6 56,41 1,89 4 3 1

8 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 0,75 155,02 77,93 51,63 1,89 116 58 39 1

9 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,00375 1047,5 1047,5 4 4

10 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,00375 663,75 663,75 2 2

11 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68 24 42 3

12 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,03 351,74 200,22 69,36 2,57 11 6 2

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0001

5763 0,58

14831

13 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,12 943,06 113

14 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 6 5,82 35

15 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 9 1,94 17

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП-167 ф.1

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 2 34,91 70

17 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 2 95,4 191

18 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 1 168,71 169

19 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 8 34,23 274

20 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 4 34,23 137

21 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 3 13,75 41

22 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 1 2735,98 2736

23 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 1 77,88 78

24 ФССЦ-509-2973 Проводник заземляющий П-750 (Применительно 

для ЗП-1)

шт. 3 13,55 41

25 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,011 5230,01 58

26 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0013 5230,01 7

27 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,128 49736,41 6366

75535

28 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 1 113,14 113,14 10,06 113 113 10

29 ФСЭМ-400052 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 6 112,47 112,47 13,5 675 675 81

7259

30 ВУЕР_РС-9-30 Восстановление надписей по трафарету 100 букв 0,44 55,46 7,58 38,02 24 3 17

31 ФЕРр68-5-5 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: до 350 мм при количестве срезанных 

ветвей более 15

1 дерево 5 14,55 14,55 73 73

32 ФЕРр68-35-1 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и твердолиственных 

пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: 

до 36 см

1 м3 дерева 1,5 31,82 26,12 5,7 48 39 9

33 ВУЕР_ВЛ-1-6 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при густой заросли

1 га 0,064 5198,2 1602,3 3595,9 333 103 230

34 ФССЦпг01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 3 12,81 12,81 38 38

35 ФССЦпг-01-01-02-

009

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 3 12,81 12,81 38 38

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт

Раздел 4. Прочие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ФССЦпг-03-02-01-

003

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 3 км I класс груза

1 т груза 0,5 11,72 11,72 6 6

37 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 1 22,33 22,33 22 22

38 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 1 22,33 22,33 22 22

39 ФССЦпг-03-02-01-

003

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 3 км I класс груза

1 т груза 1 11,72 11,72 12 12

7858

13197 518 2174 146

13688 632 2551 178

1115

487

455 86 369 45

546 103 443 54

627 118 509 71

198

113

938

Итого по разделу 4 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2, 4, 9-10 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2, 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 189)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 189)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

7 7

8 8

6

4

18

956

4904

243

243

10049

113 113 10

121 112 9

116

67

304

120 120

18 18

10847

79292

84196

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 9-10

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 8)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 8)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 13-20, 22-28, 31-32, 34-39 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 13-15, 23

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Материалы:

        Итого Поз. 16-20, 22, 24-27

      Машины:

        Итого Поз. 28

      Благоустройство (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 31-32

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 112)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 34-35, 37-38

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 36, 39

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 3, 5, 7-8, 11-12 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

269 105 140 10

318 126 168 12

362 145 193 16

153

105

620

620

3181

41

41

41

300

3481

730 103 483

848 124 580

954 143 667

275

86

1315

1315

6746

699 3 692 81

161

50

        Итого Поз. 3, 5, 7-8, 11-12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 161)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 161)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 21 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 21

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 6 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 6

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 143)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 143)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 29-30, 33 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 29-30

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 84)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 84)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

910

333 103 230

206

62

601

1511

11045

17791

105468

7769

2551

810

1115

487

105468

18984,24

124452,24

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 33

        Накладные расходы 200% ФОТ (от 103)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 103)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Валдгейм ТП-66 инв. № EO0005203 ТП 66 ф.1 инв. №ЕО0005203
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-1-42 Выправка железобетонной анкерной опоры при 

отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ 

напряжением 0,38 кВ

1 опора 1 160,68 31,43 115,33 161 31 115

2 ВУЕР_РС-1-54 Выправка железобетонной анкерной опоры при 

отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ 

напряжением 0,38 кВ

1 опора 1 46,68 13,42 33,26 47 13 34

3 ВУЕР_РС-1-32 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 

0,38 кВ

1 опора 3 114,09 21,45 78,72 342 64 236

4 ВУЕР_РС-1-44 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 

0,38 кВ

1 опора 3 30,68 8,82 21,86 92 26 66

5 ВУЕР_РС-1-93 Устройство оттяжки 1 оттяжка 8 154,5 24,76 85,54 1236 198 684

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

66/1-00/1-2

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП-66 ф.1

_________________438,160

___________________2,744

__________________196,09

__________________55,792

__________________10,384

_________________297,985
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 1. 10032 Сталь угловая кг 7,5

60

5,56 333,6

6 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 1 282,64 41,36 241,28 283 41 242

7 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

10 44,65 10,64 34,01 3,52 447 106 341 35

8 ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора (3 

провода)

3 7,87 1,24 6,63 0,7 24 4 20 2

9 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 24 16,77 2,63 14,14 1,42 402 63 339 34

10 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,399 3717,55 620,43 3097,12 395,22 1483 248 1235 158

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,798

242,4 193,44

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

11,57

168,71 1951,97

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,7182

943,06 677,31

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

24,74

5,82 143,99

11 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 4 95,97 14,13 81,84 384 57 327

12 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт. 0,04 148,36 145,45 6 6

13 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт. 0,13 148,36 145,45 19 19

14 ВУЕР_РС-3-12 Замена наружного ввода в два провода без 

подставной опоры

1 ввод 8 80,23 18,45 61,78 642 148 494

Уд 1. 10031 Проволока из алюминия диаметром 3 мм кг 0,24

1,92

29,01 55,7

15 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 4 125,01 25,55 85,54 500 102 342

16 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 5 243,42 34,4 161,1 1217 172 806

Уд 1. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

46,2

4,97 229,61

Уд 2. 10032 Сталь угловая кг 5,46

27,3

5,56 151,79

17 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,025 260,58 178,6 56,41 1,89 7 4 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 1,25 155,02 77,93 51,63 1,89 194 97 65 2

19 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,0062 1047,5 1047,5 6 6

20 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0062 663,75 663,75 4 4

21 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 2 68,25 23,51 41,74 3,16 137 47 83 6

22 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,06 351,74 200,22 69,36 2,57 21 12 4

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0002

5763 1,15

23 ФЕРм08-02-147-

10

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

100 м кабеля 0,07 229,78 135,45 58,33 2,7 16 9 4

78274

24 ФССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 2 939,22 1878

25 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 2,46 943,06 2320

26 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 123 5,82 716

27 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 132 1,94 256

28 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 13 34,91 454

29 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 14 95,4 1336

30 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 4 15,05 60

31 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 6 168,71 1012

32 Прайс-лист Кронштейн СА 25 шт. 12 8,21 99

33 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 шт. 4 27,41 110

34 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 (Применительно для 

DN  414)

шт. 8 27,41 219

35 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р616)

шт. 32 34,23 1095

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП-66 ф.1

Раздел 2. Материалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 13 34,23 445

37 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 20 34,23 685

38 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 13 13,75 179

39 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 1 77,88 78

40 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 2 2735,98 5472

41 ФССЦ-509-2973 Проводник заземляющий П-750 (Применительно 

для ЗП-1)

шт. 13 13,55 176

42 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50

шт. 3 80,8 242

43 ФССЦ-111-3245 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 54

шт. 1 80,8 81

44 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,02 5230,01 105

45 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0022 5230,01 12

46 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,347 49736,41 17259

47 ФССЦ-502-0838 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,052 40701,44 2116

48 ФССЦ-101-0404 Краска для наружных работ черная, марок МА-015, 

ПФ-014

т 0,001 15707 16

49 ФССЦ-509-1678 Скоба крепежная для рукавов металлических 

диаметром 26 мм

шт. 14 0,47 7

50 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 12 7,63 92

51 ФССЦ-101-3136 Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х м 7 21,44 150

268058

52 ФСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 1 113,14 113,14 10,06 113 113 10

53 ФСЭМ-400052 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 6 112,47 112,47 13,5 675 675 81

7259

54 ВУЕР_РС-9-30 Восстановление надписей по трафарету 100 букв 1,68 55,46 7,58 38,02 93 13 64

55 ФЕРр68-5-5 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: до 350 мм при количестве срезанных 

ветвей более 15

1 дерево 15 14,55 14,55 218 218

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Транспорт

Итого по разделу 3 Транспорт

Раздел 4. Прочие
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 1,8674 0,26 0,26

57 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 802,982 0,26 0,26 209 209

58 ФССЦпг-03-01-01-

003

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 3 км I 

класс груза

1 т груза 10,5 8,03 8,03 84 84

59 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 2 15,03 2,45 12,58 2,16 30 5 25 4

60 ФССЦпг-03-02-01-

003

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 3 км I класс груза

1 т груза 3 11,72 11,72 35 35

61 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 1,8674 10,71 10,71 20 20

62 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 1,8674 10,71 10,71 20 20

63 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 3 10,71 10,71 32 32
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64 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 3 10,71 10,71 32 32

65 ФССЦпг01-01-01-

009

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 10,5 12,81 12,81 135 135

66 ФССЦпг-01-01-02-

009

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: дров

1 т груза 10,5 12,81 12,81 135 135

10585

46171 1713 7017 332

48797 2274 9082 470

3912

1658

1954 358 1596 195

2345 430 1915 234

2697 495 2202 309

844

482

4023

10 10

12 12

14 14

11

6

31

4054

20797

Итого по разделу 4 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 7-8, 10, 19-20 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 7-8, 10

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 804)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 804)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 19-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 24-37, 39-48, 50-52, 55-66 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"
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33114

3400 5 25 4

9

5

3414

113 113 10

218 218

227

131

576

328 328

374 374

37919

277188

297985

802 257 496 42

952 308 595 50

1087 354 684 66

399

273

1759

1759

9024

186

      Материалы:

        Итого Поз. 24, 28-37, 40-48, 50-51

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 25-27, 39, 59

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 9)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Машины:

        Итого Поз. 52

      Благоустройство (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 55

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 218)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 218)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 56-58, 60

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 61-66

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 9, 12-13, 17-18, 21-23 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 9, 12-13, 17-18, 21-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 420)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 420)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 38, 49 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 38, 49
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

186

186

1360

10384

4520 795 3019

5283 954 3623

5969 1097 4166

2106

658

8733

384 57 327

460 68 392

529 78 451

136

47

712

9445

48453

768 13 739 81

180

56

1004

1004

7339

55792

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-6, 11, 14-16 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-6, 14-16

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 097)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 097)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 78)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 78)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 53-54 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 53-54

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 94)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 94)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

364161

31810

9082

2744

3912

1658

364161

65548,98

429709,98

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

Страница 9



Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое инв. №ЕО0003585   Ф.2 КТПН 471
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

8 44,65 10,64 34,01 3,52 357 85 272 28

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,04 3717,55 620,43 3097,12 395,22 149 25 124 16

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,08

242,4 19,39

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

1,16

168,71 195,7

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,072

943,06 67,9

__________________26,613

___________________0,249

___________________17,62

___________________3,480

__________________18,462

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ   Ф.2 КТПН 471 инв. №ЕО0003585

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

2,48

5,82 14,43

5458

3 ФССЦ-502-0857 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-

0,6/1,0

1000 м 0,04 35006,37 1400

4 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 шт. 2 27,41 55

5 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 1 8,34 8

6 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

7 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,02 943,06 19

8 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 1 5,82 6

9 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 5 1,94 10

10 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

12953

11 ФССЦпг-03-02-01-

030

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 30 км I класс груза

1 т груза 0,1 34,17 34,17 3 3

12 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

13 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

14 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 204 204 13,5 408 408 27

3531

2693 110 811 71

2885 152 961 97

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ   Ф.2 КТПН 471 инв. №ЕО0003585

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

285

149

506 110 396 44

607 132 475 53

698 152 546 70

233

133

1064

1064

5458

1737

35

35

3 3

4 4

1779

13004

18462

408 408 27

52

16

476      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 14

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 12-13

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

        Итого Поз. 7-9

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 11

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 3-13 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 3-6, 10

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 222)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 222)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

476

3480

21942

1764

961

249

285

149

611

22553

4059,54

26612,54

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Венцелево, инв. №ЕО0003533    Ф.2 КТПН 275 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

6 44,65 10,64 34,01 3,52 268 64 204 21

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,04 3717,55 620,43 3097,12 395,22 149 25 124 16

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,08

242,4 19,39

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

1,16

168,71 195,7

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,072

943,06 67,9

__________________31,597

___________________0,249

___________________14,12

___________________8,714

__________________17,567

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ   Ф.2 КТПН 275 инв. №ЕО0003533

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

2,48

5,82 14,43

4489

3 ФССЦ-502-0857 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-

0,6/1,0

1000 м 0,04 35006,37 1400

4 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 шт. 2 27,41 55

5 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 1 8,34 8

6 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

7 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,02 943,06 19

8 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 1 5,82 6

9 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 5 1,94 10

10 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

12953

11 ФССЦпг-03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 0,1 125,7 125,7 13 13

12 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

13 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

14 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 5 204 204 13,5 1020 1020 68

8838

3226 89 1365 105

3385 123 1490 126

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ   Ф.2 КТПН 275 инв. №ЕО0003533

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

321

150

417 89 328 37

501 107 394 44

576 123 453 58

190

109

875

875

4489

1737

35

35

13 13

4 4

1789

13078

17567

1020 1020 68

131

41

1192      Итого c накладными и см. прибылью

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 14

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 68)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 68)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 12-13

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

        Итого Поз. 7-9

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 11

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 3-13 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 3-6, 10

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 181)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 181)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1192

8714

26281

1764

1490

249

321

150

496

26777

4819,86

31596,86

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Башмак – Новое инв. №ЕО0003574  Ф-1 СКТП-107  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

2 44,65 10,64 34,01 3,52 89 21 68 7

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,08 3717,55 620,43 3097,12 395,22 297 50 247 32

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,16

242,4 38,78

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,32

168,71 391,41

__________________35,975

__________________53,686

___________________0,274

___________________14,78

___________________8,283

___________________0,672

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ СКТП 107  инв. №ЕО0003574

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,144

943,06 135,8

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

4,96

5,82 28,87

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 4 16,77 2,63 14,14 1,42 67 11 56 6

4 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

6085

5 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,095 30317,19 2880

6 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 6 95,4 572

7 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 4 34,91 140

8 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,16 943,06 151

9 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 8 5,82 47

10 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 10 1,94 19

11 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к P71)

шт. 2 34,23 68

12 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

13 ФССЦ-111-3248 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 35

шт. 3 76,88 231

14 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50 (Применительно для 

54,6)

шт. 1 80,8 81

15 ФССЦ-103-1301 Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 

диаметром 50 мм, 1 типа

1000 м 0,002 10647,83 21

31777Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ СКТП 107  инв. №ЕО0003574

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФССЦпг-03-02-01-

160

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 160 км I класс груза

1 т груза 0,1 113,5 113,5 11 11

17 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

18 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

19 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 4 204 204 13,5 816 816 54

7069

5756 108 1288 99

5970 149 1461 125

364

166

386 71 315 39

463 85 378 47

533 98 435 62

168

96

797

797

4089

4130

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 5-18 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 5-7, 11-15

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 160)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 160)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

217

217

11 11

4 4

4362

31886

35975

67 11 56 6

80 13 67 7

92 15 77 9

23

16

131

131

672

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 24)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 24)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 17-18

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

        Итого Поз. 8-10

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 16

      Линии электропередачи:

Страница 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

816 816 54

104

32

952

952

6959

8283

44930

4360

1461

274

364

166

567

45497

8189,46

53686,46

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

    Итоги по Поз. 19 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 54)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

        Итого Поз. 19

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Степное инв. №ЕО0003577  Ф-1 от КТПН-131 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

2 44,65 10,64 34,01 3,52 89 21 68 7

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,06 3717,55 620,43 3097,12 395,22 223 37 186 24

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,12

242,4 29,09

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

1,74

168,71 293,56

__________________20,965

__________________35,887

___________________0,244

___________________12,97

___________________8,283

___________________0,672

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Ф.1 от КТПН 131 инв. №ЕО0003577

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,108

943,06 101,85

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

3,72

5,82 21,65

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 4 16,77 2,63 14,14 1,42 67 11 56 6

4 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

5315

5 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,06 30317,19 1819

6 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,12 943,06 113

7 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 6 5,82 35

8 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 10 1,94 19

9 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 3 34,91 105

10 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

11 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 4 34,23 137

12 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645 (приминительно к Р71)

шт. 1 34,23 34

17537

13 ФССЦпг-03-02-01-

160

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 160 км I класс груза

1 т груза 0,1 113,5 113,5 11 11

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Ф.1 от КТПН 131 инв. №ЕО0003577

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

15 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

16 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 4 204 204 13,5 816 816 54

7069

3734 95 1227 91

3921 132 1377 112

333

148

312 58 254 31

375 70 305 37

432 81 351 49

137

78

647

647

3319

2232

167

167

11 11

        Итого Поз. 6-8

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 13

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 5-15 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 5, 9-12

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 130)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 130)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4

2414

17646

20965

67 11 56 6

80 13 67 7

92 15 77 9

23

16

131

131

672

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

816 816 54

104

32

952

952

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 16 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 54)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого Поз. 16

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 24)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 24)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 14-15

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6959

8283

29920

2412

1377

244

333

148

493

30413

5474,34

35887,34

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

      Накладные расходы

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14

(локальная смета)

на ВЛ-04 кВ  от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан инв. № EO0043768  ТП-153 Ф-1 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

2 44,65 10,64 34,01 3,52 89 21 68 7

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,015 3717,55 620,43 3097,12 395,22 56 9 47 6

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,03

242,4 7,27

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

0,435

168,71 73,39

__________________17,813

___________________0,137

____________________8,11

___________________4,804

___________________0,339

___________________9,656

153-1-00/23-153-1-00/24

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП-153 п.Будукан

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,027

943,06 25,46

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

0,93

5,82 5,41

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 2 16,77 2,63 14,14 1,42 34 5 29 3

4 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

3212

5 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,015 30317,19 455

6 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,08 943,06 75

7 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 4 5,82 23

8 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 6 1,94 12

9 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 2 34,91 70

10 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 2 95,4 191

11 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

12 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

8041

13 ФССЦпг-03-02-01-

050

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 50 км I класс груза

1 т груза 0,1 46,37 46,37 5 5

14 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

Раздел 2. Материалы

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП-153 п.Будукан
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

16 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 204 204 13,5 408 408 27

3546

1821 61 647 43

1931 84 734 53

197

83

145 30 115 13

174 36 138 16

200 41 159 21

65

37

302

302

1549

990

110

110

5 5

4 4

1109

        Итого Поз. 13

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 14-15

      Итого

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 6-8

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 5-15 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 5, 9-12

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 62)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62)

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8107

9656

34 5 29 3

41 6 35 4

47 7 40 5

11

8

66

66

339

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

408 408 27

52

16

476

476

3480

4804

14799

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 16 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 16

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 12)

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

Страница 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1113

734

137

197

83

297

15096

2717,28

17813,28

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15

(локальная смета)

на ВЛ-0,38кВ Амурзет ТП-289 ф.4, инв. № ЕО0003016
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

4 44,65 10,64 34,01 3,52 179 43 136 14

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,1 3717,55 620,43 3097,12 395,22 372 62 310 40

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,2

242,4 48,48

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,9

168,71 489,26

_________________205,849

___________________1,246

___________________95,19

__________________20,260

___________________3,381

_________________147,677

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП 289 ф.4

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,18

943,06 169,75

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

6,2

5,82 36,08

3 ВУЕР_РС-2-5 Демонтаж опоры деревянной одностоечной 1 опора 4 185,5 27,08 158,42 742 108 634

4 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 1 371,54 69,99 292,55 21,58 372 70 293 22

Уд 1. 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6

6

6,1 36,6

5 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 4 203,89 33,67 124,62 9,05 816 135 498 36

6 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 2 125,01 25,55 85,54 250 51 171

7 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68 24 42 3

8 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,03 351,74 200,22 69,36 2,57 11 6 2

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0001

5763 0,58

9 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,18 260,58 178,6 56,41 1,89 47 32 10

10 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 0,9 155,02 77,93 51,63 1,89 140 70 46 2

11 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,045 1047,5 1047,5 47 47

12 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,045 663,75 663,75 30 30

31478

13 ФССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 6 939,22 5635

14 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,1 49736,41 4974

15 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 3 168,71 506

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП 289 ф.4

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,52 943,06 490

17 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно для бугель NB20)

шт. 26 5,82 151

18 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 18 1,94 35

19 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 4 34,91 140

20 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 4 95,4 382

21 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р 70)

шт. 8 34,23 274

22 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 12 34,23 411

23 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 8 7,63 61

24 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 2 8,21 16

25 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,011 5230,01 58

26 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,029 5230,01 152

27 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 5 34,23 171

28 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 1 2735,98 2736

29 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 2 15,05 30

118583

30 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 5,6022 64,94 64,94 364 364

31 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 2408,946 0,26 0,26 626 626

32 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 1 15,03 2,45 12,58 2,16 15 2 13 2

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 4 49,34 3,59 45,75 6,48 197 14 183 26

34 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 0,5 125,7 125,7 63 63

35 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 5,6022 10,71 10,71 60 60

36 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 5,6022 10,71 10,71 60 60

37 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,5 22,33 22,33 11 11

38 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,5 22,33 22,33 11 11

39 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 6 204 204 13,5 1224 1224 81

21257

21927 694 4757 226

22999 952 5571 294

1525

742

1739 310 1237 112

2048 372 1484 134

        Итого Поз. 1-2, 4-5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2, 4-5, 11-12 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2327 428 1707 177

635

363

3325

77 77

92 92

106 106

85

48

239

3564

18283

15546

888 16 196 28

46

26

960

1053 1053

142 142

17701

129394

147677

266 132 100 5

312 158 120 6

354 182 138 8

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 7-10

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Итого Поз. 30-31, 34

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 35-38

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 16-18, 32-33

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 44)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 13-38 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 13-15, 19-29

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 11-12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 106)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 106)

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 605)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 605)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

181

124

659

659

3381

992 159 805

1185 191 966

1359 220 1111

422

132

1913

1913

9814

1224 1224 81

156

49

1429

1429

10446

20260

171318

13694

5571

1246

1525

742

3130

174448

31400,64

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 81)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 81)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 39 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 39

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 3, 6

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 220)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 220)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 190)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3, 6 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 190)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

205848,64

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Екатерино - Никольское, инв. № ЕО0003104 ВЛ-0,38кВ ТП-258 ф.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

4 44,65 10,64 34,01 3,52 179 43 136 14

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,07 3717,55 620,43 3097,12 395,22 260 43 217 28

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,14

242,4 33,94

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,03

168,71 342,48

__________________70,453

_________________109,141

___________________0,570

___________________36,77

__________________17,213

___________________3,418

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП 258 ф.3 инв. №ЕО0003104

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,126

943,06 118,83

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

4,34

5,82 25,26

3 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 4 14,13 14,13 -6,64 57 57 -27

Уд 1. 10728 Кабельная мастерская, передвижная 

высоковольтная лаборатория на ГАЗ-66

маш.час 0,7

2,8

116,91 116,91 9,48 327,35 327,35 26,54

4 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 10 16,77 2,63 14,14 1,42 168 26 142 14

5 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 4 125,01 25,55 85,54 500 102 342

6 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68 24 42 3

7 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,03 351,74 200,22 69,36 2,57 11 6 2

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0001

5763 0,58

8 ФЕРм08-02-146-

05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,03 1444,79 233,96 1146,64 102,87 43 7 34 3

13722

9 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,07 49736,41 3482

10 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 1 168,71 169

11 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,26 943,06 245

12 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно для бугель NB20)

шт. 13 5,82 76

13 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 16 1,94 31

14 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 5 34,91 175

15 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 6 95,4 572

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП 258 ф.3 инв. №ЕО0003104

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р70)

шт. 4 34,23 137

17 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 20 34,23 685

18 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 8 7,63 61

19 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 1 8,21 8

20 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,00185 5230,01 10

21 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 4 34,23 137

22 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50

шт. 3 80,8 242

23 ФССЦ-111-3245 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 54

шт. 1 80,8 81

24 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 1 2735,98 2736

25 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 4 13,75 55

26 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 2 15,05 30

27 ФССЦ-103-1301 Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 

диаметром 50 мм, 1 типа

1000 м 0,003 10647,83 32

65527

28 ФССЦпг-03-02-01-

200

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 200 км I класс груза

1 т груза 0,5 137,9 137,9 69 69

29 ФССЦпг-03-02-01-

201

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 0,5 0,58 0,58

30 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,5 22,33 22,33 11 11

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,5 22,33 22,33 11 11

32 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 6 204 204 13,5 1224 1224 81

33 ВУЕР_РС-9-30 Восстановление надписей по трафарету 100 букв 1,33 55,46 7,58 38,02 74 10 51

11835

11639 318 2281 116

12097 433 2624 137

813

348

439 86 353 42

527 103 424 50

606 118 488 66

193

110

909

909

4663

8557

352

352

69 69

22 22

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 30-31

        Итого Поз. 11-13

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 28-29

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 9-24, 26-31 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 9-10, 14-24, 26-27

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 184)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 184)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9000

65790

70453

290 63 220 20

347 76 264 24

398 87 304 32

113

77

588

588

3016

55

55

55

402

3418

57 57 -27

63 68 -5 -32

72 78 -6 -42

63

22

157

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3, 5 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого Поз. 25

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 119)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 25 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

    Итоги по Поз. 4, 6-8 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 4, 6-8

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 119)

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

500 102 342

588 122 410

668 140 472

269

84

1021

1178

6043

1298 10 1275 81

175

55

1528

1528

11170

17213

91084

6266

2624

570

813

348

1408

92492

16648,56

109140,56

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 32-33 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 140)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 140)

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 91)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 91)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 32-33

        Итого Поз. 5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Екатерино - Никольское, инв. № ЕО0003104 ВЛ-0,38кВ ТП-258 ф.1 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

8 44,65 10,64 34,01 3,52 357 85 272 28

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,3 3717,55 620,43 3097,12 395,22 1115 186 929 119

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,6

242,4 145,44

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

8,7

168,71 1467,78

_________________193,735

_________________255,973

___________________1,012

___________________66,62

__________________14,592

___________________6,077

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ ТП 258 ф.1 инв. №ЕО0003104

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,54

943,06 509,25

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

18,6

5,82 108,25

3 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 4 14,13 14,13 -6,64 57 57 -27

Уд 1. 10728 Кабельная мастерская, передвижная 

высоковольтная лаборатория на ГАЗ-66

маш.час 0,7

2,8

116,91 116,91 9,48 327,35 327,35 26,54

4 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 20 16,77 2,63 14,14 1,42 335 53 282 28

5 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 2 125,01 25,55 85,54 250 51 171

6 ФЕРм08-03-573-

04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм(монтаж УЗ ВЛИ-0,4 

кВ)

1 шт. 2 68,25 23,51 41,74 3,16 137 47 83 6

7 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,06 351,74 200,22 69,36 2,57 21 12 4

Уд 1. 101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм

т 0,004

0,0002

5763 1,15

24147

8 ФССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,3 49736,41 14921

9 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 6 168,71 1012

10 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,52 943,06 490

11 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 

(применительно для бугель NB20)

шт. 26 5,82 151

12 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 27 1,94 52

13 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 5 34,91 175

14 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 6 95,4 572

15 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ ТП 258 ф.1 инв. №ЕО0003104

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 12 34,23 411

17 ФССЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 шт. 8 7,63 61

18 Прайс-лист Кронштейн СА 16 шт. 2 8,21 16

19 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,00555 5230,01 29

20 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 9 34,23 308

21 ФССЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 50 (Применительно для 

54,6)

шт. 4 80,8 323

22 Прайс-лист Комплект УЗ ВЛИ-0,4 кВ шт 2 2735,98 5472

23 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 9 13,75 124

24 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 2 15,05 30

25 ФССЦ-103-1301 Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 

диаметром 50 мм, 1 типа

1000 м 0,003 10647,83 32

177750

26 ФССЦпг-03-02-01-

200

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 200 км I класс груза

1 т груза 1 137,9 137,9 138 138

27 ФССЦпг-03-02-01-

201

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 1 0,58 0,58 1 1

28 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 1 22,33 22,33 22 22

29 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 1 22,33 22,33 22 22

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 6 204 204 13,5 1224 1224 81

31 ВУЕР_РС-9-30 Восстановление надписей по трафарету 100 букв 1,33 55,46 7,58 38,02 74 10 51

12508

28069 501 3199 235

28909 686 3854 326

1207

618

1472 271 1201 147

1766 325 1441 176

2031 374 1657 233

637

364

3032

3032

15554

23499

693

693

139 139

44 44

24375

178181

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 28-29

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Итого Поз. 10-12

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 26-27

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 8-22, 24-29 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 8-9, 13-22, 24-25

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 607)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 607)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

193735

493 112 369 34

589 134 443 41

675 154 509 54

198

135

1008

1008

5171

124

124

124

906

6077

57 57 -27

63 68 -5 -32

72 78 -6 -42

63

22

157

250 51 171

294 61 205

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3, 5 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого Поз. 23

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 208)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 23 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

    Итоги по Поз. 4, 6-7 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 4, 6-7

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 208)

    Итого

  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

334 70 236

134

42

510

667

3422

1298 10 1275 81

175

55

1528

1528

11170

14592

214404

18851

3854

1012

1207

618

2522

216926

39046,68

255972,68

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 30-31 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 70)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 70)

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 91)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 91)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 30-31

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Нагибово, инв. № EO0003067   Ф-1 СКТП-235. 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

3 44,65 10,64 34,01 3,52 134 32 102 11

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,03
30 / 1000

3717,55 620,43 3097,12 395,22 112 19 93 12

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,06

242,4 14,54

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

0,87

168,71 146,78

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,054

943,06 50,93

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ СКТП 235 ф.1 инв.ЕО0003067

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

_________________203,478

___________________1,028

___________________73,36

__________________11,053

___________________3,722

_________________155,229
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

1,86

5,82 10,83

3 ФЕР33-04-008-01 Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с 

помощью механизмов

1 км 

неизолированног

о провода при 20 

опорах

0,45 559,75 164,05 382,49 48,7 252 74 172 22

Уд 1. 509-0455 Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых 

проводов (СОАС) 062-3

шт. 2,1

0,945

88,14 83,29

4 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 2 143,22 20,93 122,29 286 42 244

5 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 2 203,89 33,67 124,62 9,05 408 67 249 18

6 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 3 371,54 69,99 292,55 21,58 1115 210 878 65

Уд 1. 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6

18

6,1 109,8

7 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

8 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,01
1/100

260,58 178,6 56,41 1,89 3 2 1

9 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

155,02 77,93 51,63 1,89 31 16 10

10 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,0015
0,15 / 100

1047,5 1047,5 2 2

11 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0015
Ф1

663,75 663,75 1 1

12 ФЕРм08-02-146-

01

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

100 м кабеля 0,05
5 / 100

760,3 113,13 585,4 52,79 38 6 29 3

25434

13 ФССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 8 939,22 7514

14 ФССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0

1000 м 0,035 20144,5 705

15 ФССЦ-502-0318 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 35/6,2 мм2

т 0,08775
450*0,195/1000

64747,01 5682

16 ФССЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 шт. 4 27,41 110

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ СКТП 235 ф.1 инв.ЕО0003067

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,08
4/50

943,06 75

18 ФССЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 

(Применительно для D-25)

м 5 2,49 12

19 Прайс-лист Скоба метал. 32 мм двухлапковая оцинкованная шт 10 4,17 42

20 Прайс-лист Кронштейн СА 25 шт. 4 8,21 33

21 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 4 5,82 23

22 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N640)

шт. 4 34,23 137

23 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к P616R)

шт. 4 34,23 137

24 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 3 77,88 234

25 ФССЦ-101-3868 Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм

т 0,0014 5673,64 8

26 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0017 5230,01 9

27 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,008 5230,01 42

28 Прайс-лист Траверса ТН-2 с хомутом 12 шт 14 82,08 1149

29 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 10 13,75 138

30 ФССЦ-110-0188 Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-20 шт. 28 8,88 249

31 прайс-лист колпачек К-7(К-5) шт. 28 1,37 38

119424

32 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 7,4696
8*0,9337

64,94 64,94 485 485

33 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 3211,928
7,4696*430

0,26 0,26 835 835

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 1,5 125,7 125,7 189 189

35 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 3 15,03 2,45 12,58 2,16 45 7 38 6

36 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 2 49,34 3,59 45,75 6,48 99 7 92 13

37 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 7,4696 10,71 10,71 80 80

38 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 7,4696 10,71 10,71 80 80

39 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 1,5 22,33 22,33 33 33

40 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 1,5 22,33 22,33 33 33

41 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 4 204 204 13,5 816 816 54

42 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 4 138,54 138,54 11,6 554 554 46

25146

22093 511 5099 250

22990 700 5807 328

1155

590

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-3, 5-6, 10-11 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2021 402 1494 128

2400 482 1793 154

2741 554 2062 204

796

455

3992

3 3

4 4

5 5

4

2

11

4003

20535

15704

378 14 130 19

35

20

433

1509 1509

226 226

554 554 46

18426

134694

155229

        Итого Поз. 1-3, 5-6

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 758)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 758)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 10-11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 5)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 5)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 13-17, 19-28, 31-40, 42 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 13-17, 19-23, 25-28, 31

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 24, 35-36

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 33)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 32-34

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 37-40

      Машины:

        Итого Поз. 42

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

72 24 40 3

85 29 48 4

96 33 55 5

36

25

157

157

805

399

399

399

2917

3722

411 68 330

491 82 396

562 94 455

180

56

798

798

4094

816 816 54

    Итоги по Поз. 8-9, 12 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 8-9, 12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 38)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 38)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 18, 29-30 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 18, 29-30

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4, 7 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4, 7

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 94)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 94)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 41 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 41
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

104

32

952

952

6959

11053

170004

15259

5807

1028

1155

590

2092

172096

30977,28

203073,28

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 54)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Бирофельд инв. № EO0000802  КТП-17  ф.2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

3 44,65 10,64 34,01 3,52 134 32 102 11

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,1 3717,55 620,43 3097,12 395,22 372 62 310 40

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,2

242,4 48,48

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,9

168,71 489,26

__________________36,212

__________________50,018

___________________0,298

___________________18,33

___________________4,804

___________________0,672

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ   от КТП 17 инв. №ЕО0000802

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,18

943,06 169,75

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

6,2

5,82 36,08

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 4 16,77 2,63 14,14 1,42 67 11 56 6

4 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

7367

5 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,1 30317,19 3032

6 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 1 168,71 169

7 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,16 943,06 151

8 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 8 5,82 47

9 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 8 1,94 16

10 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 3 34,91 105

11 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 4 95,4 382

12 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

13 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к P71)

шт. 1 34,23 34

14 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

30775Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ   от КТП 17 инв. №ЕО0000802

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФССЦпг-03-02-01-

050

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 50 км I класс груза

1 т груза 0,1 46,37 46,37 5 5

16 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

17 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

18 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 2 204 204 13,5 408 408 27

3546

5325 131 971 84

5584 181 1180 117

366

181

506 94 412 51

607 113 494 61

698 130 568 81

222

127

1047

1047

5371

3996

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 5-17 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 5-6, 10-14

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 211)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 211)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

214

214

5 5

4 4

4219

30841

36212

67 11 56 6

80 13 67 7

92 15 77 9

23

16

131

131

672

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 24)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 24)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 16-17

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

        Итого Поз. 7-9

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 15

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

408 408 27

52

16

476

476

3480

4804

41688

4223

1180

298

366

181

700

42388

7629,84

50017,84

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

    Итоги по Поз. 18 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 27)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

        Итого Поз. 18

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Желтый Яр инв. № EO0000715  КТП-212 ф.2 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

3 44,65 10,64 34,01 3,52 134 32 102 11

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,1 3717,55 620,43 3097,12 395,22 372 62 310 40

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,2

242,4 48,48

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,9

168,71 489,26

__________________36,234

__________________47,999

___________________0,285

___________________18,33

___________________3,071

___________________0,672

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ   от КТП 212 инв. №ЕО0000715

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,18

943,06 169,75

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

6,2

5,82 36,08

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 4 16,77 2,63 14,14 1,42 67 11 56 6

4 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

7367

5 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,1 30317,19 3032

6 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 4 95,4 382

7 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

8 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 3 34,91 105

9 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,16 943,06 151

10 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 8 5,82 47

11 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 10 1,94 19

12 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 1 168,71 169

13 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к P71)

шт. 1 34,23 34

14 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

30797Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ   от КТП 212 инв. №ЕО0000715

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФССЦпг-03-02-01-

050

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 50 км I класс груза

1 т груза 0,1 46,37 46,37 5 5

16 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

17 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

18 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 1 204 204 13,5 204 204 14

1813

5124 131 767 71

5383 181 976 104

341

173

506 94 412 51

607 113 494 61

698 130 568 81

222

127

1047

1047

5371

3996

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 5-17 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 5-8, 12-14

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 211)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 211)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

217

217

5 5

4 4

4222

30863

36234

67 11 56 6

80 13 67 7

92 15 77 9

23

16

131

131

672

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 24)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 24)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 16-17

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

        Итого Поз. 9-11

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 15

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

204 204 14

27

8

239

239

1747

3071

39977

4226

976

285

341

173

700

40677

7321,86

47998,86

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

    Итоги по Поз. 18 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

        Итого Поз. 18

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21

(локальная смета)

на КТПП 648 с ТМ 400/10/0.4-ном. С8601  Ф 4  инв.№ЕО0002061 КТПН-648 2-00/9-11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

3 44,65 10,64 34,01 3,52 134 32 102 11

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,08 3717,55 620,43 3097,12 395,22 297 50 247 32

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,16

242,4 38,78

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,32

168,71 391,41

__________________46,535

__________________73,206

___________________0,450

___________________28,87

__________________13,054

___________________1,426

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ КТПН 648 ф.1 инв.ЕО0002027

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,144

943,06 135,8

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

4,96

5,82 28,87

3 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 2 229,67 34,4 161,1 459 69 322

Уд 1. 10053 Зажим плашечный шт. 1

2

13,75 27,5

Уд 2. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

18,48

4,97 91,85

Уд 3. 10032 Сталь угловая кг 5,46

10,92

5,56 60,72

4 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,01 260,58 178,6 56,41 1,89 3 2 1

5 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 0,6 155,02 77,93 51,63 1,89 93 47 31 1

6 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,015 1047,5 1047,5 16 16

7 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,015 663,75 663,75 10 10

10568

8 ФССЦ-502-0843 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-

0,6/1,0

1000 м 0,08 54931,28 4395

9 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N 70)

шт. 4 34,23 137

10 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,16 943,06 151

11 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 8 1,94 16

12 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 8 5,82 47

13 ФССЦ-101-1844 Сталь угловая т 0,02 5763 115

14 ФССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,00126 6100 8

15 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 4 34,91 140

16 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 4 95,4 382

17 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р616)

шт. 4 34,23 137

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ КТПН 648 ф.1 инв.ЕО0002027

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 2 34,23 68

19 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 2 13,75 28

41112

20 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 0,5 125,7 125,7 63 63

21 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,5 22,33 22,33 11 11

22 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,5 22,33 22,33 11 11

23 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 5 204 204 13,5 1020 1020 68

9335

7741 226 1808 112

8094 312 2075 138

599

268

431 82 349 43

517 98 419 52

595 113 482 69

191

109

895

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 182)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 182)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2, 6-7 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 26

31 31

36 36

29

16

81

976

5007

5382

214

214

63 63

22 22

5681

41528

46535

96 49 32 1

112 59 38 1

127 68 44 1

66

45

238

238

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 69)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 69)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 4-5 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 4-5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Итого Поз. 20

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 21-22

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 10-12

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 8-18, 20-22 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 8-9, 13-18

        Итого Поз. 6-7

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 36)

Страница 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1221

28

28

28

205

1426

459 69 322

537 83 386

607 95 444

182

57

846

846

4340

1020 1020 68

131

41

1192

1192

8714

13054

61015

5707

2075

450

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 23 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 95)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 95)

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 68)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 68)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 23

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 19

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 19 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

599

268

1024

62039

11167,02

73206,02

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Волочаевка инв.№ЕО002032   ТП-5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

2 44,65 10,64 34,01 3,52 89 21 68 7

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,05 3717,55 620,43 3097,12 395,22 186 31 155 20

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,1

242,4 24,24

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

1,45

168,71 244,63

_________________101,197

___________________0,768

____________________61,2

___________________6,279

___________________1,615

__________________75,910

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ от ТП 5 инв.ЕО0043883

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,09

943,06 84,88

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

3,1

5,82 18,04

3 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 1 282,64 41,36 241,28 283 41 242

4 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 1 371,54 69,99 292,55 21,58 372 70 293 22

Уд 1. 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6

6

6,1 36,6

5 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 1 143,22 20,93 122,29 143 21 122

6 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 1 203,89 33,67 124,62 9,05 204 34 125 9

7 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 1 229,67 34,4 161,1 230 34 161

Уд 1. 10053 Зажим плашечный шт. 1

1

13,75 13,75

Уд 2. 10025 Сталь круглая диаметром 12 мм кг 9,24

9,24

4,97 45,92

Уд 3. 10032 Сталь угловая кг 5,46

5,46

5,56 30,36

8 ФЕРм08-02-471-

04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

10 шт. 0,3 155,02 77,93 51,63 1,89 47 23 15 1

9 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм (применительно к 16)

100 м 0,005 260,58 178,6 56,41 1,89 1 1

10 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,075 1047,5 1047,5 79 79

11 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,075 663,75 663,75 50 50

12 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 2 24,04 3,76 20,2 2,03 48 8 40 4

13 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 4 7,46 4,43 2,22 0,14 30 18 9 1

18365

14 ФССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 

3.407.1-143 вып. 7)

шт. 3 939,22 2818

15 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 1 77,88 78

16 ФССЦ-101-1844 Сталь угловая т 0,01 5763 58

17 ФССЦ-101-9417 Полоса стальная кг 0,63

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ от ТП 5 инв.ЕО0043883

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 Прайс-лист Траверса ТН-2 с хомутом шт 2 82,08 164

19 ФССЦ-111-3253 Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 шт. 4 7,93 32

20 прайс-лист Изолятор ТФ-20 шт. 4 54,72 219

21 ФССЦ-502-0843 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-

0,6/1,0

1000 м 0,05 54931,28 2747

22 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 2 34,91 70

23 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 2 95,4 191

24 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

25 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р616)

шт. 8 34,23 274

26 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У3) шт. 4 77,88 312

27 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,08 943,06 75

28 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 6 1,94 12

29 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 4 5,82 23

30 ФССЦ-509-0262 Зажим плашечный шт. 1 13,75 14

31 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к Р71)

шт. 1 34,23 34

53056

32 ФССЦпг03-01-01-

200

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 

км I класс груза

1 т груза 2,8011 64,94 64,94 182 182

33 ФССЦпг03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 1204,473 0,26 0,26 313 313

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ФССЦпг03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 0,04 125,7 125,7 5 5

35 ФССЦпг-03-02-01-

180

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 180 км I класс груза

1 т груза 2,8011 125,7 125,7 352 352

36 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 1 15,03 2,45 12,58 2,16 15 2 13 2

37 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 1 49,34 3,59 45,75 6,48 49 4 45 6

38 ФССЦпг01-01-01-

003

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 2,8011 10,71 10,71 30 30

39 ФССЦпг01-01-02-

003

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 2,8011 10,71 10,71 30 30

40 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,04 22,33 22,33 1 1

41 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,04 22,33 22,33 1 1

42 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 5 138,54 138,54 11,6 693 693 58

12383

10691 437 2895 130

11322 600 3363 168

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

807

403

851 156 641 58

1010 187 769 70

1153 215 884 93

323

185

1661

129 129

155 155

178 178

142

80

400

2061

10573

6744

564 6 58 8

15

8

587

852 852

62 62

        Итого Поз. 32-35

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 38-41

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 15, 26-29, 36-37

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 14)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 14-29, 31-42 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 14, 16-25, 31

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 10-11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 178)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 178)

        Итого Поз. 1-2, 4, 6

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 308)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 308)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2, 4, 6, 10-11 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

693 693 58

8938

65337

75910

126 50 64 6

149 60 77 7

170 69 89 9

74

51

295

295

1513

14

14

14

102

1615

656 96 525

780 115 630

892 132 725

253

79

1224

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 132)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 132)

      Итого c накладными и см. прибылью

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 3, 5, 7

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 30 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 30

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 78)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 78)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 8-9, 12-13 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 8-9, 12-13

      Машины:

        Итого Поз. 42

      Итого
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1224

6279

83804

7195

3363

768

807

403

1956

85760

15436,8

101196,8

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Материалы

  Итого

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Справочно, в ценах 2001г.:
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23

(локальная смета)

на . ВЛ-0,38 кВ Николаевка, инв. № ЕО0002074   Ф-5 оп.5-02/2-3 от КТПН-705
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

2 44,65 10,64 34,01 3,52 89 21 68 7

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,035 3717,55 620,43 3097,12 395,22 130 22 108 14

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,07

242,4 16,97

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

1,015

168,71 171,24

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,063

943,06 59,41

__________________27,755

___________________0,183

____________________9,13

___________________8,283

__________________14,895

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ Ф.5 от КТПН 705 ф.1 инв. №ЕО0002074

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

2,17

5,82 12,63

3 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

3668

4 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,035 30317,19 1061

5 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,08 943,06 75

6 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 4 5,82 23

7 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 4 1,94 8

8 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 2 34,91 70

9 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 2 95,4 191

10 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

11 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

12442

12 ФССЦпг-03-02-01-

150

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 150 км I класс груза

1 т груза 0,1 107,39 107,39 11 11

13 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

14 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

15 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 4 204 204 13,5 816 816 54

7069

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 3 Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ Ф.5 от КТПН 705 ф.1 инв. №ЕО0002074

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2877 69 1093 75

3003 96 1192 87

271

110

219 43 176 21

263 52 211 25

303 60 243 33

98

56

457

457

2344

1596

106

106

11 11

4 4

1717

12551

14895

    Итоги по Поз. 3 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 13-14

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

        Итого Поз. 5-7

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 12

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 4-14 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 4, 8-11

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 93)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 93)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

816 816 54

104

32

952

952

6959

8283

23178

1715

1192

183

271

110

343

23521

4233,78

27754,78

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

        Итого Поз. 15

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 54)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 15 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"    " ___________ 201_ г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24

(локальная смета)

на ВЛ-0,38 кВ Николаевка, инв. № ЕО0002074   Ф-3 оп.3-00/6-9 от КТПН-708
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора (3 

провода)

4 44,65 10,64 34,01 3,52 179 43 136 14

2 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,095 3717,55 620,43 3097,12 395,22 353 59 294 38

Уд 1. 111-3138 Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 2

0,19

242,4 46,06

Уд 2. 111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

компл. 29

2,755

168,71 464,8

__________________35,346

__________________53,586

___________________0,349

___________________20,42

___________________8,283

___________________1,016

Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Раздел 1. ВЛ-0,38 кВ  ф.3 от КТПН 708 инв. №ЕО0002074

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 3. 111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 

мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,8

0,171

943,06 161,26

Уд 4. 111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 62

5,89

5,82 34,28

3 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 6 16,77 2,63 14,14 1,42 101 16 85 9

4 ВУЕР_РС-3-13 Замена наружного ввода в четыре провода без 

подставной опоры

1 ввод 1 125,01 25,55 85,54 125 26 86

7978

5 ФССЦ-502-0817 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-

0,6/1,0

1000 м 0,095 30317,19 2880

6 ФССЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E компл. 2 168,71 337

7 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,16 943,06 151

8 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 8 5,82 47

9 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 8 1,94 16

10 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 2 34,91 70

11 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 2 95,4 191

12 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N70)

шт. 4 34,23 137

13 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к P71)

шт. 2 34,23 68

14 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645

шт. 4 34,23 137

15 Прайс-лист Фиксатор BIC 15.50 шт. 1 15,05 15

29598Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 1 ВЛ-0,38 кВ  ф.3 от КТПН 708 инв. №ЕО0002074

Раздел 2. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФССЦпг-03-02-01-

150

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 150 км I класс груза

1 т груза 0,1 107,39 107,39 11 11

17 ФССЦпг-01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

18 ФССЦпг-01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 0,1 22,33 22,33 2 2

19 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 4 204 204 13,5 816 816 54

7069

5638 144 1432 115

5919 198 1659 151

441

211

532 102 430 52

638 122 516 62

733 140 593 82

233

133

1099

1099

5638

3835

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 5-18 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 5-6, 10-15

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 222)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 222)

        Итого c накладными и см. прибылью

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-2 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

214

214

11 11

4 4

4064

29708

35346

101 16 85 9

121 19 102 11

139 22 117 15

35

24

198

198

1016

125 26 86

147 31 103

167 36 118

69

22

258

258

1324

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 36)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Пр1, п8 Стесненные условия производства работ, в застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,3225; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,3225"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 37)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 37)

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 17-18

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

        Итого Поз. 7-9

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 16

      Линии электропередачи:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

816 816 54

104

32

952

952

6959

8283

44645

4047

1659

349

441

211

767

45412

8174,16

53586,16

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

    Итоги по Поз. 19 "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 54)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

        Итого Поз. 19

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):
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