




Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 3 14,13 14,13 -6,64 42,39 42,39 -19,92

8 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных (Монтаж 

приставок)

1 опора 2 164,56 33,67 124,62 9,05 329,12 67,34 249,24 18,1

9 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 1 229,67 34,4 161,1 229,67 34,4 161,1

10 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,005 260,58 178,6 56,41 1,89 1,3 0,89 0,28 0,01

11 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,04125 1047,5 1047,5 43,21 43,21

12 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,04125 663,75 663,75 27,38 27,38

13 ФЕР01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,05616 6172,4 82,21 6090,19 627,62 346,64 4,62 342,02 35,25

14 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,0424 527,5 527,5 102,89 22,37 22,37 4,36

15 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

0,027 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 162,23 54,6 107,63 11,44

16 ФЕРр68-15-2 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта 

до 25 м2

100 м2 0,54 1205,75 517,71 569,74 69,37 651,11 279,56 307,66 37,46

17 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,86 391,97 50,99 339,96 337,09 43,85 292,37

18 ФЕРм08-02-146-

05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,22 1441,85 233,96 1146,64 102,87 317,21 51,47 252,26 22,63

19 ФЕРм08-02-148-

04

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,16 346,18 221,64 84,46 2,7 55,39 35,46 13,51 0,43

20 ФЕРм08-02-145-

04

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала 

без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 1,72 208,25 98,51 61,76 2,7 358,19 169,44 106,23 4,64

21 ФЕРм08-02-147-

04

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,3 306,35 194,71 80,79 2,7 91,91 58,41 24,24 0,81

22 ФЕРм08-02-157-

01

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 

1 м кабеля: до 9 кг

100 м кабеля 0,4 12,36 12,12 4,94 4,85

23 ФЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,06 451,13 359,63 2,93 0,14 27,07 21,58 0,18 0,01
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24 ФЕР24-01-001-06 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 

при условном давлении 0,6 МПа, температуре 

115°С, диаметр труб: 150 мм

1 км 

трубопровода

0,016 29380,63 6139,04 17477 1370,04 470,09 98,22 279,63 21,92

25 ФЕРм10-06-048-

05

Прокладка  сигнальной ленты   в траншее 1 км кабеля 0,086 747,78 69,41 673,74 33,95 64,31 5,97 57,94 2,92

26 ФЕРм08-02-165-

08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт. 4 992,82 73,69 915,5 86,54 3971,28 294,76 3662 346,16

27 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования

1 кг 103 8,02 1,56 0,14 826,06 160,68 14,42

28 ВУЕР_РС-1-93 Устройство оттяжки 1 оттяжка 1 154,5 24,76 85,54 154,5 24,76 85,54

29 ВУЕР_РС-1-47 Выправка деревянной одностоечной опоры с 

подкосом при отклонении от вертикальной оси 

1 опора 1 49,34 14,18 35,16 49,34 14,18 35,16

97537,07

30 прайс-лист Изолятор ШС-20 шт. 3 500 1500

31 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 3 10 30

32 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 5 300 1500

33 прайс-лист Траверса ТМ-6 шт. 1 2300 2300

34 прайс-лист Накладка ОГ6 с хомутом Х4 шт. 1 600 600

35 прайс-лист Оголовок ОГ-11 шт. 14 800 11200

36 прайс-лист Кронштейн КМ-1 с хомутом Х7 шт. 1 400 400

37 прайс-лист Кронштейн КМ-3 с хомутом Х23 шт. 4 200 800

38 прайс-лист Приставка (пасынок) ПТ 33-3 шт. 2 2800 5600

23930

39 ФССЦ-501-0495 Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

1000 м 0,245 100000 24500

40 ФССЦ-110-0316 Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 шт. 1 36,42 36,42

41 ФССЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные ЛК-70/20 (Тип 

зацепления:гнездо/проушина)

шт. 4 169,25 677

42 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 50/8 мм2

т 0,00117 41039,67 48,02

43 ФССЦ-509-0801 Трос стальной м 58 12,03 697,74

44 ФССЦ-502-0780 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 2 444,72 889,44

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф.255 Валдгейм инв. №ЕО0005231

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
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45 ФССЦ-502-0782 Муфта термоусаживаемая концевая наружной 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 2 542,5 1085

46 ФССЦ-509-1508 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 шт. 3 7,91 23,73

47 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,03 1375,21 41,26

48 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,1 943,06 94,31

49 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 5 5,82 29,1

50 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 86 1,08 92,88

51 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 13,76 59,99 825,46

52 ФССЦ-103-0981 Трубы хризотилцементные дренажные диаметром: 

100 мм

м 16 23,73 379,68

53 ФССЦ-509-0104 Скобы двухлапковые 10 шт. 1 32,8 32,8

54 ФССЦ-113-0521 Краска огнезащитная «КЛ-1» кг 2 71,75 143,5

55 ФССЦ-410-0016 Смеси асфальтобетонные горячие плотные 

мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА 

КОЛТЕК

т 6,21 760,85 4724,88

56 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,005 5230,01 26,15

57 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,008 5230,01 41,84

58 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0008 5230,01 4,18

59 ФССЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс т 0,103 4900 504,7

255105,04

60 ФССЦпг-03-02-01-Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

1 т груза 28 37,22 37,22 1042,16 1042,16

61 ФССЦпг-01-01-01-

016

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой от 1 

до 3 т

1 т груза 28 10,45 10,45 292,6 292,6

62 ФССЦпг-01-01-02-Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой от 1 

1 т груза 28 10,45 10,45 292,6 292,6

63 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 2 49,34 3,59 45,75 6,48 98,68 7,18 91,5 12,96

12860,26

70875,49 1896,76 9117,05 518,4Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Прочие

Итого по разделу 4 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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72729,08 2274,68 10592,72 619,48

3287,8

1833,68

455,2 101,98 340,68 27,16

543,74 122,38 408,82 32,59

162,72

92,98

799,44

70,59 70,59

84,71 84,71

67,77

38,12

190,6

369,01 4,62 364,39 39,61

442,81 5,54 437,27 47,53

50,42

26,54

519,77

813,34 334,16 415,29 48,9

963,23 400,99 498,35 58,68

478,06

275,8

1717,09

27,07 21,58 0,18 0,01

31,43 25,9 0,22 0,01

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 459,67)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 459,67)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 24

        Итого Поз. 14-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 53,07)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 53,07)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Благоустройство (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 16-17

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 154,97)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 154,97)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 12-13

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1, 9, 12-17, 24-25 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1, 9

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 80% ФОТ (от 84,71)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 84,71)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Сметная прибыль
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27,21

14,25

72,89

470,09 98,22 279,63 21,92

545,66 117,86 335,56 26,3

187,41

128,3

861,37

4161,16

23510,55

23930

23930

23930

33308,55

1111,35 7,18 91,5 12,96

21,15

12,08

1144,58

1042,16 1042,16

585,2 585,2

36080,49

263748,38

311188,93

6165,22 857,11 4526,87 387,76

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 2, 4-5, 11, 18-23, 26-28 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 2, 4-5, 11, 18-23, 26-28

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 60

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 61-62

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Итого Поз. 39-41, 44-47, 50-53, 55

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 42-43, 48-49, 54, 63

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 20,14)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20,14)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 25,91)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 25,91)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

        Итого Поз. 25

        Накладные расходы 130% ФОТ (от 144,16)

        Сметная прибыль 89% ФОТ (от 144,16)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого Поз. 30-38

      Итого

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

    Итоги по Поз. 30-38 "Материалы "

      Всего с учетом "Материалы "

    Итоги по Поз. 39-55, 60-63 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

      Материалы:
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7242,01 1028,53 5432,24 465,31

1419,15

971

9632,16

9632,16

54421,7

26,15

26,15

26,15

191,16

54612,86

1908,45 358,93 1471,15

2274,47 430,72 1765,38

826,98

258,43

3359,88

42,39 42,39 -19,92

46,89 50,87 -3,98 -23,9

46,93

16,18

110

3469,88

19604,82

550,72

    Итоги по Поз. 57-59 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 57-59

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 174% ФОТ (от 26,97)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 26,97)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 192% ФОТ (от 430,72)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 430,72)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 8

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3, 6-8, 10, 29 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 3, 6-7, 10, 29

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 56

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 493,84)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 493,84)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

    Итоги по Поз. 56 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 1 229,67 34,4 161,1 229,67 34,4 161,1

9 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,005 260,58 178,6 56,41 1,89 1,3 0,89 0,28 0,01

10 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,00325 1047,5 1047,5 3,4 3,4

11 ФЕР01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,0236 6172,4 82,21 6090,19 627,62 145,67 1,94 143,73 14,81

12 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,018 527,5 527,5 102,89 9,5 9,5 1,85

13 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,56 391,97 50,99 339,96 219,5 28,55 190,38

14 ФЕРм08-02-146-

05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,21 1444,79 233,96 1146,64 102,87 303,41 49,13 240,79 21,6

15 ФЕРм08-02-147-

04

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,05 306,35 194,71 80,79 2,7 15,32 9,74 4,04 0,14

16 ФЕРм08-02-148-

04

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,08 346,18 221,64 84,46 2,7 27,69 17,73 6,76 0,22

17 ФЕРм08-02-145-

04

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала 

без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,56 208,25 98,51 61,76 2,7 116,62 55,17 34,59 1,51

18 ФЕРм08-02-157-

01

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 

1 м кабеля: до 9 кг

100 м кабеля 0,2 12,36 12,12 2,47 2,42

19 ФЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,03 451,13 359,63 2,93 0,14 13,53 10,79 0,09

20 ФЕР24-01-001-06 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 

при условном давлении 0,6 МПа, температуре 

115°С, диаметр труб: 150 мм

1 км 

трубопровода

0,008 29380,63 6139,04 17477 1370,04 235,05 49,11 139,82 10,96

21 ФЕРм08-02-165-

08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт. 2 992,82 73,69 915,5 86,54 1985,64 147,38 1831 173,08

22 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования

1 кг 60 8,02 1,56 0,14 481,2 93,6 8,4

23 ФЕРм10-06-048- Прокладка  сигнальной ленты   в траншее 1 км кабеля 0,056 747,78 69,41 673,74 33,95 41,88 3,89 37,73 1,9

53994,39

24 прайс-лист Изолятор ШС-20 шт. 3 500 1500

25 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 3 10 30

Итого по разделу 1 Ремонт ВЛ-6 кВ Ф-80 ЧТФ

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
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Гранд-СМЕТА
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26 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 3 300 900

27 прайс-лист Траверса ТМ-6 шт. 1 2300 2300

28 прайс-лист Кронштейн КМ-1 с хомутом Х7 шт. 1 400 400

29 прайс-лист Кронштейн КМ-3 с хомутом Х23 шт. 2 200 400

5530

30 ФССЦ-501-0495 Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил 

- 3 и сечением 120 мм2

1000 м 0,092 100000 9200

31 ФССЦ-403-1946 Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 2 1672,09 3344,18

32 ФССЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные ЛК-70/10 шт. 3 169,25 507,75

33 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

т 0,00117 41039,67 48,02

34 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У5) шт. 1 77,88 77,88

35 ФССЦ-502-0780 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 1 444,72 444,72

36 ФССЦ-502-0782 Муфта термоусаживаемая концевая наружной 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 1 542,5 542,5

37 ФССЦ-509-1508 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 шт. 3 7,91 23,73

38 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,03 1375,21 41,26

39 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,08 943,06 75,44

40 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 4 5,82 23,28

41 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 56 1,08 60,48

42 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 5,6 59,99 335,94

43 ФССЦ-509-0104 Скобы двухлапковые 10 шт. 0,8 32,8 26,24

44 ФССЦ-113-0521 Краска огнезащитная «КЛ-1» кг 2 71,75 143,5

45 ФССЦ-103-0981 Трубы хризотилцементные дренажные диаметром: 

100 мм

м 8 23,73 189,84

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы

Страница 3



Гранд-СМЕТА
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46 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,005 5230,01 26,15

47 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,008 5230,01 41,84

48 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0008 5230,01 4,18

49 ФССЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс т 0,06 4900 294

50 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 56 1,08 60,48

113388,41

51 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 1 15,03 2,45 12,58 2,16 15,03 2,45 12,58 2,16

52 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 2 49,34 3,59 45,75 6,48 98,68 7,18 91,5 12,96

53 ФССЦпг-01-01-01-

005

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т

1 т груза 2,2 10,15 10,15 22,33 22,33

54 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9,8 17,95 17,95 175,91 175,91

55 ФССЦпг-01-01-02-Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

1 т груза 9,8 14,41 14,41 141,22 141,22

56 ФССЦпг-01-01-02-

005

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т

1 т груза 2,2 10,15 10,15 22,33 22,33

3774,45

27383,85 929,21 4888,73 247,39

28448,36 1113,13 5769,32 293,84

1767,91

898,01

434,58 87,31 338,27 26,11

519,69 104,77 405,92 31,33

142,91

81,66

744,26

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 136,10)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 136,10)

        Итого c накладными и см. прибылью

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1, 4, 10-12, 19-20 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1, 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Итого по разделу 4 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Прочие
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6 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных (Монтаж 

приставок)

1 опора 3 164,56 33,67 124,62 9,05 493,68 101,01 373,86 27,15

7 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 1 24,04 3,76 20,2 2,03 24,04 3,76 20,2 2,03

8 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 1 7,46 4,43 2,22 0,14 7,46 4,43 2,22 0,14

9 ВУЕР_РС-4-10 Монтаж натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 1 гирлянда 3 342,68 66,14 276,54 1028,04 198,42 829,62

10 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 3 14,13 14,13 -6,64 42,39 42,39 -19,92

11 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 1 229,67 34,4 161,1 229,67 34,4 161,1

12 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,005 260,58 178,6 56,41 1,89 1,3 0,89 0,28 0,01

13 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,02125 1047,5 1047,5 22,26 22,26

14 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,02125 663,75 663,75 14,1 14,1

15 ФЕР34-02-028-01 Установка подпоры к опорам высотой: до 8,5 м 1 подпора 3 131,16 31,22 13,9 2,43 393,48 93,66 41,7 7,29

16 ФЕР01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,054 6172,4 82,21 6090,19 627,62 333,31 4,44 328,87 33,89

17 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,0428 527,5 527,5 102,89 22,58 22,58 4,4

18 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,7 391,97 50,99 339,96 274,38 35,69 237,97

19 ФЕРм08-02-146-

05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,1 1444,79 233,96 1146,64 102,87 144,48 23,4 114,66 10,29

20 ФЕРм08-02-145-

04

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала 

без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 1,4 208,25 98,51 61,76 2,7 291,55 137,91 86,46 3,78

21 ФЕРм08-02-147-

04

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,3 306,35 194,71 80,79 2,7 91,91 58,41 24,24 0,81

22 ФЕРм08-02-157-

01

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 

1 м кабеля: до 9 кг

100 м кабеля 0,2 12,36 12,12 2,47 2,42

23 ФЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,03 451,13 359,63 2,93 0,14 13,53 10,79 0,09
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24 ФЕРм08-02-165-

08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт. 4 992,82 73,69 915,5 86,54 3971,28 294,76 3662 346,16

25 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования

1 кг 103 8,02 1,56 0,14 826,06 160,68 14,42

26 ФЕРм10-06-048- Прокладка  сигнальной ленты   в траншее 1 км кабеля 0,07 747,78 69,41 673,74 33,95 52,34 4,86 47,16 2,38

83972,28

27 прайс-лист Изолятор ШС-20 шт. 1 500 500

28 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 1 10 10

29 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 3 300 900

30 прайс-лист Траверса ТМ-8 шт. 1 2700 2700

31 прайс-лист Надставка ТС-6 шт. 1 3100 3100

32 прайс-лист Приставка (пасынок) ПТ 33-3 шт. 3 2800 8400

33 прайс-лист Кронштейн КМ-1 с хомутом Х7 шт. 1 400 400

34 прайс-лист Кронштейн КМ-3 с хомутом Х23 шт. 4 200 800

16810

35 ФССЦ-403-1946 Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 2 1672,09 3344,18

36 ФССЦ-501-0495 Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

1000 м 0,184 100000 18400

37 ФССЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные стеклянныеЛК-

70/10

шт. 3 169,25 507,75

38 ФССЦ-502-0780 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 2 444,72 889,44

39 ФССЦ-502-0782 Муфта термоусаживаемая концевая наружной 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 2 542,5 1085

40 ФССЦ-509-1508 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 шт. 3 7,91 23,73

41 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,03 1375,21 41,26

42 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,1 943,06 94,31

Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф.264 Валдгейм инв. №ЕО0005230

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы
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43 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 5 5,82 29,1

44 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 70 1,08 75,6

45 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 11,2 59,99 671,89

46 ФССЦ-509-0104 Скобы двухлапковые 10 шт. 0,8 32,8 26,24

47 ФССЦ-113-0521 Краска огнезащитная «КЛ-1» кг 2 71,75 143,5

48 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У5) шт. 1 77,88 77,88

49 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,005 5230,01 26,15

50 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,008 5230,01 41,84

51 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,0008 5230,01 4,18

52 ФССЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс т 0,103 4900 504,7

189963,14

53 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 1,8674 0,26 0,26 0,49 0,49

54 ФССЦпг-03-01-01-

201

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов, автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км 

добавлять на каждый последующий 1 км: I класс 

груза

1 т груза 802,982 0,26 0,26 208,78 208,78

55 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 1 15,03 2,45 12,58 2,16 15,03 2,45 12,58 2,16

56 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 5 49,34 3,59 45,75 6,48 246,7 17,95 228,75 32,4

57 ФССЦпг-03-02-01-

035

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 35 км I класс груза

1 т груза 10,1326 37,22 37,22 377,14 377,14

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Прочие
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58 ФССЦпг-01-01-01-Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой от 1 

1 т груза 10,1326 10,45 10,45 105,89 105,89

59 ФССЦпг-01-01-02-

016

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой от 1 

до 3 т

1 т груза 10,1326 10,45 10,45 105,89 105,89

60 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277,08 277,08 23,2

10436,41

53404,62 1446,52 8088,15 512,49

55040,18 1731,75 9438,48 603,45

2599,14

1447,47

991,3 205,64 757,85 57,79

1184 246,77 909,42 69,35

331,93

189,67

1705,6

36,36 36,36

43,63 43,63

34,9

19,63

98,16

393,48 93,66 41,7 7,29

420,55 112,39 50,04 8,75

121,14

78,74

620,43

355,89 4,44 351,45 38,29

427,07 5,33 421,74 45,95

48,72

25,64

501,43

Итого по разделу 4 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1, 5-6, 13-17, 23 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 1, 5-6

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 105% ФОТ (от 316,12)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 316,12)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 13-14

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 80% ФОТ (от 43,63)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 43,63)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Прокладка и монтаж сетей связи:

        Итого Поз. 15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 100% ФОТ (от 121,14)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 121,14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

        Итого Поз. 16-17

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 95% ФОТ (от 51,28)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 51,28)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13,53 10,79 0,09

15,71 12,95 0,11

13,6

7,12

36,43

2962,05

16735,58

16810

16810

16810

25065,09

606,52 20,4 241,33 34,56

57,71

32,98

697,21

586,41 586,41

211,78 211,78

277,08 277,08 23,2

26837,57

196182,64

229728,22

5754,35 737,73 4266,17 371,28

6755,13 885,28 5119,4 445,54

1264,28

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 105% ФОТ (от 12,95)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 12,95)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

    Итоги по Поз. 27-34 "Материалы "

      Материалы:

        Итого Поз. 27-34

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "

    Итоги по Поз. 35-48, 53-60 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 35-41, 44-46

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 42-43, 47-48, 55-56

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 54,96)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54,96)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 53-54, 57

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 58-59

      Машины:

        Итого Поз. 60

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 2, 7-8, 12, 18-22, 24-26 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 2, 7-8, 12, 18-22, 24-26

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 330,82)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

865,03

8884,44

8884,44

50197,09

26,15

26,15

26,15

191,16

50388,25

1683,57 295,11 1354,29

2013,45 354,13 1625,15

679,93

212,48

2905,86

42,39 42,39 -19,92

46,89 50,87 -3,98 -23,9

46,93

16,18

110

3015,86

17039,61

550,72

550,72

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 330,82)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

    Итоги по Поз. 49 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 49

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3-4, 9-11 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 3-4, 9, 11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 192% ФОТ (от 354,13)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 354,13)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 10

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 174% ФОТ (от 26,97)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 26,97)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

    Итоги по Поз. 50-52 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 50-52

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
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5 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 1,64 391,97 50,99 339,96 642,83 83,62 557,53

6 ФЕРм08-02-142-

02

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

100 м кабеля 1,64 26,49 19,14 6,97 43,44 31,39 11,43

7 ФЕРм10-06-048-

05

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее (Применительно для покрытия сигнальной 

лентой)

1 км кабеля 0,164 747,78 69,41 673,74 33,95 122,64 11,38 110,49 5,57

8 ФЕРм08-02-141-

04

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 6 кг

100 м кабеля 3,28 566,3 167,77 323,77 17,82 1857,46 550,29 1061,97 58,45

9 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 2 24,04 3,76 20,2 2,03 48,08 7,52 40,4 4,06

10 ФЕРм08-02-146-

05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,44 1444,79 233,96 1146,64 102,87 635,71 102,94 504,52 45,26

11 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования

1 кг 120 8,02 1,56 0,14 962,4 187,2 16,8

12 ВУЕР_РС-3-19

Монтаж

Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 6 34,74 7,01 27,73 208,44 42,06 166,38

13 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 6 14,13 14,13 -6,64 84,78 84,78 -39,84

14 ФЕРм08-02-165-

08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт. 4 992,82 73,69 915,5 86,54 3971,28 294,76 3662 346,16

86534,27

15 ФССЦ-501-0492 Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

1000 м 0,379 127039,33 48147,91

16 ФССЦ-502-0782 Муфта термоусаживаемая концевая наружной 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 4 542,5 2170

17 ФССЦ-509-1508 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 шт. 6 7,91 47,46

18 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,06 1375,21 82,51

19 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 164 1,08 177,12

20 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 19,6 59,99 1175,8

21 прайс-лист Кронштейн КМ-1 с хомутом Х7 шт. 2 54,72 109,44

22 прайс-лист Хомут Х23 со скобой КМ-4 шт. 8 34,2 273,6

23 прайс-лист скоба КМ-5 шт. 2 20,52 41,04

24 ФССЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс т 0,069 4900 338,1

384235,38

Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф.232 инв. №ЕО0003606

Раздел 2. Материалы

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие
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25 ФССЦпг-03-02-01-

100

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 100 км I класс груза

1 т груза 30 76,88 76,88 2306,4 2306,4

26 ФССЦпг-01-01-01-

005

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т

1 т груза 30 10,15 10,15 304,5 304,5

27 ФССЦпг-01-01-02-

005

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т

1 т груза 30 10,15 10,15 304,5 304,5

28 ФСЭМ-400303 Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-

433360

маш.-ч 6 204 204 13,5 1224 1224 81

31751,13

66171,04 1722,85 10835,61 562,11

67846,89 2067,42 12166,89 658,33

2702,03

1673,38

319,77 319,77

383,72 383,72

306,98

172,67

863,37

571,83 7,14 564,69 61,45

686,2 8,57 677,63 73,74

78,19

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-4 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 1, 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 80% ФОТ (от 383,72)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 383,72)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

        Итого Поз. 2, 4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 95% ФОТ (от 82,31)
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