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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих  на территории российской федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.  

Главный инженер проекта                                                       В.С. Ерохин
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу
Приморский край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,
кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители: Чичканов В.В.,
Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)", разработан ООО "РосГСК" на основании
технического задания выданного  филиалом АО "ДРСК"  Приморские электрические
сети.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а
также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия
Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования
(постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636,
постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта
Расчетная мощность                                                      60 кВт
Кол-во и длина ЛЭП-10 кВ                                           1/ 5 м
Кол-во и мощность ТП 10/0,4 кВ                                             1/ 100 кВА
Кол-во и длина ЛЭП 0,4 кВ                                             2/ 182м
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3

Формат А4

Пояснительная записка
Р

Стадия Лист Листов
1 1

ДатаПодписьЛистКол. уч.Изм. № док.

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Разработал
Проверил 01.17

01.17Ерохин В. С.
Ерохин В. С.

2017/1311-ЭС.ПЗ

Настоящий проект "Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу
Приморский край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,
кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители: Чичканов В.В.,
Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)", разработан ООО "РосГСК" на основании
технического задания выданного  филиалом АО "ДРСК"  Приморские электрические
сети.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а
также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия
Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования
(постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636,
постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта
Расчетная мощность                                                      60 кВт
Кол-во и длина ЛЭП-10 кВ                                           1/ 5 м
Кол-во и мощность ТП 10/0,4 кВ                                             1/ 100 кВА
Кол-во и длина ЛЭП 0,4 кВ                                             2/ 182м
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3

Формат А4

Пояснительная записка
Р

Стадия Лист Листов
1 1

ДатаПодписьЛистКол. уч.Изм. № док.

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Разработал
Проверил 01.17

01.17Ерохин В. С.
Ерохин В. С.

2017/1311-ЭС.ПЗ



ЛИСТ

2

Формат А 4
ДатаПодписьЛистКол. уч.Изм. № док.

2017/1311-ЭС.ПЗ

СЕТИ  10 кВ

Согласно технических условий выданных структурным подразделением "Приморские южные 
электрические сети" филиала АО "ДРСК" "ПЭС" выполняется строительство ЛЭП 10 кВ и СТП 10/0,4 кВ.

Проектом предусматривается установка на существующей опоре №343 фидера 10 кВ №25 от ПС 110/10 
кВ "Троица" разъединителя 10 кВ.

От  отпаечной опоры до проектируемой СТП выполняется строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ выполняется 
проводом марки АС50/8 длиной по трассе 5 м.

В качестве источника питания подключаемых электроустановок заявителей  предусматривается 
установка комплектной столбовой трансформаторной подстанции  10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА. 
Подстанция с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами отходящих линий 0,4 кВ.

В ТП предусматривается учет электрической  энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора.

Для проектируемой ТП выполняется  контур защитного заземления.   Сопротивление контура 
заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.

Климатический район III по ветру и II по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 
отсутствуют.

СЕТИ  0,4 кВ

От проектируемой СТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей предусматривается 
строительство двух ВЛИ 0,4 кВ. ВЛИ выполняются проводом СИП-2 3х70+1х70 длиной 100 и 82 м по 
вновь устанавливаемым  ж/б опорам.

По опорам ВЛ-0,4 кВ  СИП прокладывается на высоте не менее 5 м от земли.

Проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ на базе ж/б стоек СВ95-3  высотой  9,5 м   приняты по типовым 
проектам  шифр 26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с 
СИП-2  с линейной  арматурой ЗАО "МЗВА".

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура до 450 мм. 
Засыпку котлованов выполнить тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием.

Проектируемые  опоры №№1, 5, 2/1, 2/4 и подкосы к ним (если они есть у опоры) заземлить.  
Заземляющее устройство используется для защиты от грозовых перенапряжений и повторного заземления 
нулевого провода. Крюки и кронштейны присоединить к РЕN - проводнику на всех опорах. На опорах где 
предусмотрено заземление крюки и кронштейны присоединить к заземляющему устройству опоры.

На опорах №№5, 2/4 установить зажимы для подключения переносного заземления.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, 
предупреждающие плакаты, телефон владельца.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий 
прохождения трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 
месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской
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Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при 
размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на 
производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта 
электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 
транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 
20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются 
способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор 
производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье 
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 
указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с 
тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 
засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 
ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 
перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным 
грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня 
планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства 
приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями 
укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 
проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии 
покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования 
скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, 
ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ 
самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных 
подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной 
организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе 
производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для 
прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных 
тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 
подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, 
должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена 
от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. 
Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 
необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к 
технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 
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технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 
электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с 
токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все 
заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и 
конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада 
строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и 
монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих 
нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 
«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 
работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи 
действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. 
Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛ категорически 
запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, 
рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно 
предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость 
движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в 
рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей 
на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения 
наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 
совместно со строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными 
мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть 
разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 
строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 
народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 
загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую 
природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в 
полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами 
и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 
2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 

Формат А 4

ЛИСТ
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2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 
напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со 
СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального 
варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и 
народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по 
эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями 
сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

-Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более 
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

-Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, 
предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

-Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных 
конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». 
Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии 
почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

-Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из 
карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить 
окружающий ландшафт.

-После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, 
кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

-Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой 
должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы 
необходимо внести удобрения и посадить на нем растения

Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию 
линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо 
значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

Наименование
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 
инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Общие данные

20

Строительно-монтажный план. Масштаб 1:500

провода ВЛ 0,4 кВ

12 Опора П29. Общий вид. Спецификация.

Монтажная таблица самонесущего изолированного20

13 Опора А29. Общий вид. Спецификация.

Вариант углового анкерного крепления без разрезания

Концевое крепление провода

17

16

провода

19 Заземлитель горизонтальный для железобетонных

опор ВЛ 0,4 кВ

Установка переносного заземления на концевой опоре 18

провода

15 Опора УА29. Общий вид. Спецификация.

3-4

14 Опора УП29. Общий вид. Спецификация.

10-11

8

Спецификация на крепление оборудования КР-2 на опоре ВЛ 10 кВ

Закрепление опор  в грунте

5 Схема принципиальная однолинейная 10/0,4 кВ СТП

7 Заземляющее учтройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

9 Установка разъединителя (ПР-2) на опоре. Схема расположения.

6 Общий вид СТП

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий 

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

ТП Л56-97

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

2017/1311-ЭС.С

Ведомость объемов работ2017/1311-ЭС.ВР

и материалов

Лист опросный на СТП 10/0,4 кВ2017/1311-ЭС.ЛО

"Опоры одноцепные ж.б ВЛ 10

кВ на стойках СВ110, С112, СВ105 с

защищенными проводами"

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:
Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Общие данные

шифр 26.0085 "Одноцепные, двухцепные и

переходные  железобетонные  опоры

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной

арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными

изоляторами ЗАО "ИНСТА"

Технические условия№504-25-1112 от 02.08.2016

Технические условия№504-25-1664 от 24.11.2016

Технические условия№504-25-1665 от 24.11.2016

Технические условия№504-25-1666 от 24.11.2016



25:20:370101:797

СТП 10/0,4 кВ 100 кВА

3

20

35

1
6

26
63

3

1,5

Чичканов Владимир Владимирович

Опора 0,4 кВ №1

А29

Опора 0,4 кВ №2

УП29

17°

43°

51°

Опора 0,4 кВ №3

УА29

Опора 0,4 кВ №4

УА29

Опора 0,4 кВ №5

А29

Опора 0,4 кВ №2/1

А29

СИП2А 3х70+1х70

Опора 10кВ №343

Установить разъединитель (ПР-2)
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Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

3

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ

Линия совмещения чертежа с листом 4

№ опоры Координаты опор

Х Y

1338760.091 301543.11

1338749.762 301525.99

1338723.623 301502.71

1338722.024 301486.79

1338740.575 301468.57

1338764.742/1 301550.82

1338772.292/2 301573.60

1338779.852/3 301596.38

1338756.822/4 301612.30

Тип опоры

А29

УП29

УА29

УА29

А29

А29

П29

УА29

А29

б/н СТП 10/0,4 кВ 1338761.64 301545.68

Ведомость проектируемых опор

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ



Примечание:

Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому

проекту  шифр 26.0085  "Одноцепные,

двухцепные и переходные  железобетонные
опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной
арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными
изоляторами ЗАО "ИНСТА"

и АООТ "РОСЭП"  шифр 25.0112  "Угловые
опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции

на стойках типа СВ105 и СВ110". Альбом 1.

Копировал A3
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Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

4

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Линия совмещения чертежа с листом 3

А29

П29

УА29

УП29

Тип опор

Количество опор 0,4 кВ по типам:

Количество опор, шт

4

1

3

1

Количество стоек, шт

8

1

9

2

Всего 9 20

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ

25:20:370101:18

25:20:370101:67

2
4

2
4

28

Закурко Евгения Александровна

Закурко Наталья Михайловна

Закурко Владимир Александрович

(Границы участка показаны ориентировочно)

25:20:370101:177

Опора 0,4 кВ №2/2

П29

Опора 0,4 кВ №2/3

УА29

Опора 0,4 кВ №2/4

А29

СИП2А 3х70+1х70

Опора 10кВ №343

Примечание:

Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому

проекту  шифр 26.0085  "Одноцепные,

двухцепные и переходные  железобетонные
опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной
арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными
изоляторами ЗАО "ИНСТА"

и АООТ "РОСЭП"  шифр 25.0112  "Угловые
опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции

на стойках типа СВ105 и СВ110". Альбом 1.
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Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

4

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Линия совмещения чертежа с листом 3

А29

П29

УА29

УП29

Тип опор

Количество опор 0,4 кВ по типам:

Количество опор, шт

4

1

3

1

Количество стоек, шт

8

1

9

2

Всего 9 20

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ

- ось трассы проектируемой ВЛ 10 кВ
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Разъединитель (ПР-2)

РЛНД1-10/400 У1

L=5м

3 х АС50/8 проектир.

Схема мачтовой комплектной трансформаторной подстанции  наружной

установки  составлена на основании данных алтайского завода силовых

трансформаторов. Под счетчиками устройство для подогрева счетчика

устанавливать не требуется, т.к. счетчики работают при температуре воздуха от -40

градусов С до +60 градусов С.

      Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на землю в

обмотке и на выводах присоединенных к сети с глухозаземлённой нейтралью (0,4

кВ) осуществляется автоматическими выключателями на выводах низшего

напряжения. Отключение повреждений в трансформаторе на стороне 10 кВ

осуществляется предохранителями. Защита отходящих линий на стороне 0,4 кВ

осуществляется автоматическими выключателями.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции фазных

проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз шинами вывод от нейтрали

трансформатора должен быть шиной.

Опора №343

Схема принципиальная

однолинейная 10/0,4 кВ СТП

ТМГ-100/10/0,4 У1

ПКТ101-10-16-20УЗ

ОПНп-10 кВ
3шт.

РБ-32 250А

Наименование
линии

PEN
АВС

Меркурий
230ART-03RN

3х220/380 В 5-7,5 А

кл.т. 1,0-А/2,0-R

Т-0,66М

200/5 А
кл. т. 0,5S

ВА57-31 (40 А) ВА57-31 (63 А)
ОПН-0,4 кВ

3шт.

КМТП-1-ВВ-100-10/0,4 УХЛ1

2№ линии

50

Линия 2

Iр, А

Рр, кВт

Линия 1

1

3х45
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ВЛ 10 кВ №25 ПС Троица

25
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Общий вид и габаритные размеры КМТП  

2
4

1 8

3

1
2
0
0

4
7
5
0

3
0
0
0

4
5
0
0

6
5
0
0

Поз. 1. Приемный портал ВН

Поз. 8. Стойка СВ 110.
Поз. 7. Шкаф РУНН
Поз. 6. Кронштейн трансформатора
Поз. 5. Трансформатор
Поз. 4. Предохранители ВН
Поз. 3. Кронштейн предохранителей
Поз. 2. ОПН

Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа серии СТП 10/0,4 кВ

предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока

частотой 50 Гц напряжением10 кВ и преобразования её в электрическую энергию

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

 Оборудование СТП устанавливается на стойках опор 10 кВ, что позволяет

расположить их рядом с потребителем электроэнергии и отказаться от

необходимости сооружения низковольтных линий.

5

6

7

8
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Общий вид СТП



Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ

тупикового типа
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1

4

2 3

Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

1. Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ выполнено в соответствии с

требованиями ПУЭ седьмого издания пп.1.7.96; 1.7.98; 1.7.101.

2. Заземлению подлежат: корпус трансформатора, цоколи изоляторов,

предохранителей, разрядники, металлический шкаф РУНН, которые могут

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. К контуру заземления

присоединить разъединитель с приводом,установленный на концевой опоре, а

также арматуру этой опоры.

3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

4.После  ввода в эксплуатацию подстанции и линий электропередачи 6-10 кВ и

0.38кВ обязательно должны быть проведены контрольные измерения

сопротивления заземляющих  устройств подстанций и естественных

заземлителей и проверка соответствия их требуемым нормативам с учетом

корректировки на их сезонное значение к наиболее неблагоприятным условиям.

Т.е. количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии

строительства с использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

1. Горизонтальный заземлитель диаметром 10 мм на глубине 0,5 м;

2. Вертикальный заземлитель диаметр 12 мм , длиной 5м;

3. Заземляющий проводник диаметром 10 мм;

4. Опора подстанции СТП 10/0,4 кВ;

500050005000 х2

3
0
0
0

3000

5

5. Заземляющий спуск к приводу разъединителя.

Всего

на заземляющее устройство

Расход металла (сталь круглая)

Заземлитель
Заземляющий 

проводник

Горизонтальный Вертикальный
ф 10 мм ф 12 мм

ф 10 мм

м кг м кг м кг кг

Нормируемое

сопротивление

ЗУ

Ом 

4 33 20,32 40,045 7 4,3 64,62
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Тип опор
Кол.
опор
шт.

 Тип
закреп-
ления

Примечания

Тип IП29 1

4 Тип IIА29

d=450

Щебень

1
0

0
2

0
0

2
3

0
0

2
2

0
0

Глиняная отмостка

280

Тип I

СВ 95-3 

2
4
5
0

2
5
5
0

Щебень

d=450
100

d=800

Ручная дора-

   3550

2
0

0

ботка

1
0

0

1
0

0

2
2

0
0

(2
4

0
0

)

2
1

0
0

(2
3

0
0

)

Глиняная отмостка

СВ 95-3СВ 95-3

Примечания:

1. Обратную засыпку производить местным грунтом, слоями толщиной 20см с

тщательным уплотнением каждого слоя с коэффициентом уплотнения 0,95.

2. Под опоры выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
3. Вокруг опор выполнить глиняную отмостку, перекрывающую края
котлована не менее 0.5м.

Формат А3Копировал

Тип II

d=450

Тип IIIУП 29 1

2
3
0
0

2
4
0
0

Щебень

100

d=800

Ручная дора-

3300

2
0

0

ботка

1
0
0

2
0
0
0

2
1
0
0

1
0

0

d=800

100

Щебень

с
то

й
к
а

по
дк

ос
1

1
0
0

2
4
0
0

2
3
0
0

по
дк

ос
2

Глиняная отмостка
3500

до подкоса 1 до подкоса 2

Тип IV

СВ 95-3
СВ 95-3

d=450 d=450 d=450

Тип III

2
4
0
0

2
5
0
0

Щебень

d=450 d=450

100

d=800

Ручная дора-

   3500

2
0

0

ботка

1
0

0

1
0

0

2
1

0
0

2
0

0
0

Глиняная отмостка

СВ 95-3СВ 95-3

Тип IVУА 29 3
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Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ в грунте

Заглубить на 3 метра

СВ110-5

Тип IСтойка с СТП 1
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Установка разъединителя (ПР 2)

на опоре. Схема расположения
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ПР-2 на опоре ВЛ 10 кВ

Спецификация на крепление оборудования 
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Опора П29. Общий вид. 

Спецификация.

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)

Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

проводов ПВ

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

2
2
0

0
7
0
0

0

2
0

0

171

2
6

5

185

(150)

(165)

(2
4

0
)

2

3

4

6

7

8

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95)

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07 3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 1 1 900

без
отв.

1

1

_

_

_

2

2

1

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа С20

5 Кронштейн анкерный CA-25** (полиамидный)
_

1 2

Зажим ZP-2 для ЗП1М

_

2 4 84 4 8

10
2 3 4

Заземляющий проводник ЗП1М см. 26.0085-42 11

Стальные конструкции

1

9 1 1 1 0,20

1

3 4 64

* Область применения стоек СВ95-3, СВ95-3с и СВ95-2с см. ПЗ.

** При использовании для поз. 6 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 5) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.

1. Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) присоединяется к верхнему

заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия

"флажка" заземляющего проводника ЗП1М болтом М10 зажима KZP-2.

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,65

0,13

0,106

0,02

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления жилы СИП сечением до 35мм²

Зажим OP-95 для ответвления жилы СИП сечением более 35мм²

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

11 1 11Зажим KZP-2

2 4

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

12

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.



Копировал A3

В
за

м
.и

н
в
.№

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
.№

п
о
д

л
.

С
о

гл
ас

о
в
ан

о

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

проводов ПВ

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

7
0
0

0

2
0

0

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Анкерный кронштейн СА-2000

3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 11

Стальные конструкции

6,81

13 Зажим MJPT-50÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3550

6
6
0

0

3

171

185

2
6

5

1
7

1

1
8

5

265

3550

Кронштейны CA-2000
присоединяются к верхнему
заземляющему проводнику

железобетонной стойки с
помощью ЗП2М путем зажатия

"флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10
зажима KZP-1.
.

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424 1 1 1

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

1

1

11

1 1

2

1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500 с

добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.

           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,35

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 11 32,21

              215
0

2
0
6

5

2
3
5

0

4500

2
8

0
5
0

0

Песчано-гравийная
засыпка 

2 4

17 1 11Зажим KZP-1

Опора А29. Общий вид. 

Спецификация.
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Опора УП29. Общий вид. 

Спецификация.

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

_
1 2

_

2 4 84 4 8

2 3 4

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 11

Стальные конструкции

1

1 1 1

3 4 64

           * Область применения стоек СВ95-3, СВ95-3с и СВ95-2с см. ПЗ.

           ** При использовании для поз. 7 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 ( поз. 6) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 4 и одного метра металлической ленты поз. 3.
           1. Максимальный угол поворота трассы ВЛ =30°.

           2. Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) присоединяется к верхнему

заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия

"флажка" заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-2.

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)

Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ95-2с
СВ95-3с

проводов ПВ

СВ95-3

I

6
0
5

0
8
0

0

2
4
0

0
6
8
5

0

2
0

0

3

4

5

7

8

9

6

11

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 11 6,81

10

1

2150

2
0
0

0
3500

4550

6
5
0

0
2

1
7

1

1
8

5

265

1
7

1

1
8

5

265

3500
α

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95)

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25** (полиамидный)

Зажим ZP-2 для ЗП2М

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,65

0,13

0,106

0,02

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

2 4

12 Зажим КZP-2 1 1 1
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Опора УА29. Общий вид. 

Спецификация.

0,232

5 6

2

5 6

3 3

2

4

4

3

     1. Кронштейны CA-2000 присоединяются
 к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП2М

путем зажатия "флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

     2. Максимально допустимый угол (α)
поворота трассы ВЛ до 90°.

     3. Размеры в скобках даны для подкоса 2.

2 2 2

3
3
0
0

Ось трассы ВЛ

265

1
8
5

a стоек опоры

Схема установки

проводов ПВ

Место расположения
8
0

0

6
8
0

0

6
0
0

0 6
4
0

0

6
1
0

0

3500 (3300)

Ø не менее 1000

2
0

0

СВ95-3

СВ95-2с

3500

СВ95-3с

Подкос 1

Подкос 2

1
7

1

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1 1

_
2

2
_

4

Анкерный кронштейн СА-2000

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

2 2

900

без
отв.

1

_

_

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 22

Стальные конструкции

6,82

13 Зажим MJPT-16÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

2

1

22

1 1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.
           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2 для ЗП2М

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 32,2

2
8

0
5
0

0

2
3
0

0

4400

Заземляющий
проводник

2

1

Песчано-гравийная
засыпка 

2

           2
300

2
0
5

0

(2650)

(2
3
5
0
)

2 4

17 2 22Зажим KZP-1
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Концевое крепление провода

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,23

Зажим ZP-2

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,13

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилы 50-70 мм²

Натяжной зажим PA-2200 для СИП с нулевой жилы 95 мм²

0,44

0,44

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

2

3

9 1

Линейная арматура

Комплект концевых муфт ПКВтп(ПКНтп) или ПКВтпБ(ПКНтпБ)

13

1

6

11

1

4 1

1
5

0

1-1

14

1

122 5

1

4

5 2

3

2
5

0

7

10

6

7

3

6

10

13

Круг Ø 6 мм по проекту

5
1

1. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия "флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

1
5

0

1-1

11

1

2

1

4

2

3

2
5

0

3

9

2

6

6

9

_

1

1

1

1

Количество

Концев. Кабель

1 Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 1

Стальные конструкции

1

13

12

11

10

_

1
11

10

4

10

7
_

4

Концевое крепление

Установка кабельной муфты

по проекту

Эластомерные колпачки CI 25-150

Дистанционный бандаж типа BIC-50.90 0,19

0,008

33

33

1

8 1
_

Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974) 0,094

88

4

14

14

14

14 Зажим KZP-1 1 1

1
11

12 5

11 по проекту
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Вариант углового анкерного 

крепления без разрезания провода

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

           1. Угловое анкерное крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
           2. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику
железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника

ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

2

3

6 1

4

4

Линейная арматура

2

Стальные конструкции

7

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-421 1

5
2

8

1

1

1

1-1

К
о

л
.

1

7

5

8

7

5

5

8 2

4

4 2

Схема разводки проводов

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,35

Зажим ZP-2 для ЗП2М

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,13

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм²

Натяжной зажим PA-2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм²

0,44

0,44

2
2

5
2
0

0

2

3 4

6

9

9

9 2Зажим KZP-1

1

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Установка переносного заземления

на конечной опоре

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,35

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм²

Натяжной зажим PA 2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм²

0,44

0,44

Круг Ø 6 мм

Эластомерные колпачки CI 25-150 0,008

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

1

2

6 4

3

3

Линейная арматура

12
1

4 1

10 2

К
о

л
.

3 1

15 125

4

6

2

11

7 4Зажим для временного заземления ZVZ 481

8 1Устройство для закорачивания UZK

9 1Устройство заземления UZM

13

5

13

1

по проекту

1. Поз. 8 и 9 используются при работе на ВЛ и в спецификацию опоры не
включаются.

2. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
3. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему

проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка"

заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

Дистанционный бандаж типа BIC-50.90

0,22

1,5

3,0

0,19

14

15

3

14

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 1

Зажим KZP-1 1

7

9

8

1

10

11 Зажим ZP-2 1 0,13

10
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Заземлитель комбинированный для

железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ

СХЕМА 1

Одностоечные опоры Опоры с подкосом

Горизонтальный 
заземлитель

Вертикальный
электрод

L

Заземляющий 
выпуск

L L L

aaa

L
Номер 

1

зазем-

лителя

схемы

Эквивалентное

удельное

ρэ, Ом.м
Ом

устройства,

заземляющего

сопротивление

Нормируемое

сопротивление

электроды ф16 мм

Вертикальные
Расстояние

между
вертикаль-

родами,

м

ными элект-

Горизонтальные 

заземлители

ф 10 мм

кол-во, длина L,

шт м

Расход стали,

кг

ф 10 мм ф 16 мм

Тип 

1 св.400-600 10 2 10 15,812,3

Кол-во,

шт

длина l,

м

2 5 30

1.Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей и их

частей между собой выполнить по листу ЭС47 типового N3.407-150.

2. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0.5 метров, в пахотных

землях-1 метр.

3. Обьемы землянных работ по прокладке горизонтальных заземлителей

приведены на листе ЭС42 типового N3.407-150.

4. Заземление опор выполнено в соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-2003г по

типовому проекту N3.407-150.Заземляемые по указанной схеме опоры: №№1, 5, 2/1, 2/4.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Монтажная таблица самонесущего

изолированного провода ВЛ 0,4 кВ

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ



















ВЛЗ 10 кВ:

Шайба М12 шт. 11ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 1

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА

Зажим аппаратный А2А шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 4

Колпачок К6 шт. 4ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82 шт. 6

ГОСТ 23065-78

Болт М12х40 шт. 11ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 11ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 3

Вал привода РА3 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования КР-2 на опоре ВЛ-10 кВ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,01

0,7

0,8

0,9

65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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изделий и материаллов

Спецификация оборудования

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом. 5



Проетируемая  СТП 1х100 кВА

Комплектная мачтовая (столбовая) трансформаторная подстанция КМТП-1-ВВ-100-10/0,4-УХЛ1

напряжением 10/0,4 кВ тупикового типа

шт 1

Трансформатор масляный силовой

типа ТМГ на напряжение 10 кВ мощностью

до 100 кВА

ТМГ- 100-10/0,4У1 (Y/Y0) шт 1

GSM модем Teleofis RX 108-R

Т-0,66М

шт 1

шт 1

Трансформатор тока 0,4 кВ 200/5 кл.т. 0,5 S шт 3

Сталь для заземления  СТП 10/0,4кВ

Сталь круглая

О 16мм м 45

О 10мм м 33

Ограничитель перенапряжения 10 кВ

Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ

 ОПН- П-10 П  УХЛ1  

 ОПН-П-0,38   УХЛ1

шт 3

шт 3

Меркурий 230ART-03RNСчетчик электрический электронный, 380В, 5-7,5 А,

кл. т. 1,0(2,0-R)

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора

19

24

25

20

21

22

26

23

В комплекте поставки КТП

в комплект поставки КТП
Не входит 

в комплект поставки КТП
Не входит 

в комплект поставки КТП
Не входит 

В комплекте поставки КТП

В комплекте поставки КТП

20,32 кг

63,2 кг

ВЛИ 0,4 кВ

Опоры:

шт 4Анкерная (концевая) одноцепная опора А 29

Железобетонные элементы:

Стойка железобетонная шт 20 900СВ 95-327

Промежуточная одноцепная опора П 29 шт 1

29

30

УП 29 шт 132 Угловая промежуточная одноцепная опора

Угловая анкерная оноцепная опора УА 29 шт 331

1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Количество провода  взято с 4,5% запасом,линейной арматуры -  с 2% запасом.
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Стойка железобетонная шт 1 1150СВ110-528

2017/1311-ЭС.С



Сталь для заземления  опор  ВЛИ 0,4 кВ 

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

40 Скрепа

41

шт 26.

шт 26

F20.07

C20

33 Заземляющий проводник шт 1ЗП1М

35 Кронштейн шт 11У4 6,8

26.0085-35

Стальные конструкции:

Зажим для ЗП1М ZP-2 шт 10

Натяжной зажим

42 Анкерный кронштейн

43

PA 1500

CA 2000

шт 16

шт 10

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 2

44

0,01

0,44

0,106

0,35

0,65

0,13

36  Сталь круглая О 10мм м 80 49,2 кг

38 Электроды кг 4 Э42А

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 9467-75

37  Сталь круглая О 16мм м 40 63,2 кгГОСТ 2590-88

34 Заземляющий проводник шт 11ЗП2М

26.0085-42

26.0085-42

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

39

1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.
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Зажим45

Кабельный ремешок46

ПС-1-1

KR-1

шт 13

шт 20

Установка переносного заземления 

Дистанционный бандаж BIC-15.50 шт 2

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 8

Зажим для временного заземления 

53

ZVZ 481 шт 8

0,008

0,22

0,2

0,26

Устройство для закорачивания 

54

UZK шт 2 1,5

Кабельный ремешок 

55

KR-1 шт 2 0,26

Устройство заземления 

56

UZM шт 2 3,0

47

57

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ

Щебень м 5ГОСТ 8267-93 349

50

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

ТУ34-13-10273-88

Зажим KZP-2 шт 3

48

 ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-1 шт 10 ЗАО "МЗВА"

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

51 Скрепа

52

шт 2

шт 2

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"
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изготовитель чество
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

4

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.
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Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 58 СИП-2А 3х70+1х70

ТУ 16-705.500-2006

м 191

Провода и кабели:

1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
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материала.

Завод -

изготовитель чество
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Масса

Примечание
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

5

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.

Провод неизолированный м 22АС50/8

ГОСТ 839-80

59 195 кг/км Включая ошиновку ПР-2

2017/1311-ЭС.С



Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Ведомость объемов работ
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Формат А4

Все работы ведутся в в населенной местности

Общая длина проектируемой ВЛ 10 кВ  5 м

1  Подвеска 3х проводов АС50/8

механизированным способом в нас.местности

без пересечений :

- по прочим землям 5м

Строительство ВЛ 10 кВ:

Опоры 10 кВ (Стойка СТП):

2 Установка на  опоре ВЛ 10 кВ

разъединителя 10 кВ РЛНД.1-10/400 У1  с

приводом ПРНЗ-10У1 в  комплекте

 

1

 Погрузка опор ВЛ 10 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

4

т

 Разгрузка опор ВЛ 10 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

5

т

1,5

1,5

шт

3  Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-10 кВ по трассе: одностоечных без

 подкосов оп. 1

 Установка опор ВЛ 10 кВ: одностоечных без

   подкосов

6

оп. 1

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Ерохин В. С.

Ерохин В. С.
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14

м 104

Общая длина проектируемой ВЛ 0,4 кВ - 182м

 Подвеска одного провода СИП-2А

3х70+1х70 механизированным способом в

нас.местности без пересечений :

- по прочим землям

Работы по строительству ВЛИ 0,4 кВ

Лист

2
Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN
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 СТП 10/0,4 кВ:

Установка тупиковой СТП 10/0,4 кВ шт7

Установка  трансформатора ТМГ-100 кВА  в8

 тупиковую  СТП 10/0,4 кВ

шт 1

Установка  ограничителей перенапряжения  в9

 тупиковую  СТП 10/0,4 кВ шт 6

м

шт

м3

Прокладка горизонтальных шин заземления

Забивка вертикальных электродов длиной 5 м

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

10

11

12

13 м3

33

9

4,95

4,95

 Заземление  СТП 10/0,4 кВ:

1

2017/1311-ЭС.ВР



Опоры 0,4 кВ:

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных с одним

подкосом оп. 5

17

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных без

подкоса оп. 1

18

 Погрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

20

т

 Разгрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

21

т

18,5

18,5

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных с двумя

подкосами оп. 3

19

Лист

3
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15

пер/м 3/72

 Подвеска одного провода СИП-2А

3х70+1х70 механизированным способом в

нас.местности на пересечении с автодорогой :

- по прочим землям

16

пер/м 1/6

 Подвеска одного провода СИП-2А

3х70+1х70 механизированным способом в

нас.местности на пересечении с ВЛ 10 кВ :

- по прочим землям

2017/1311-ЭС.ВР



 Испытание ВЛ 0,4 кВ28

 Испытания:

шт 1

 Испытание контура заземления опоры

 ВЛ-0,4 кВ

шт 429

м3

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

27

м3

12

12

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 без подкосов

22

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

23

оп.

оп.

1

5

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 двумя  подкосами

24

оп. 3

Заземление 4-х проектируемых опор ВЛ 0,4 кВ

мПрокладка горизонтальных шин заземления25 80

26 Забивка вертикальных заземлителей длиной

5 м вручную

шт 8

 Подключение и пуск в работу СТП

30

31

шт 1

шт 1

Испытание СТП и контура заземления СТП
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 Подрезка крон деревьев и ОСД по трассе32 Га 0,02
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Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил 01.17

01.17

ООО "РосГСК"

2017/1311-ЭС.ЛО

Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и СТП 100 кВА по адресу Приморский
край, Хасанский район, п. Витязь, в 748 м на восток от ул. Морская, д. 19,

кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:797 (Потребители:

Чичканов В.В., Закурко Е. В., Закурко В. А., Закурко Н. М.)

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Опросный лист на СТП 10/0,4 кВ
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