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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                                       Ерохин В.С.
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, Хасанский район, с. 
Андреевка, ул. Школьная, д. 36, кадастровый номер земельного участка 25:20:360101:160 (Потребитель: 
Назаров П.Т.), разработан ООО «РосГСК» на основании технических условий выданных  филиалом АО 
«ДРСК» - Приморские электрические сети.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные сертификаты соответствия 
Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а также технические свидетельства Госстроя РФ или 
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и 
оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636, постановление 
Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта

Расчетная мощность                                                         15 кВт
Кол-во и длина ВЛ-0,4 кВ                                                   1/ 90 м
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                               3

 Сети 0,4 кВ

Источником электроснабжения подключаемого объекта на напряжении 0,4 кВ является ТП 6/0,4 кВ 

№4103.

Согласно технического задания, производится строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7/1 ВЛИ 0,4 кВ 

№3 от ТП 4103. От точки присоединения до энергопринимающего устройства заявителя прокладывается 
провод СИП-2 3х50+1х50 длиной 90 м по вновь устанавливаемым  ж/б опорам.

По опорам ВЛ-0,4 кВ  СИП прокладывается на высоте не менее 5 м от земли.

Проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ на базе ж/б стоек   СВ95-3  высотой 9,5м приняты по типовому 

проекту  шифр 26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с 
СИП-2  с линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура 350-450мм. 

Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием.

Проектируемую  опору №3 и подкосы к ней заземлить.  Заземляющее устройство используется для 
защиты от грозовых перенапряжений и повторного заземления нулевого провода. Крюки и кронштейны 

присоединить к РЕN - проводнику на всех опорах. На опорах где предусмотрено заземление крюки и 

кронштейны присоединить к заземляющему устройству опоры.

На опоре №3 установить зажимы для подключения переносного заземления.
На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, 

предупреждающие плакаты, телефон владельца.
Климатический район III по ветру и II по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 

отсутствуют.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Р 1

Формат А4

ООО "РосГСК"

2017/1305-ЭС.ПЗ

Разработал
Проверил 01.17

01.17Ерохин В. С.

Ерохин В. С.



ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛ 0,4 кВ выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения
трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные стойки СВ п. Сибирцево, п. Заводской

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при размещении 

заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на производственную 

базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта электротехнической продукцией и 

материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 20 км. 

Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются способом
сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ВЛ-0,4 кВ установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор
производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с указаниями
СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с тщательным 
уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен 
удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в 
котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна перекрывать край 
котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня планировочной 
отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним 
соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями укладывают в 
траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов проверяют 
осмотром, а прочность -- ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным 
лаком.

У мест ввода заземляющих проводников в здания устанавливают опознавательные знаки заземлителя. 
Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования скрытых работ.
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Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, ТК1-3-0,4\20,

разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ самоходными кранами при
строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной организации/

Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе производится
автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для прохождения 
грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных тросов, приспособлений и 

самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, должна 
быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена от пней и 

камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. Детали опор должны 

выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 
необходимости все материалы доставляются на место строительства ВЛ автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к технологическим картам 

и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство электромонтажных работ проводится внутри 

работающих ТП при наличии допусков, в которой с токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих 

частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все заказанные
материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и конструкции по мере
необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и монтаже провода 
необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 «Безопасность
труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД
153-34.3-03.285-2002;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих
линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. Работы 

стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛИ категорически запрещаются без 
отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, рабочие органы машин 

должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно предусматриваться заземление 
машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость движения 
автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5 

км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей на время
вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения наиболее ответственных
потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком совместно со строительной
организацией перед началом работ в соответствии с договорными мероприятиями.

В случае строительства ВЛ в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть разработаны
особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

Общие данные
В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 

строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства народнохозяйственных 

объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 
загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую природную 

среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в полосе 
прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами 

защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 2.2.1/2.1.1984-00) допустимая 
продолжительность пребывания человека без средств защиты при напряженности электрического поля до 5 кВ/м без 
ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со СНиП 

1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального варианта 
прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному хозяйству в 
результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями сводящими к 
минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

- Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

- Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, предусматривающие
применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

- Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных
конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку
этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

- Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из карьеров. Карьеры
должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить окружающий ландшафт.

- После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, кустарников,
веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

- Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой должен быть
возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы необходимо внести удобрения и
посадить на нем растения

Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию линии 

электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не

вызовет каких либо значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Лист

4

Формат А4
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

План проектируемых сетей. Масштаб 1:500

Наименование
стройки
/по титулу/

провода ВЛ 0,4 кВ

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

4 Опора П29. Общий вид. Спецификация.

Монтажная таблица самонесущего изолированного8

5

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ в грунте7

Опора А29. Общий вид. Спецификация.

Вариант углового анкерного крепления без разрезания

Концевое крепление провода

10

9

провода

12 Заземлитель горизонтальный для железобетонных

опор ВЛ 0,4 кВ

Установка переносного заземления на концевой опоре 11

провода

6 Опора УА29. Общий вид. Спецификация.

14

3

1

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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25:20:360101:160 (Потребитель: Назаров П.Т.)

Ерохин В. С.
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Общие данные

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, Хасанский район, с.
Андреевка, ул. Школьная, д. 36, кадастровый номер земельного участка
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Ведомость объемов работ

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

шифр 26.0085

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

2017/1305-ЭС.ВР

Спецификация оборудования2017/1305-ЭС.С

изделий и материалов

"Одноцепные, двухцепные и

переходные  железобетонные  опоры

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной

арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными

изоляторами ЗАО "ИНСТА"

Технические условия

2

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Общие данные
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сип 0.4кВ
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кВ
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р
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0
 кВ

32

30

2
8

Существующая опора 

Установить укос

Опора 0,4 кВ №1

П29

Опора 0,4 кВ №2

УА29

Опора 0,4 кВ №3

А29

СИП2А 3х50+1х50

Присоединяемый участок

25:20:360101:160

1333693.47
307729.00

1333670.53
307748.33

1333666.68
307776.06

Копировал A3

В
за
м

.и
н
в
.№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а

И
н
в
.№

п
о
д
л

.

С
о
гл
ас
о
в
ан
о
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25:20:360101:160 (Потребитель: Назаров П.Т.)

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Общее количество проектируемых опор
ВЛИ 0,4 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

А29 1

П29 1

Условные обозначения::

62869.722
39326.961

 (Х в числителе, Y в знаменателе)

Координаты проектируемых опор 

- ось трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ

УА29 1

Примечание:

Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по

типовому проекту  шифр 26.0085

"Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с
СИП-2  с линейной  арматурой ЗАО
"МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО
"ИНСТА"

Ерохин В. С.

Ерохин В. С.

Укос 1
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Опора П29. Общий вид. 

Спецификация.

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)

Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

проводов ПВ

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

2
2
0

0
7
0
0

0

2
0

0

171

2
6

5

185

(150)

(165)

(2
4

0
)

2

3

4

6

7

8

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95)

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07 3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 1 1 900

без
отв.

1

1

_

_

_

2

2

1

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа С20

5 Кронштейн анкерный CA-25** (полиамидный)
_

1 2

Зажим ZP-2 для ЗП1М

_

2 4 84 4 8

10
2 3 4

Заземляющий проводник ЗП1М см. 26.0085-42 11

Стальные конструкции

1

9 1 1 1 0,20

1

3 4 64

* Область применения стоек СВ95-3, СВ95-3с и СВ95-2с см. ПЗ.

** При использовании для поз. 6 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 5) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.

1. Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) присоединяется к верхнему

заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия

"флажка" заземляющего проводника ЗП1М болтом М10 зажима KZP-2.

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,65

0,13

0,106

0,02

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления жилы СИП сечением до 35мм²

Зажим OP-95 для ответвления жилы СИП сечением более 35мм²

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

11 1 11Зажим KZP-2

2 4

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

         ∅ не менее

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

проводов ПВ

СВ95-3

6
2
0

0
8
0

0

7
0
0

0

2
0

0

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1

1

3

1

_
2

4

2
_

1

4

Анкерный кронштейн СА-2000

3 4

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 11

Стальные конструкции

6,81

13 Зажим MJPT-50÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3550

6
6
0

0

3

171

185

2
6

5

1
7

1

1
8

5

265

3550

Кронштейны CA-2000

присоединяются к верхнему
заземляющему проводнику

железобетонной стойки с
помощью ЗП2М путем зажатия

"флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10

зажима KZP-1.

.

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424 1 1 1

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

1

1

11

1 1

2

1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500 с

добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.

           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,35

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 11 32,21

              2
1
5
0

2
0
6

5

2
3
5

0

4500

2
8

0
5
0

0

Песчано-гравийная
засыпка 

2 4

17 1 11Зажим KZP-1

Опора А29. Общий вид. 

Спецификация.
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Опора УА29. Общий вид. 

Спецификация.

0,232

5 6

2

5 6

3 3

2

4

4

3

     1. Кронштейны CA-2000 присоединяются
 к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП2М

путем зажатия "флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

     2. Максимально допустимый угол (α)
поворота трассы ВЛ до 90°.

     3. Размеры в скобках даны для подкоса 2.

2 2 2

3
3
0
0

Ось трассы ВЛ

265

1
8
5

a стоек опоры

Схема установки

проводов ПВ

Место расположения
8
0

0

6
8
0

0

6
0
0

0 6
4
0

0

6
1
0

0

3500 (3300)

Ø не менее 1000

2
0

0

СВ95-3

СВ95-2с

3500

СВ95-3с

Подкос 1

Подкос 2

1
7

1

Марка

поз.
Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-

чание

2 4 2х2

Масса
ед.,

кг
2х22 4

5

6

7

10

11

12

1
_

2

_
1

1 1

_
2

2
_

4

Анкерный кронштейн СА-2000

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

2 2

900

без
отв.

1

_

_

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8
_

1 2

_ 2 4 84 4 8

Кронштейн У4 см. 26.0085-35 22

Стальные конструкции

6,82

13 Зажим MJPT-16÷120 для фазных жил СИП **** 4 4 4

2

3

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424

9 2 2 2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

2

1

22

1 1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² (PA-2200 с жилой 95 мм²)

           ** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

           *** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для

ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500

с добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.
           **** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,50

0,44

0,75

16
2 3 43 4 64

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2 для ЗП2М

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.

1 Плита МУ103 см. 26.0085-32 11 32,01

Плита МУ104 см. 26.0085-33 32,2

2
8

0
5
0

0

2
3
0

0

4400

Заземляющий
проводник

2

1

Песчано-гравийная
засыпка 

2

           2
300

2
0
5

0

(2650)

(2
3
5
0
)

2 4

17 2 22Зажим KZP-1
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од
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Тип опор
Кол.
опор
шт.

 Тип
закреп-
ления

Примечания

Тип IП29 1

1 Тип IIА29

d=450

Щебень

1
0

0
2

0
0

2
3

0
0

2
2

0
0

Глиняная отмостка

280

Тип I

СВ 95-3 

2
4
5
0

2
5
5
0

Щебень

d=450
100

d=800

Ручная дора-

   3550

2
0

0

ботка

1
0

0

1
0

0

2
2

0
0

(2
4

0
0

)

2
1

0
0

(2
3

0
0

)

Глиняная отмостка

СВ 95-3СВ 95-3

Примечания:

1. Обратную засыпку производить местным грунтом, слоями толщиной 20см с

тщательным уплотнением каждого слоя с коэффициентом уплотнения 0,95.

2. Под опоры выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм.

3. Вокруг опор выполнить глиняную отмостку, перекрывающую края
котлована не менее 0.5м.

Формат А3Копировал

Тип II

d=450

2
3
0
0

2
4
0
0

Щебень

100

d=800

Ручная дора-

3300

2
0

0

ботка

1
0
0

2
0
0
0

2
1
0
0

1
0

0

d=800

100

Щебень

с
то
й
к
а

по
дк
ос

1

1
0
0

2
4
0
0

2
3
0
0

по
дк
ос

2

Глиняная отмостка
3500
до подкоса 1 до подкоса 2

Тип III

СВ 95-3
СВ 95-3

d=450 d=450 d=450

Тип IIIУА 29 1

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ в грунте

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Монтажная таблица самонесущего

изолированного провода ВЛ 0,4 кВ
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В
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м
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ат
а
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.№
п
о
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л

.

С
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о
в
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Концевое крепление провода

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,23

Зажим ZP-2

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,13

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилы 50-70 мм²

Натяжной зажим PA-2200 для СИП с нулевой жилы 95 мм²

0,44

0,44

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

2

3

9 1

Линейная арматура

Комплект концевых муфт ПКВтп(ПКНтп) или ПКВтпБ(ПКНтпБ)

13

1

6

11

1

4 1

1
5

0

1-1

14

1

122 5

1

4

5 2

3

2
5

0

7

10

6

7

3

6

10

13

Круг Ø 6 мм по проекту

5
1

1. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия "флажка" заземляющего

проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

1
5

0

1-1

11

1

2

1

4

2

3

2
5

0

3

9

2

6

6

9

_

1

1

1

1

Количество

Концев.Кабель

1 Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 1

Стальные конструкции

1

13

12

11

10

_

1
11

10

4

10

7
_

4

Концевое крепление

Установка кабельной муфты

по проекту

Эластомерные колпачки CI 25-150

Дистанционный бандаж типа BIC-50.90 0,19

0,008

33

33

1

8 1
_

Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974) 0,094

88

4

14

14

14

14 Зажим KZP-1 1 1

1
11

12 5

11 по проекту

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Вариант углового анкерного 

крепления без разрезания провода

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

           1. Угловое анкерное крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.

           2. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику
железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника

ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

2

3

6 1

4

4

Линейная арматура

2

Стальные конструкции

7

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-421 1

5
2

8

1

1

1

1-1

К
о
л

.

1

7

5

8

7

5

5

8 2

4

4 2

Схема разводки проводов

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,35

Зажим ZP-2 для ЗП2М

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,13

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм²

Натяжной зажим PA-2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм²

0,44

0,44

2
2

5
2
0

0

2

3 4

6

9

9

9 2Зажим KZP-1

1

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Установка переносного заземления

на конечной опоре

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,35

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,026

0,036

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм²

Натяжной зажим PA 2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм²

0,44

0,44

Круг Ø 6 мм

Эластомерные колпачки CI 25-150 0,008

Марка

поз.
Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса
ед.,

кг

1

2

6 4

3

3

Линейная арматура

12
1

4 1

10 2

К
о
л

.

3 1

15 125

4

6

2

11

7 4Зажим для временного заземления ZVZ 481

8 1Устройство для закорачивания UZK

9 1Устройство заземления UZM

13

5

13

1

по проекту

1. Поз. 8 и 9 используются при работе на ВЛ и в спецификацию опоры не
включаются.

2. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
3. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему

проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка"

заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

Дистанционный бандаж типа BIC-50.90

0,22

1,5

3,0

0,19

14

15

3

14

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 1

Зажим KZP-1 1

7

9

8

1

10

11 Зажим ZP-2 1 0,13

10

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

ВЛИ 0,4 кВ

Опоры:

шт 1Анкерная (концевая) одноцепная опора А 29

Сталь для заземления  опор  ВЛИ 0,4 кВ 

Железобетонные элементы:

Стойка шт 7 900СВ 95-3

ТУ 5863-007-00113557-94

4

5 Заземляющий проводник шт 1ЗП1М

7 Кронштейн шт 4У4 6,8

26.0085-35

Промежуточная одноцепная опора П 29 шт 1

1

2

Стальные конструкции:

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N

Формат А3Копировал
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С
ог
ла
со
ва
но

шт 13

8  Сталь круглая О 10мм м 20 12,3 кгГОСТ 2590-88

9  Сталь круглая О 16мм м 10 15,8 кгГОСТ 2590-88

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

6 Заземляющий проводник шт 3ЗП2М

26.0085-42

26.0085-42

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.

Укос

Угловая анкерная оноцепная опора УА 29 шт 12

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

12 Скрепа

13

шт 11

шт 11

F20.07

C20

Количество провода  взято с 4,5% запасом,линейной арматуры -  с 2% запасом.

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N

Формат А3Копировал

П
о
д
п

. 
и
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а

С
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ла
со
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но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Зажим для ЗП1М

Зажим17

Кабельный ремешок18

ZP-2

ПС-1-1

KR-1

шт 3

шт 3

шт 7

Натяжной зажим

14 Анкерный кронштейн

15

PA 1500

CA 2000

шт 5

шт 3

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 1

16

0,01

0,44

0,106

0,35

0,65

0,13

0,2

0,26

19

10 Электроды кг 0,6Э42А

ГОСТ 9467-75

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

ТУ34-13-10273-88

Зажим KZP-2 шт 1

20

 ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-1 шт 3

11

 ЗАО "МЗВА"

21 Зажим ЗПВ шт 5 ЗАО "МЗВА"

22 Дистанционный бандаж BIC-50.90 шт 3 ЗАО "МЗВА"

2017/1305-ЭС.С



1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Установка переносного заземления 

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N

Формат А3Копировал

П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Дистанционный бандаж BIC-15.50 шт 1

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 4

Зажим для временного заземления 

27

ZVZ 481 шт 4

0,008

0,22

Устройство для закорачивания 

28

UZK шт 1 1,5

Кабельный ремешок 

29

KR-1 шт 1 0,26

Устройство заземления 

30

UZM шт 1 3,031

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ

Щебень м 1ГОСТ 8267-93 323

24 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

25 Скрепа

26

шт 1

шт 1

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 33 СИП-2А 3х50+1х50

ТУ 16-705.500-2006

м 95

Провода и кабели:

2017/1305-ЭС.С
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Формат А4

ЛистИзм. Кол. уч. N док. Дата

Лист

2Подп.

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

С
о
гл

ас
о
ва

н
о

м3

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

12

м3

3

3

 Погрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

5

т

 Разгрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

6

т

6,5

6,5

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 без подкосов (в т. ч. укос)

7

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

8

оп.

оп.

2

1

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 двумя  подкосами

9

оп. 1

Заземление 1 проектируемой опоры ВЛ 0,4 кВ

мПрокладка горизонтальных шин заземления10 20

11 Забивка вертикальных заземлителей длиной

5 м вручную

шт 2
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 Испытание ВЛ 0,4 кВ13

 Испытания:

шт 1

 Испытание контура заземления опоры

 ВЛ-0,4 кВ

шт 114
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