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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих  на территории российской федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.  

Главный специалист                                                        А.О. Горбатенко
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу
Приморский край, Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"

разработан на основании технического задания выданного структурным
подразделением "Приморские южные электрические сети" филиала АО "ДРСК"

Приморские электрические сети.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а
также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия
Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования
(постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636,

постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта
Расчетная мощность                                                      15 кВт
Кол-во и длина ЛЭП-10 кВ                                           1/ 5 м
Кол-во и мощность ТП 10/0,4 кВ                                             1/ 25 кВА
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3
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СЕТИ  10 кВ

Согласно технического задания выданного структурным подразделением "Приморские южные 

электрические сети" филиала АО "ДРСК" "ПЭС" выполняется строительство ЛЭП 10 кВ и СТП 10/0,4 кВ. 

Строительство СТП 10/0,4 кВ обусловлено:

1. Удаленностю сетей 0,4 кВ - протяженность по трассе более 0,5 км;

2. Существующая опора 10 кВ располагается на границе земельного участка потребителя.

Проектом предусматривается установка на существующей опоре №141 фидера 10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ 

"Лазо" разъединителя. (Устройство ПР-2 в соответствии с ТП 3.407.1-143.2.)

От  отпаечной опоры до проектируемой СТП выполняется строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ выполняется 

проводом марки АС 50/8 длиной по трассе 5 м.

В качестве источника питания подключаемых электроустановок заявителя  предусматривается 

установка комплектной столбовой трансформаторной подстанции  10/0,4 кВ с трансформатором 25 кВА. 

Подстанция с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами отходящих линий 0,4 кВ.

В ТП предусматривается учет электрической  энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора.

Для проектируемой ТП выполняется  контур защитного заземления.   Сопротивление контура 

заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.

Климатический район V по ветру и IV по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 

отсутствуют.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий 

прохождения трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 

месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской

Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при 

размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на 

производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта 

электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 

транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 

20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются 

способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор 

производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье 

котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 
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котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 

указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 

засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 

ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 

перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным 

грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня 

планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства 

приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями 

укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 

проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии 

покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования 

скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, 

ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ 

самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных 

подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной 

организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе 

производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для 

прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных 

тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 

подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, 

должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена 

от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. 

Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 

необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к 

технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 

электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с 

токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все 

заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и 

конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада 

строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и 
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При производстве погрузочно разгрузочных сборке и монтаже фундаментов опор раскатке и
монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих 

нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 

работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи 

действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. 

Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛ категорически 

запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, 

рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно 

предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость 

движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в 

рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей 

на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения 

наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 

совместно со строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными 

мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть 

разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 

строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 

народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 

загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую 

природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в 

полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами 

и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 

напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со 

СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального 

варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и 

народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по 

эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями 

сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

-Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более 

привлекательный внешний вид.

Формат А 4
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привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

-Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, 
предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

-Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных 

конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». 

Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии 

почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

-Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из 
карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить 

окружающий ландшафт.

-После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, 

кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

-Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой 

должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы 

необходимо внести удобрения и посадить на нем растения
Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию 

линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо 

значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.

Формат А 4
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3 План проектируемых сетей. Масштаб 1:500

Наименование
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

4 Схема принципиальная однолинейная 10/0,4 кВ СТП

6 Заземляющее учтройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

Общие данные

5 Общий вид СТП

1 6

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский
край, Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от

ориентира по направлению на северо-запад. Потребитель: ООО
"Заповедная долина"
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий 

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

ТП Л56-97

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

2017/128-10-0010-ЭС.С

и материалов

Лист опросный на СТП 10/0,4 кВ2017/128-10-0010-ЭС.ЛО

"Опоры одноцепные ж.б ВЛ 10

кВ на стойках СВ110, С112, СВ105 с

защищенными проводами"

"Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ"3.407.1-143

Технические условия№504-25-1541 от 01.11.2016г

Каталог комплектных трансформаторных

подстанций мачтового типа

на 1 стойке СВ-110 (СВ-105) 

ОАО "Алттранс"

Общие данные

2

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"



СТП 10/0,4 кВ 25 кВА
Присоединяемый участок

25:07:010101:631

Сцщ. оп. №141 

Установить РЛНД (ПР-2)

3хАС 50/8

L = 5м

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

3

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС

План проектируемых сетей
Масштаб 1:500

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"
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Формат А4

Кадастровый номер присоединяемого участка - 25:07:010101:631.

Потребитель ООО "Заповедная долина"
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ТМГ-25/10/0,4 У1

ПКТ10-30,5-У3

ОПНп-10 кВ
3шт.

ВА57-35 40 А

Наименование
линии

PEN
АВС

Рр = 15 кВт
Iр = 0,85 А
cos φ = 0,98

В
Л

-1
0

 к
В

 Ф
-2

 П
С

 "
Л
аз
о

"

Существующая опора

Меркурий
230ART-02

3х220/380 В 10-100 А

кл.т. 1,0-А/2,0-R

ВЛ-10 кВ  №141

ВА57-31 (40 А) ВА57-31 (40 А)

Разъединитель (ПР-2)

РЛНД1-10/400 У1

L=5 м

3 х АС50/8 проектир.

ОПН-0,4 кВ
3шт.

КМТП-1-ВВ-25-10/0,4 УХЛ1

2

Схема принципиальная

однолинейная 10/0,4 кВ СТП

№ линии

23,5

Линия 1

Iр, А

Рр, кВт

Резерв

1

15

Схема мачтовой комплектной трансформаторной подстанции  наружной

установки  составлена на основании данных алтайского завода силовых

трансформаторов. Под счетчиками устройство для подогрева счетчика

устанавливать не требуется, т.к. счетчики работают при температуре воздуха от -40

градусов С до +60 градусов С.

      Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на землю в

обмотке и на выводах присоединенных к сети с глухозаземлённой нейтралью (0,4

кВ) осуществляется автоматическими выключателями на выводах низшего

напряжения. Отключение повреждений в трансформаторе на стороне 10 кВ

осуществляется предохранителями. Защита отходящих линий на стороне 0,4 кВ

осуществляется автоматическими выключателями.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции фазных

проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз шинами вывод от нейтрали

трансформатора должен быть шиной.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"
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Общий вид и габаритные размеры КТП  

2
4

6

8

9

1 8

3

5

7

1
0
0
0

4
7
5
0

3
0
0
0

4
5
0
0

6
5
0
0

Поз. 1. Приемный портал ВН

Поз. 9. Стойка СВ 110.
Поз. 8. Шкаф РУНН

Поз. 7. Кронштейн трансформатора
Поз. 6. Трансформатор
Поз. 5. Кронштейн отходящих линий
Поз. 4. Предохранители ВН
Поз. 3. Кронштейн предохранителей
Поз. 2. ОПН

Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа серии СТП 10/0,4 кВ

предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока

частотой 50 Гц напряжением10 кВ и преобразования её в электрическую энергию

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

 Оборудование СТП устанавливается на стойках опор 10 кВ, что позволяет

расположить их рядом с потребителем электроэнергии и отказаться от

необходимости сооружения низковольтных линий.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17
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Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"

Общий вид СТП



Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ

тупикового типа

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17
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Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"
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1

4

2 3

1. Горизонтальный заземлитель диаметром 12 мм на глубине 0,5 м;

2. Вертикальный заземлитель диаметр 16 мм , длиной 5м;

3. Заземляющий проводник диаметром 12 мм;

4. Опора подстанции СТП 10/0,4 кВ;

500050005000 х4

3
0
0
0

3000

5

5. Заземляющий спуск к приводу разъединителя.

50
00

50
00
х2

5000

5000х2

Заземляющее устройство СТП 6/0,4 кВ тупикового типа

5000

5000х2

50
00
х2

50
00

1. Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ выполнено в соответствии с

требованиями ПУЭ седьмого издания пп.1.7.96; 1.7.98; 1.7.101.

2. Заземлению подлежат: корпус трансформатора, цоколи изоляторов,

предохранителей, разрядники, металлический шкаф РУНН, которые могут

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. К контуру заземления

присоединить разъединитель с приводом,установленный на концевой опоре, а

также арматуру этой опоры.

3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

4.После  ввода в эксплуатацию подстанции и линий электропередачи 6-10 кВ и

0.38кВ обязательно должны быть проведены контрольные измерения

сопротивления заземляющих  устройств подстанций и естественных

заземлителей и проверка соответствия их требуемым нормативам с учетом

корректировки на их сезонное значение к наиболее неблагоприятным условиям.

Т.е. количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии

строительства с использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

Примечания:

на заземляющее устройство

Расход металла (сталь круглая)

Заземлитель
Заземляющий 

проводник

Горизонтальный Вертикальный
ф 10 мм ф 12 мм

ф 10 мм

м кг м кг м кг

Нормируемое

сопротивление

ЗУ

Ом 

10 104 64,1 97,68110 7 6,3



 

ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ







Железобетонные элементы:

Стойка шт 1 1150СВ 110-5

ТУ 34 12.11402-89

19

Опоры:

ВЛ 10 кВ:

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Количество провода взято с 4,5% запасом, линейной арматуры -  с 2% запасом.

Шайба М12 шт. 11ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 1

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим аппаратный А2А шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 4

Колпачок К6 шт. 4ГОСТ 18380-80

ГОСТ 23065-78

Болт М12х40 шт. 11ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 11ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 3

Вал привода РА3 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования ПР-2 на опоре ВЛ-10 кВ 
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0,01

0,7

0,8

0,9

65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС.С

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"

2

Зажим аппаратный ПА шт. 6ГОСТ 4261-8213



Проетируемая  СТП 1х25 кВА

Комплектная мачтовая (столбовая) трансформаторная подстанция КМТП-1-ВВ-25-10/0,4-УХЛ1

напряжением 10/0.4 кВ тупикового типа

шт 1

Трансформатор масляный силовой

типа ТМГ на напряжение 10 кВ мощностью

до 25 кВА

ТМГ- 25-10/0,4У1 (Y/Y0) шт 1

GSM модем Teleofis RX 108-R

шт 1

шт 1

Сталь для заземления  СТП 10/0,4кВ

Сталь круглая

О 12мм м 110

О 10мм м 104

Ограничитель перенапряжения 10 кВ

Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ

 ОПН- П-10 П  УХЛ1  

 ОПН-П-0,38   УХЛ1

шт 3

шт 3

Меркурий 230ART-02Счетчик электрический электронный, 380В, 10-100 А,

кл. т. 1,0(2,0-R)

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора

21

26

22

23

24

27

25

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Провода и кабели

Провод неизолированный м 22АС50/8

ГОСТ 839-80 

20 195 кг/км Включая ошиновку ПР-2

2017/128-10-0010-ЭС.С

28

Электроды ГОСТ 9467-75Э42 кг 3,529



Копировал A3

Опросный лист на СТП 10/0,4 кВ
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ог
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3,2

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0010-ЭС.ЛО

Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 25 кВА по адресу Приморский край,

Лазовский район, 10 км автодороги Лазо-Заповедный, в 700 м от ориентира по

направлению на северо-запад. Потребитель: ООО "Заповедная долина"


