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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих  на территории российской федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.  

Главный специалист                                                        А.О. Горбатенко
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 6 кВ, КТП 400 кВА, ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, п. 
Шмидтовка Кадастровые номера з/у: 25:10:260001:769, 25:10:260001:642, 25:10:260001:768. Потребители: 
Алёшин Я. А., Галицкий Р. В., Литвинов А. М. ", разработан АО "ДРСК" "ПЭС" на основании 
технических условий на технологическое присоединение и технического задания, выданных филиалом 
АО "ДРСК" - "ПЭС".

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные сертификаты соответствия 
Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а также технические свидетельства Госстроя РФ или 
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и 
оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636, постановление 
Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта

Расчетная мощность                                                         3x15 кВт
Кол-во и длина ВЛ-6 кВ                                                   1/ 183 м
Кол-во и длина ВЛ-0,4 кВ(вновь сооружаемая)                                        1/ 124 м
Кол-во и длина ВЛ-0,4 кВ(Существующая.
Перевод на новые опоры совместной подвеской)                                        1/ 183 м
Кол-во и мощность ТП                                                   1/ 400 кВА
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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СЕТИ  6/0,4 кВ

Согласно технического задания  выполняется строительство ЛЭП 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ с силовым 

трансформатором 400 кВА.

Строительство ЛЭП 6 кВ предусматривается в корридоре (пролеты опор 3/21-3/21/8) существующей ВЛ 

0,4 кВ №3 от ТП5034. Для этого демонтировать существующие опоры 0,4 кВ и провод фидера и 

смонтировать опоры 6 кВ на базе стоек СВ110-5. ЛЭП 6 кВ выполнить отпайкой от опоры 122/5 ВЛ 6 кВ №8 

ПС Шмидтовка.

От  отпаечной опоры до проектируемой КТП выполнить строительство ВЛ-6 кВ проводом марки СИП-3 

1х50 длиной по трассе 183 м. На проектируемой опоре №8 устанавлить разъединитель РЛНД1-10/400У1 с 
приводом ПРНЗ-10У1.

По смонтированным опорам 6 кВ выполнитить переустройство ранее демонтированного участка фидера 
0,4 кВ №3 от ТП5034.

В качестве источника питания подключаемых электроустановок заявителей(а так же для перевода части 

нагрузок существующих потребителей и обеспечения резерва мощности) предусматривается установка 
комплектной киосковой трансформаторной подстанции  6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА. Подстанция с 
воздушным вводом 6 кВ и воздушными выводами отходящих линий 0,4 кВ.

В КТП предусмотреть установку  четырех коммутационных аппаратов для линий 0,4 кВ:

 Линия №1 - технологическое присоединение потребителей Алешин, Галицкий, Литвинов.

Линия №№2, 3 - перевод на проектируемую ТП нагрузок существующего фидера №3 от ТП5034 с 
разделением фидера для сокращения протяженности сети 0,4 кВ.

Линия №4 - резерв.

В КТП предусматривается учет электрической  энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора.

Для проектируемой КТП выполняется  контур защитного заземления.   Сопротивление контура 
заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.

Типы опор 6 кВ приняты по типовому проекту  Л56-97 "Опоры одноцепные ж.б ВЛ 6 кВ на стойках 

СВ110, С112, СВ105 с  защищенными проводами". Опоры устанавливаются в котлован сверлильный 

бурильной машиной с диаметром бура до 800 мм. Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) 

тромбованием.

От проектируемой КТП 6/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей предусматривается 
строительство  ВЛИ 0,4 кВ. ВЛИ выполняется проводом СИП-2 3х70+1х70 длиной 124 м по вновь 
устанавливаемым  ж/б опорам. По опорам ВЛ-0,4 кВ  СИП прокладывается на высоте не менее 5 м от земли. 

Выполнить подключение участка фидера 0,4 кВ №3 ТП5034 (от опоры №3/21/8) на новую КТП. 

Проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ на базе ж/б стоек СВ95-3  высотой  9,5 м приняты по типовому проекту  

шифр 26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с 
линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура до 450 мм. 

Засыпку котлованов выполнить тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием.

Крюки и кронштейны присоединить к РЕN - проводнику на всех опорах. На опорах где предусмотрено 

заземление крюки и кронштейны присоединить к заземляющему устройству опоры.

На опору 0,4 кВ №6 установить зажимы для подключения переносного заземления. Работы по  

строительству выполнить с учетом требований ПУЭ и других нормативно-технических документов.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, 

предупреждающие плакаты, телефон владельца.

Климатический район IV по ветру и III по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 

отсутствуют.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий 

прохождения трассы составляет
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Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 

месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской

Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при 

размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на 
производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта 
электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 

транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 

20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются 
способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор 

производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье 
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 
указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с 
тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 
засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 

ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 
перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным 

грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня 
планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства 
приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями 

укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 
проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии 

покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования 
скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20,

ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ
самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных
подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной 

организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе 
производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для 
прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных 
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тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 
подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, 

должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена 
от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. 

Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 
необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к 

технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 

электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с 
токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все 
заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и 

конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада 
строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и 

монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих 

нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 

работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи 

действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. 

Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛ категорически 

запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, 

рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно 

предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость 
движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в 
рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей 

на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения 
наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 

совместно со строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными 

мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть 
разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 
строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 
народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 
загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую 

природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в 
полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами 

и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 

напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со 

СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального 

варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и 

народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по 

эколого-технической системе.
При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями 

сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

-Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более 
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

-Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, 
предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

-Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных 

конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». 

Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии 

почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

-Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из 
карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить 
окружающий ландшафт.

-После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, 
кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

-Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой 

должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы 

необходимо внести удобрения и посадить на нем растения
Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию 

линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо 

значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3 Строительно-монтажный план. Масштаб 1:1000

Наименование
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

6

Общие данные

5

План размещения КТП

План заземления КТП

7 Заземлитель горизонтальный для железобетонных опор

4 Схема принципиальная однолинейная 6/0,4 кВ КТП

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 01.17

01.17

01.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0003-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, КТП 400 кВА, ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, п.

Шмидтовка Кадастровые номера з/у: 25:10:260001:769, 25:10:260001:642,

25:10:260001:768. Потребители: Алёшин Я. А., Галицкий Р. В., Литвинов А. М.

Строительство ВЛ 6 кВ, КТП 400 кВА, ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский

край, п. Шмидтовка Кадастровые номера з/у: 25:10:260001:769,

25:10:260001:642, 25:10:260001:768. Потребители: Алёшин Я. А.,

Галицкий Р. В., Литвинов А. М.
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий 

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

ТП Л56-97

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

и материалов

"Опоры одноцепные ж.б ВЛ 10

кВ на стойках СВ110, С112, СВ105 с

защищенными проводами"

шифр 26.0085 "Одноцепные, двухцепные и

переходные  железобетонные  опоры

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной

арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными

изоляторами ЗАО "ИНСТА"

2017/128-10-0003-ЭС.С

Технические условия504-25-1700 от 07.12.2016

Технические условия

Технические условия

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 01.17

01.17

01.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0003-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, КТП 400 кВА, ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, п.

Шмидтовка Кадастровые номера з/у: 25:10:260001:769, 25:10:260001:642,

25:10:260001:768. Потребители: Алёшин Я. А., Галицкий Р. В., Литвинов А. М.

504-25-1701 от 07.12.2016

504-25-1702 от 07.12.2016

Лист опросный на КТП 6/0,4 кВ



Алёшин Я. А.

25:10:260001:769
Галицкий Р. В.

25:10:260001:642

Литвинов А. М.

25:10:260001:768
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28

28
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29

Сущ. опора 6 кВ №122/15

Демонтатировать
Монтаж ПоБ10-2 (№1)

Демонтатировать
Монтаж ПоБ10-2(№2)

Демонтатировать
Монтаж УАтБ10-21(№3)

Демонтатировать
Монтаж ПоБ10-2(№5)

Демонтатировать
Монтаж ПоБ10-2(№6)

Демонтатировать
Монтаж АтБ10-21(№7)

Опора 0,4 кВ №1

А29

Опора 0,4 кВ №3

П29

Опора 0,4 кВ №4

П29

Опора 0,4 кВ №5

П29

Опора 0,4 кВ №6

А29

ВЛ 6 кВ + ВЛИ 0,4 кВ

ВЛ 6 кВ
ВЛИ 0,4 кВ

КТП 6/0,4 кВ 400 кВА

2
7

2
7

2
7

83

Монтаж КтБ10-21(№8) 

Установить разъединитель

Опора 0,4 кВ №2

П299

Демонтатировать
Монтаж ПоБ10-2(№4)

Сущ. опора №3/21/8

Формат А3Копировал
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Стадия Лист Листов
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Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 01.17
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Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0003-ЭС

План проектируемых сетей
Масштаб 1:1000

Строительство ВЛ 6 кВ, КТП 400 кВА, ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, п.

Шмидтовка Кадастровые номера з/у: 25:10:260001:769, 25:10:260001:642,

25:10:260001:768. Потребители: Алёшин Я. А., Галицкий Р. В., Литвинов А. М.

Примечание:
Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому

проекту  шифр 26.0085  "Одноцепные,

двухцепные и переходные  железобетонные
опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной
арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными
изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Типы опор ВЛ 10 кВ приняты по типовому

проекту  шифр Л56-97  с применением

одноцепных железобетонных опор на стойках СВ
110 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами СИП-3

для применения в I-IV районах по ветру и I-VII

районах по гололеду.

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ

- ось трассы существующей ВЛИ 0,4 кВ

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

Общее количество проектируемых опор
ВЛЗ 6 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

КтБ10-21 1

ПоБ10-2 5

УАтБ10-21 1

Общее количество проектируемых опор

ВЛИ 0,4 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

А29 2

П29 4

АтБ10-21 1
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L=183м

3 х СИП-3 1х50 проектир.

Существующая опора 6 кВ №122/15

Схема принципиальная

однолинейная 6/0,4 кВ КТП

ТМГ-400/6/0,4 У1

ПКТ-102-6-40-31,5У3

ОПНп - 6 кВ
3шт.

 РЕ 19-41 1000 A

Наименование
линии

PEN
АВС

Меркурий
236ART-03RN

3х220/380 В 5-7,5 А

кл.т. 0,5S-А/1,0-R

ТТИ-0,66М

600/5 А
кл. т. 0,5S

ВА57-31 (100 А) ВА57-31 (100 А)

КТП-ВВ-4-400/6-0,4-УХЛ1

2№ линии

Линия 2

Iр, А

Рр, кВт

Линия 1

1

Схема тупиковой КТП наружной установки киоскового типа
составлена на основании технического задания. Под счетчиками

устройство для подогрева счетчика устанавливать не требуется, т.к.

счетчики работают при температуре воздуха от -40 градусов С до +60

градусов С.

Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на

землю в обмотке и на выводах присоединенных к сети с

глухозаземлённой нейтралью (0,4 кВ) осуществляется автоматичекими
выключателями на выводах низшего напряжения. Отключение

повреждений в трансформаторе на стороне 6 кВ осуществляется
предохранителями на стороне высшего напряжения понижающего

трансформатора.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции

фазных проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз шинами вывод

от нейтрали трансформатора должен быть шиной.

72

45

фид. 6 кВ №8 ПС Шмидтовка

Разъединитель (КР-2)

РЛНД1-10/400 У1

Проектируемая опора 6 кВ №7

ОПН-0,4 кВ
3шт. ВА57-31 (100 А)

3

Линия 3

ВА57-31 (100 А)

3

Резерв
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швеллер

уголок 50х50х5 L=2,5 м

забить на глубину 0,7 м верх

ст. 4х40 в траншее на глубине 0,5 м

ст. 4х40 в траншее на глубине

швеллер для установки КТП

направляющих трансформатора

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции, которые в

местах стыков и в торцах соединены сваркой между собой. Корпус трансформатора соединен с каркасом

КТП, нейтраль трансформатора соединяется с корпусом трансформатора. К заземляющему

устройству присоединяются также сторонние проводящие части и открытые проводящие части.

Предусматривается организация стенда с противопожарной техникой вблизи КТП в составе

огнетушителя порошкового ОП-5 и огнетушителя углекислотного ОУ.

На КТП выполнить надпись: наименование КТП, фамилия и номер телефона владельца.

Комплект основных защитных средств по ПТЭ, в.т. числе штанга изолирующая оперативная 10 кВ

ШО-10У1 находятся в оперативной бригаде.
Удельное сопративление грунта принято 100 Ом.

Для заземляющего устройства приняты вертикальные заземлители длиной 2,5 м.

Монтаж заземляющего устройства выполнить в соответствии с инструкцией по устройству сетей .

Общее сопротивление заземляющего контура не должно превышать 4 Ом в любое время года. По

окончании монтажа необходимо замерить величину сопротивления заземления, если величина

сопротивления окажется более 4 Ом, то следует забить дополнительное количество  электродов.

Все соединения оборудования к контуру заземления выполнить сваркой внахлестку.

5
0
0

5
0
0

500500

Горизонтальный заземлитель или заземляющий
проводник

Металлические конструкции, используемые в
качестве заземлителей или магистралей
заземления

Условные обозначения

Магистраль заземления

Гибкий проводник (ПРГ-10-660)

30 м

L-2,5 м

шт.4

Примеч.
Масса

 ед., кг
Кол.Наименование

Наконечник кабельный

Болт заземления

СТ3сп ГОСТ535-88

2

СТ3сп ГОСТ103-76

1

Обозначение
Марка,

поз.

Узел силового трансформатора

ГОСТ 103-76

Полоса  4х40-В

ГОСТ 8509-86

Уголок 50х50х5

Спецификация

Копировал A3
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План заземления КТП 
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А - А

Гравий - 100мм

Песок - 100мм

Уплотненый грунт

План КТП  

от уровня планировочной отметки земли

Спланированная площадка на Н от 0,2 до 0,4м 

(отсыпка гравием)

Р
У

 0
,4
к
В

Камера 

трансформатора

Р
У

 1
0

 к
В

А А

1

1

2

2 3

3

Общий вид и габаритные размеры КТП  

7002 шт.

9602 шт.

1,2 м3

1,2 м3

19602 шт.

Примеч.
Масса

 ед.,кг
Кол.Наименование

3

2

5

Песок4

1

Обозначение
Марка,

поз.

Блок ФБС 9-4-6Т

Блок ФБС 12-4-6Т

Гравий

Блок ФБС 24-6-6Т

Спецификация

6
0

0

600

6
0

0

2 450

6
0

0
2
 1

0
0

600

205

2
0

0

Копировал A3

В
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м
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в
.№
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о
д
п
и
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 и
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ат
а
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н
в
.№
п
о
д
л

.

С
о
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о
в
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о

План размещения КТП 

КТП-ВВ-4-400/6-0,4-УХЛ1
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Формат А3Копировал
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Заземлитель комбинированный для

железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ

Одностоечные опоры Опоры с подкосом

Горизонтальный 
заземлитель

Вертикальный
электрод

L

Заземляющий 
выпуск

L L L

aaa

L
Номер 

1

зазем-

лителя

схемы

Эквивалентное

удельное

ρэ, Ом.м

сопротивление

электроды ф12 мм

Вертикальные
Расстояние
между

вертикаль-

родами,

м

ными элект-

Горизонтальные 

заземлители

ф 10 мм

кол-во, длина L,

шт м

Расход стали,

кг

ф 10 ммф 16 мм

Тип 

1 св.400-600 10 2 10 15,812,3

Кол-во,

шт

длина l,

м

2 5

1.Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей и их

частей между собой выполнить по листу ЭС47 типового N3.407-150.

2. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0.5 метров, в пахотных

землях-1 метр.

3. Обьемы землянных работ по прокладке горизонтальных заземлителей

приведены на листе ЭС42 типового N3.407-150.

4. Заземление опор выполнено в соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-2003г по

типовому проекту N3.407-150.
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ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ















№п/п 

1 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 25 40 63 100 160 250 400 630 1000
2 6

3 ВВ

нет

О
5 нет

нет
нет

7 нет
6 кВ 80
10 кВ

9
ТМГ

У/Ун-0

да

 -Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)

до 4

до 13

4

12 да
13 нет
14 нет
15 нет
16 нет
17 нет
18 нет
19

20 нет
21 нет
22 нет
23 1

ПРИМЕЧАНИЯ:

ОАО "Алттранс" А.А. Карлов Покупатель __________________________________________________________

- Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА)

- Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА)

- РПС-2 250 А с ПН2

Блокировка между РУНН и РУВН Да, Нет)

Стандартная комплектация ОАО "Алттранс"

- Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА)

Наименование, характеристика, назначение

- Автоматический выключатель ВА57-39  400А (Iэ=2000А)

Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество:

Мощность подстанции

- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (для КТП мощностью 250кВА)

 - Авт. выключатель ВА55-41 1000А (Iэ=регулир.) (для КТП мощностью 630кВА)

- РПС-1 100 А с ПН2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения.

- Автоматический выключатель ВА57-31  31.5А (Iэ=400А)

Комплектация по требованию заказчика

 - Авт. выключатель ВА57-35 160А (Iэ=1600А) (для КТП мощностью 100кВА)

 - Авт. выключатель ВА57-39 250А (Iэ=2500А) (для КТП мощностью 160кВА)

 - Авт. выключатель ВА57-39 400А (Iэ=4000А) (для КТП мощностью 250кВА)

6
Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-200 (да, нет)

Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-

воздух (КВ)

- RBK(ARS) 250 А с ППН

- RBK(ARS) 80 А с ППН

Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)

 - Авт. выключатель ВА57-35 100А (Iэ=1250А) (для КТП мощностью 63кВА)

10

 - Авт. выключатель ВА57-39 630А (Iэ=5000А) (для КТП мощностью 400кВА)

 - Авт. выключатель ВА55-43 1600А (Iэ=регулир.) (для КТП мощностью 1000кВА)

- РПС-6 630 А с ПН2

 - Авт. выключатель ВА57-35 63А (Iэ=1250А) (для КТП мощностью 40кВА)

- Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА)

- Автоматический выключатель ВА57-31  80А (Iэ=1200А)

11

Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество:

Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет)

Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:                                 

Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип 

трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений  обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11)

 -Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (для КТП мощностью 25-160кВА)

- Автоматический выключатель ВА57-31  63А (Iэ=800А)

- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (для КТП мощностью 400кВА)

 - Авт. выключатель ВА57-35 40А (Iэ=400А) (для КТП мощностью 25кВА)

Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет)

Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет)

- Автоматический выключатель ВА57-39  630А (Iэ=3200А)

- Автоматический выключатель ВА57-35  160А (Iэ=1000А)

- RBK(ARS) 630 А с ППН

- RBK(ARS) 100 А с ППН

- RBK(ARS) 160 А с ППН

- Автоматический выключатель ВА55-41  1000А (Iэ=регулир.)

- Автоматический выключатель ВА57-35  250А (Iэ=1250А)

- РПС-4 400 А с ПН2

Количество заявленных КТП

- RBK(ARS) 400 А с ППН

6. О* -по умолчанию 1 класс пропускной способности (300А), опционально 2 класс(550А) оговаривается при заказе. 

Выключатель ВНА-10/630 -(В) или разъединитель РВЗ 10/630 -(Р) внутренней установки 

8

- Автоматический выключатель ВА57-31  40А (Iэ=400А)

Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (количество, нет)

- Автоматический выключатель ВА57-31  100А (Iэ=1200А)

Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) 

Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А

               (наименование организации, Ф.И.О., подпись, печать)

1.Если по комплектации КТП, требуемой Покупателем, сумма значений номинальных токов линейных аппаратов 0,4 кВ превысит данный показатель при стандартной комплектации, ОАО "Алттранс" снимает с себя 

ответственность за последствия возможного перегруза силового оборудования во время эксплуатации подстанции.

2. По требованию Покупателя возможны изменения уставок по току срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, устанавливаемых как на вводе РУНН, так и на отходящих линиях.

3. При исполнении ВВ или КВ не более 4-х линий могут иметь воздушное исполнение вывода, остальные выводы - кабельные. При этом необходимо учесть, что максимальный ток в линии, выведенной воздухом, не 

превышает 250А и  что фидер уличного освещения по умолчанию выводится воздухом.

4. По габаритам линейный автомат серии ВА57-39 и ВА55-41 занимает два монтажных места по отношению к автомату серии ВА57-35.

5. Трансформаторы мощностью 630 - 1000кВА изготавливаются с группой соединения обмоток У/Ун-0; Д/Ун-11, при этом трансформатор 1000кВА имеет исполнение только ТМГ.

Салазки

4

Фидер уличного освещения (да, нет)

Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)

Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет)

Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)

Тяги-валы для РЛНД  (Да -указать длину в метрах, Нет)

Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)                                               

Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет)

Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)



Железобетонные элементы:

Стойка шт 12 1150СВ 110-519

Опоры:

ВЛЗ 6 кВ:

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Количество провода взято с 4,5% запасом, линейной арматуры -  с 2% запасом.

Шайба М12 шт. 9ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 2

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА

Зажим аппаратный А2А шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 2

Колпачок К6 шт. 2ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82 шт. 6

ГОСТ 23065-78

Болт М12х40 шт. 9ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 9ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 1

Вал привода РА7 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования КР-2 на опоре ВЛ-6 кВ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,01

0,7

0,8

0,9

65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Стальные конструкции:

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
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о
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п

. 
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а
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Оголовок ОГs55 каталог "Ensto" шт. 5

4

6

8

3

3

3

9Гайка М20 шт.ГОСТ 5915-70

шт.каталог "Ensto"Крепление подкоса У52

мкаталог "Ensto"Заземляющий проводник ЗП21

шт.Хомут Х51 каталог "Ensto"

Траверса ТМs60 шт.каталог "Ensto"

шт.каталог "Ensto"Накладка ОГ52

шт.каталог "Ensto"Траверса ТМ73

Линейная арматура:

каталог "Ensto"

7шт.каталог "Ensto"Разрядник длинноискровой SDI97

40шт.каталог "Ensto"Вязка спиральная СО35

15шт.каталог "Ensto"Зажим натяжной SO235

15шт.каталог "Ensto"Изолятор натяжной SDI90.150

15шт.Скоба SH195

20шт.каталог "Ensto"Изолятор штыревой SDI37

20шт.каталог "Ensto"Кожух защитный SP15

20шт.каталог "Ensto"Зажим SL37.2

20

21

22

23

24

25

26

29

32

33

34

35

36

37

30

6шт.каталог "Ensto"Кожух защитный SP16

31

Провода и кабели

Провод самонесущий изолированный и защищенный м 584СИП-3 1х50

ГОСТ Р 52373-2005

39 215 кг/км Включая ошиновку КР-2, заходы в ТП

с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава

с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ

1Крепление изолятора КИsl шт.каталог "Ensto"

27

38 6шт.каталог "Ensto"Зажим прокалывающий SLW25.2

28

2017/128-10-0003-ЭС.С



Проетируемая  КТП 6/0,4 кВ 1х400 кВА

Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ВВ-4-400/6-0,4-УХЛ1

напряжением 10/0,4 кВ киоскового исполнения тупикового типа

шт 1

Трансформатор масляный силовой

типа ТМГ на напряжение 6 кВ мощностью

до 400 кВА

ТМГ- 400-6/0,4УХЛ1 (Y/Y0) шт 1

GSM модем Teleofis RX 108-R

ТТИ-0,66М 600/5 0,5S

шт 1

шт 1

Трансформатор тока 0,4 кВ 600/5 кл.т. 0,5 S шт 3

Сталь для заземления  ТП 6/0,4кВ

Уголок 50х50х5 длина 2,5 м

м 30

ГОСТ 8509-86 шт 4

Ограничитель перенапряжения 6 кВ

Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ

ОПН-П10/12/10/550 УХЛ 1

 ОПН-П-0,38   УХЛ1

шт 3

шт 3

Счетчик электрический электронный, 380В, 5-7,5 А,

кл. т. 1,0(2,0-R)

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора

40

45

46

41

42

43

47

44

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Полоса 4х40 ГОСТ 8509-8648

2шт.

1,2м3Гравий

1,2м3Песок

Железобетонный блок

Фундамент КТП

ФБС 24-6-6Т

2шт.Железобетонный блок ФБС 12-6-6Т

2шт.Железобетонный блок ФБС 9-4-6Т

49

50

51

52

53

Меркурий 236ART-03RN 3х220/380 В 5-7,5 А
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Сталь для заземления опор ВЛ 6 кВ и ВЛИ 0,4 кВ

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

61 СИП-2 3х70+1х70

ТУ 16-705.500-2006

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм62

Скрепа63

м 135

шт 34

шт 34

F20.07

C20

57 Кронштейн шт 2У4 6,8

26.0085-35

Зажим для ЗП1М66 ZP-2 шт 17

Натяжной зажим64

Анкерный кронштейн65

PA 1500

CA 2000

шт 12

шт 6

0,01

0,44

0,106

0,35

0,13

58  Сталь круглая О 10мм м 200ГОСТ 2590-88

59  Сталь круглая О 16мм м 100ГОСТ 2590-88

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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. N
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л.

В
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м
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. N
П
о
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п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
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ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

4

ВЛИ 0,4:

Железобетонные элементы:

Стойка шт 8 900СВ 95-3

ТУ 5863-007-00113557-94

54

Стальные конструкции:

55 Заземляющий проводник шт 4ЗП1М

60 Электроды кг 6Э42А

ГОСТ 9467-75

56 Заземляющий проводник шт 2ЗП2М

Количество линейной арматуры приведено с учетом подвески существующих ВЛ 0,4 кВ
на вновь монтируемые опоры совместной подвеской

В т. ч. на скрутки
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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В
за
м
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а
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но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

5

Зажим

Кабельный ремешок

67 ПС-1-1

KR-1

шт 17

шт 33

0,2

0,2668  ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-1 шт 2269  ЗАО "МЗВА"

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 1171  ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-2 шт 770  ЗАО "МЗВА"

Установка переносного заземления 

Дистанционный бандаж BIC-15.50 шт 1

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 4

Зажим для временного заземления 

77

ZVZ 481 шт 4

0,008

0,22

Устройство для закорачивания 

78

UZK шт 1 1,5

79

80

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм75

Скрепа76

шт 1

шт 1

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Зажим для ответвления от магистрали ОР-95 шт 1672  ЗАО "МЗВА"

Зажим для ответвления от магистрали ОР-645 шт 473  ЗАО "МЗВА"

Закрепление опор 

Щебень м 5ГОСТ 8267-93 374
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. N
 п
од
л.

В
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м
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нв
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п

. 
и

 д
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а
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ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

6

Кабельный ремешок KR-1 шт 1 0,26

Устройство заземления UZM шт 1 3,0

81

82

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"
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Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Ведомость объемов работ

И
нв

. N
 п
од
л.

В
за
м

. и
нв

. N
П
о
д
п

. 
и

 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Формат А4

Все работы ведутся в в населенной местности

1  Подвеска 3х проводов СИП-3 1х50

механизированным способом в нас.местности -

по прочим землям

183м

Строительство ВЛ 6 кВ:

Опоры 6 кВ:

3  Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных с одним 

 подкосом оп. 2

2 Установка на  опоре ВЛ 6 кВ

разъединителя 6 кВ РЛНД.1-10/400 У1  с

приводом ПРНЗ-10У1 в  комплекте

 

1шт

 Погрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

6

т 15

4  Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных с

 двумя подкосами оп. 1

5  Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных без

 подкосов оп. 5

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 01.17

01.17

01.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0003-ЭС.ВР

Строительство ВЛ 6 кВ, КТП 400 кВА, ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, п.

Шмидтовка Кадастровые номера з/у: 25:10:260001:769, 25:10:260001:642,

25:10:260001:768. Потребители: Алёшин Я. А., Галицкий Р. В., Литвинов А. М.

5



Лист

2
Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Формат А4

В
за
м

. 
и
н
в
. 

N
И
н
в .

 N
 п
од
п

.
П
од
п

.  
и

 д
а т
а

С
о
г л
а
с
о
в
а н
о

Устройство фундамента КТП14

с отсыпкой площадки шт 1

Разработка грунта вручную под горизонтальный

заземлитель контура КТП

4шт.

Забивка вертикальных заземлителей

вручную на глубину до 3 м

16

5,2м3

15

 Разгрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

7

т

 Установка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

8

оп. 2

15

 КТП 6/0,4 кВ:

Установка тупиковой КТП 6/0,4 кВ шт11

Установка  трансформатора ТМГ-400 кВА  в12

 тупиковую  КТП 6/0,4 кВ

шт 1

Установка  ограничителей перенапряжения  в13

 тупиковую  КТП 6/0,4 кВ шт 6

1

 Установка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных без

   подкосов

9

оп. 5

 Установка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных с

 двумя  подкосами

10

оп. 1
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Лист

3
Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Формат А4

В
за
м

. 
и
н
в
. 

N
И
н
в .

 N
 п
од
п

.
П
од
п

.  
и

 д
а т
а

С
о
г л
а
с
о
в
а н
о

м

м3

Заземление 10 проектируемых опор 

Прокладка горизонтальных шин заземления

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом)

19

20

200

30

Обратная засыпка земли в траншею21 м3 30

штЗабивка вертикальных электродов длиной 5 м22 20

Все работы ведутся в в населенной местности

Общая длина вновь сооружаемой ВЛ 0,4 кВ 124м (провод СИП2А 3х70+1х70)

1шт.Устройство контура заземления КТП17

5,2м3Засыпка грунта вручную18

23

м 183

 Подвеска провода СИП-2

механизированным способом в нас.местности 

- по прочим землям

Строительство ВЛИ 0,4 кВ:

Общая длина реконструируемых ВЛ 0,4 кВ: 183 м 

совместноой подв. с ВЛЗ 6 кВ

24

м 124

 Подвеска одного провода СИП-2

3х70+1х70 механизированным способом в

нас.местности 

- по прочим землям
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Формат А4

ЛистИзм. Кол. уч. N док. Дата

Лист

4Подп.

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.

изм.

вида
работ

Код
Коли-

С
о
гл
ас
о
ва
н
о

Опоры 0,4 кВ:

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных с одним

подкосом оп. 2

25

 Погрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

27

т

 Разгрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

28

т

8,3

8,3

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

29

оп. 2

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 без  подкосов

30

оп. 4

Развозка конструкций и материалов опор

ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных без

подкосов оп. 4

26

Демонтажные работы:

 Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 без подкосов

31

оп. 6

 Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 с двумя подкосами

32

оп. 1
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ЛистИзм. Кол. уч. N док. Дата

Лист

5Подп.

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

С
о
гл
ас
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о

 Подключение и пуск в работу КТП

33

34

шт 1

шт 1

 Испытания:

35 шт 10Испытания контура заземления опоры 

 Испытание ВЛ 6 кВ36 шт 1

Испытание КТП и контура заземления КТП

 Испытание ВЛ 0,4 кВ37 шт 1
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