

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по развитию и инвестициям
филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

К.В. Шуляковский
" 07 " июля 2017 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Н.Н. Гусев

" 07 " июля 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.3

(локальная смета)

на Реконструкция ТП-355 для технологического присоединения заявителей: Филиппов А.П.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1,804 тыс. руб.
строительных работ _____ 0,657 тыс. руб.
монтажных работ _____ 0,872 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,309 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 28,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Реконструкци ТП 355																
Монтаж оборудования																
1	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61); Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05); Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	1 шт.	3	125,51	102,86	1,71		377	309	5		9,5359	28,61		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									377	309	5			28,61		
Накладные расходы									294							
Сметная прибыль									201							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Реконструкции ТП 355									872					28,61		
Раздел 2. Реконструкции ТП 355 (материалы)																
2	ФССЦ-509-2897 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Предохранители: плавкие ПН2-100 (63А) <i>(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61); Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05); Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))</i>	10 шт.	0,3 3 / 10	2191,62				657							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									657							
Итого по разделу 2 Реконструкции ТП 355 (материалы)									657							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1034	309	5			28,61		
Накладные расходы									294							
Сметная прибыль									201							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Реконструкции ТП 355									872					28,61		
Итого по разделу 2 Реконструкции ТП 355 (материалы)									657							
Итого									1529					28,61		
В том числе:																
Материалы									720							
Машины и механизмы									5							
ФОТ									309							
Накладные расходы									294							
Сметная прибыль									201							
НДС 18%									275,22							
ВСЕГО по смете									1804,22					28,61		

Составил: Специалист 1кат. службы перспективного развития и техприсоединения _____ Косухин И.С.

Проверил: Начальник службы перспективного развития и техприсоединения _____ Грунин В.Н.