
















Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ФЕРр56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Проемы (ремонтно-строительные):

НР (104,51 руб.): 82% от ФОТ

СП (79,02 руб.): 62% от ФОТ

1 т 0,396 293,14 276,28 16,86 3,59 116,08 109,41 6,67 1,42

3 ФЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
Автомобильные дороги:

НР (79,95 руб.): 142% от ФОТ

СП (53,49 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 

конструкций

0,025
2,5 / 100

5786,87 1494,14 4292,73 464,51 144,67 37,35 107,32 11,61

4 ФЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами
Стены (ремонтно-строительные):

НР (28,65 руб.): 86% от ФОТ

СП (23,32 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 кладки 0,1 1149,58 283,83 29,59 5,81 114,96 28,38 2,96 0,58

5 ФЕР15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

откосов по бетону и камню: плоских
Отделочные работы:

НР (459,89 руб.): 105% от ФОТ

СП (240,89 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

оштукатуриваем

ой поверхности

0,198
19,8 / 100

4206,63 1895,72 64,4 27,81 832,91 375,35 12,75 5,51

6 ФЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок
149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (4,13 руб.): 105% от ФОТ

СП (2,55 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,03 149,09 111,99 37,1 2,16 4,47 3,36 1,11 0,06

7 ФССЦ-101-3890 Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
Электромонтажные работы на других объектах

м2 7,7 33,74 259,8

8 ФЕР11-01-014-02 Устройство полов бетонных толщиной : 150 мм
Полы:

НР (52,46 руб.): 123% от ФОТ

СП (31,99 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 пола 0,08
8 / 100

10793,95 322,27 210,71 141,29 863,52 25,78 16,86 11,3

9 ФЕРр56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью
466,82 = 6 729,28 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00

Проемы (ремонтно-строительные):

НР (411,34 руб.): 82% от ФОТ

СП (311,01 руб.): 62% от ФОТ

1 т 1,091 466,82 394,68 24,08 5,13 509,3 430,6 26,27 5,6

10 ФССЦ-101-3708 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, 

размером 90х90 мм
Электромонтажные работы на других объектах

т 1,05 6528,03 6854,43

11 ФССЦ-101-4686 Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп
Электромонтажные работы на других объектах

т 0,041 6726,18 275,77

12 ФССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы: до 0,1 т
Отделочные работы

т 0,2205 10508 2317,01

Монтаж

Страница 2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ФЕР09-08-007-01 Монтаж роллетных систем: подъемных и 

секционных ворот
Строительные металлические конструкции:

НР (494,26 руб.): 90% от ФОТ

СП (466,8 руб.): 85% от ФОТ

100 м2 0,3745
37,45 / 100

1442,65 1271,93 170,72 3,24 540,27 476,34 63,93 1,21

14 ФЕРр53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой 

или монтажной пеной
Стены (ремонтно-строительные):

НР (139,26 руб.): 86% от ФОТ

СП (113,35 руб.): 70% от ФОТ

100 м 

восстановленной 

герметизации 

стыков

0,33
33 / 100

3577,1 286,55 3290,55 140,16 1180,44 94,56 1085,88 46,25

15 ФССЦ-101-8052 Пена монтажная
Отделочные работы

л 5,4 46,86 253,04

16 ФЕР15-01-070-02 Облицовка: дверных проемов в наружных стенах 

откосной планкой из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием с установкой наличников из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием
16,30 = 166,11 - 0,18 x 10,00 - 2,7 x 31,05 - 2,2 x 21,05 - 0,46 x 38,82

Отделочные работы:

НР (694,02 руб.): 105% от ФОТ

СП (363,53 руб.): 55% от ФОТ

1 м2 проемов 36,4 16,3 15,79 0,52 593,32 574,76 18,93

17 ФССЦ-201-1127 Подвес прямой для профиля ПП-1-1, ПП-1-2
Отделочные работы

100 шт. 2,12
212 / 100

39,96 84,72

18 ФССЦ-201-1120 Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55
Отделочные работы

м 12 1,6 19,2

19 ФССЦ-201-1118 Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55
Отделочные работы

м 212 2,41 510,92

20 ФССЦ-101-2409 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием
Отделочные работы

п.м 35 31,05 1086,75

21 ФССЦ-101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм  

(применительно к 6х50)
Отделочные работы

1000 шт. 0,8
800 / 1000

180 144

22 ФССЦ-101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм
Отделочные работы

т 0,11 11200 1232

23 ФССЦ-101-3046 Шуруп самонарезающий: (TN) 4,2/75 мм 

(прменительно к 4.2х50)
Отделочные работы

100 шт. 8
800 / 100

7 56

24 ФССЦ-101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
Отделочные работы

100 шт. 6,6
660 / 100

10 66
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25 ФЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2
Отделочные работы:

НР (144,67 руб.): 105% от ФОТ

СП (75,78 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,333
33,3 / 100

837,52 359,63 2,93 0,14 278,89 119,76 0,98 0,05

26 ФЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных
Проемы (ремонтно-строительные):

НР (24,52 руб.): 82% от ФОТ

СП (18,54 руб.): 62% от ФОТ

100 м2 оконных 

переплетов

0,068
6,8 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 27,12 25,15 1,97 0,85

27 ФЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах
Проемы (ремонтно-строительные):

НР (10,15 руб.): 82% от ФОТ

СП (7,68 руб.): 62% от ФОТ

100 коробок 0,01
1 / 100

1208,52 1051,72 156,8 24,04 12,09 10,52 1,57 0,24

28 ФЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

НР (42,79 руб.): 110% от ФОТ

СП (27,23 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 0,4 180,03 73,01 107,02 11,57 72,01 29,2 42,81 4,63

29 ФЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 5 м3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

НР (37,8 руб.): 110% от ФОТ

СП (24,05 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 0,25 947,45 119,53 2,13 236,86 29,88 0,53

30 ФЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы
Строительные металлические конструкции:

НР (46,58 руб.): 90% от ФОТ

СП (43,99 руб.): 85% от ФОТ

1 м2 проема 1,89 68,6 23,81 19,07 129,65 45 36,04

31 ФССЦ-203-8122 Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм 

(прим.)
Строительные металлические конструкции

шт. 1 2679,27 2679,27

32 ФССЦ-101-6978 Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", 

усилие закрывания EN2-5
Деревянные конструкции

шт. 1 371,2 371,2

33 ФЕР10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 

площадью проема до 2 м2
12 848,62 = 168 403,62 - 100 x 1 555,55

Деревянные конструкции:

НР (34,98 руб.): 118% от ФОТ

СП (18,67 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 проемов 0,017
1,7 / 100

12848,62 1492,36 427,09 23,76 218,43 25,37 7,26 0,4

Входная дверь  в здание
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34 ФССЦ-203-0943 Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый 

с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 

до 2 м2
Строительные металлические конструкции

м2 1,7 1842,86 3132,86

35 ФЕР10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной свыше 0,51 м
Деревянные конструкции:

НР (2,74 руб.): 118% от ФОТ

СП (1,46 руб.): 63% от ФОТ

100 п. м 0,011
1,1 / 100

6487,61 182,37 28,34 0,95 71,36 2,01 0,31 0,01

36 ФССЦ-101-2908 Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
Деревянные конструкции

м 1,1 49,56 54,52

37 ФЕР15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

откосов по бетону и камню: плоских
Отделочные работы:

НР (93,84 руб.): 105% от ФОТ

СП (49,15 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

оштукатуриваем

ой поверхности

0,0404
(1+0,44+2,6) / 100

4206,63 1895,72 64,4 27,81 169,95 76,59 2,6 1,12

38 ФЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, 

сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  

(применительно)
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (3,38 руб.): 83% от ФОТ

СП (2,65 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,01
1 / 100

2516,07 353,23 5,99 1,08 25,16 3,53 0,06 0,01

39 ФЕР15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен
Отделочные работы:

НР (18,6 руб.): 105% от ФОТ

СП (9,74 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,04
4 / 100

1654,12 384,81 13,7 0,27 66,16 15,39 0,55 0,01

40 ФЕР11-01-014-01 Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм
Полы:

НР (5,93 руб.): 123% от ФОТ

СП (3,62 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 пола 0,01
1 / 100

7312,86 291,49 190,65 127,83 73,13 2,91 1,91 1,28

41 ФЕР06-01-157-01 Устройство монолитных бетонных ступеней 

(применительно)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (24,1 руб.): 105% от ФОТ

СП (14,92 руб.): 65% от ФОТ

м3 0,2 553,87 99,63 22,33 0,14 110,77 19,93 4,47 0,03

42 ФССЦ-401-0046 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, 

класс В15 (М200)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 0,2 665 133

43 ФЕР46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и 

замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

НР (4,66 руб.): 110% от ФОТ

СП (2,97 руб.): 70% от ФОТ

100 м борозд 0,02
2 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 10,43 2,87 7,56 0,82

Страница 5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 ФЕРр53-21-7 Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей мастикой: герметизирующей 

нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми 

герметиками
Стены (ремонтно-строительные):

НР (11,21 руб.): 86% от ФОТ

СП (9,12 руб.): 70% от ФОТ

100 м 

восстановленной 

герметизации 

стыков

0,02
2 / 100

6304,23 309,68 5994,55 257,07 126,08 6,19 119,89 5,14

45 ФССЦ-101-1759 Герметик силиконовый: для наружных швов
Стены (ремонтно-строительные)

л 0,75 76,8 57,6

46 ФССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы: до 0,1 т
Деревянные конструкции

т 0,0765
0,0135+0,04+0,0167+0,0063

10508 803,86

47 ФЕР09-03-039-05 Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа  

(применит. козырек)
Строительные металлические конструкции:

НР (15,81 руб.): 90% от ФОТ

СП (14,93 руб.): 85% от ФОТ

1 т конструкций 0,0765
а

892,32 182,17 259,72 17,47 68,26 13,94 19,87 1,34

48 ФЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2
Отделочные работы:

НР (11,29 руб.): 105% от ФОТ

СП (5,91 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,026
2,6 / 100

837,52 359,63 2,93 0,14 21,78 9,35 0,08

263864,71

49 прайс-лист Секционные промышленные ворота                серии 

ISD01, тип подъема низкий, ширина 3500мм высота 

3900мм, цвет белый (RAL 9003)
Материалы

комплект 1 109620 109620

50 прайс-лист Секционные промышленные ворота                     

серии ISD01, тип подъема низкий, ширина 3100мм 

высота 3900мм, цвет белый (RAL 9003)
Материалы

комплект 1 97480 97480

51 прайс-лист Секционные промышленные ворота                 серии 

ISD01, тип подъема низкий, ширина 3000мм высота 

3900мм, цвет белый (RAL 9003)
Материалы

комплект 1 96170 96170

52 прайс-лист Привод вальный -30KIT со встроенным      блоком 

управления и приемником, пост управления 

трехпозиционный BUTTON3
Материалы

комплект 3 30690 92070

53 прайс-лист Окно акриловое 635х330
Материалы

комплект 3 3490 10470

Итого по разделу 1 Мастерская по ремонту оборудования, ворота

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
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405810

54 ФЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора
Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (50,9 руб.): 78% от ФОТ

СП (32,63 руб.): 50% от ФОТ

100 т мусора 0,042
4,2 / 100

1553,82 1553,82 65,26 65,26

55 ФССЦпг-01-01-01-

041

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную
Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 4,2 42,98 42,98 180,52 180,52

56 ФССЦпг-01-01-01-

045

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)
Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 2,6 17,95 17,95 46,67 46,67

57 ФССЦпг-01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)
Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 2,6 14,41 14,41 37,47 37,47

3125,68

434081,71 3192,57 2253,74 130,44

434849,17 3661,65 2552,12 150,01

3818,82

2458,2

2451,14 561,21 405,51 31,38

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Прочие

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и 

сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и 

т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-

3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 32-33, 35-36, 46, 2, 9, 26-27, 3-4, 14, 44-45, 5, 12, 15-25, 37, 39, 48, 6, 41-42, 8, 

40, 13, 30-31, 34, 47, 28-29, 43, 38))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-6, 8-9, 12-48, 54-57 "Письмо Минстроя России N 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. СМР=7,56"

      Деревянные конструкции:

        Итого Поз. 1, 32-33, 35-36, 46
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2596,15 645,39 466,34 36,09

804,15

429,33

3829,63

664,59 575,68 36,48 8,11

756,41 662,03 41,95 9,33

550,52

416,24

1723,17

144,67 37,35 107,32 11,61

166,37 42,95 123,42 13,35

79,95

53,49

299,81

1479,08 129,13 1208,73 51,97

1679,76 148,5 1390,04 59,77

179,11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 118% ФОТ (от 681,48)

        Сметная прибыль 63% ФОТ (от 681,48)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Проемы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 2, 9, 26-27

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 82% ФОТ (от 671,36)

        Сметная прибыль 62% ФОТ (от 671,36)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 142% ФОТ (от 56,30)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 56,30)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Стены (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 4, 14, 44-45

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 86% ФОТ (от 208,27)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

145,79

2004,66

7732,65 1171,2 35,89 6,69

7913,71 1346,88 41,27 7,69

1422,3

745,01

10081,02

248,24 23,29 5,58 0,09

252,57 26,78 6,42 0,1

28,22

17,47

298,26

936,65 28,69 18,77 12,58

943,77 32,99 21,59 14,47

58,38

35,6

1037,75

6550,31 535,28 119,84 2,55

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 208,27)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 5, 12, 15-25, 37, 39, 48

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 354,57)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 354,57)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

        Итого Поз. 6, 41-42

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 26,88)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 26,88)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы:

        Итого Поз. 8, 40

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 47,46)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 47,46)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Строительные металлические конструкции:

        Итого Поз. 13, 30-31, 34, 47
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6648,58 615,57 137,82 2,93

556,65

525,73

7730,96

319,3 61,95 50,9 5,45

336,23 71,24 58,54 6,27

85,26

54,26

475,75

25,16 3,53 0,06 0,01

25,7 4,06 0,07 0,01

3,38

2,65

31,73

65,26 65,26

50,9

32,63

148,79

264,66 264,66

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 90% ФОТ (от 618,50)

        Сметная прибыль 85% ФОТ (от 618,50)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

        Итого Поз. 28-29, 43

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 110% ФОТ (от 77,51)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 77,51)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 38

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов 

(лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

        Накладные расходы 83% ФОТ (от 4,07)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4,07)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Прочие ремонтно-строительные работы:

        Итого Поз. 54

        Накладные расходы 78% ФОТ (от 65,26)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 65,26)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 55-57
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