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    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
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Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).
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8

9
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изолированными проводами
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Пояснительная записка 
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1. Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Кирова 114, 118,  ул. Скорикова 16, 18, 20, 

22, ул. Ленина 95, 97 г. Белогорск, Амурская область, разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,818 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛИ должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 
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3. Сеть 0,4 кВ. 

 

План ВЛИ-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности смотри лист 

№8. 

Низковольтные сети выполняются проводом СИП-2А. 

 

3.1. Выбор проводов 

 

Проектом принят провода СИП-2А-3х50+1х54,6, СИП-2А-3х70+1х70, СИП-

2А-3х95+1х95 и 4х25 мм
2 

подвешенным по проектируемым и существующим 

опорам ВЛ. 

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ установить автоматические 

выключатели типа ВА88 с номинальным током 150 А для ж/д по ул. Кирова 114;  на 

ток 250 А для ж/д по ул. Скорикова 16, 18; на ток 315 А для ж/д по  ул. Скорикова 

20, ул. Ленина 95; на ток 315 А для ж/д по ул. Скорикова 22, ул. Ленина 97. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

 

ВРУ (ж/д ул. Кирова 114  ). Iу.а.=150 А, провод сечением 50 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 927 А. 

Кратность Iкз/Iуа=927/150=6,1. 

 

ВРУ (ж/д ул. Кирова 118,  ул. Скорикова 16, 18) Iу.а.=250 А, провод сечением         

70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1266 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1266/250=5,0. 

 

ВРУ (ж/д ул. Скорикова 20, ул. Ленина 95) Iу.а.= 315 А, провод сечением          

95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1385 А. 

Кратность Iкз/Iуа= 1385/315=4,4 

 

ВРУ (ж/д ул. Скорикова 22, ул. Ленина 97) Iу.а.= 315 А, провод сечением         

95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1647 А. 

Кратность Iкз/Iуа= 1385/315=5,2 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 
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4. Строительные решения ВЛИ-0,4 кВ. 

 

Для питания жилых домов проектируется строительство двух и четырех цепной 

ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки 

СИП-2А-3х50+1х54,6, СИП-2А-3х70+1х70, СИП-2А-3х95+1х95. Укосы к 

существующим опорам выполнить на стойках СВ95-3,5. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от проводов 

до поверхности дороги должно составлять не менее 5 м. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с пешеходной дорожкой, 

расстояние от проводов до дорожки должно составлять не менее 3,5 м. 

Расстановку опор по трассе ВЛИ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 

10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, диаметром 16 

мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом диаметром 10 мм 

проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

 

 

6. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 
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Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
7. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 

среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 0,4 кВ, не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 
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 В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов. 

 

8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 2 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-22. 

Амурская область, г. Белогорск

План сетей 0,4 кВ.

М 1:500

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД
ГИП

ИП Казюра Е. И.

г. Благовещенск

04-22/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Рр=65 кВт

ВРУ
в подвале

31 квартир Рр=122 кВт
ВРУ

в подъезде

75 квартир

Рр=102 кВт
ВРУ

в подъезде

60 квартир

Рр=102 кВт

ВРУ
в подъезде

60 квартир

Рр=66 кВт
ВРУ

в подвале

32 квартир

Рр=72 кВт

ВРУ
в подъезде 36 квартир

Рр=65 кВт

ВРУ
в подвале

31 квартир
ВРУ

в подвале

Рр=85 кВт

45 квартир

Проектируемая 

опора ВЛ-0,4 кВ

28

20

2
0

2
7

1
8

26

26

27

23

26

2СИП-2А 3х50+1х54,6

СИП-2А 3х50+1х54,6

2СИП-2А 3х95+1х95

2СИП-2А 3х95+1х95

2СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х50+1х54,6

СИП-2А 3х50+1х54,6

1
9

31

2СИП-2А 3х70+1х70

25

2СИП-2А 3х70+1х70

Существующий СИП 

переключить на новую опору

32

18

38

20

38

3
5

20

3СИП-2А 3х50+1х54,6

Заменить голый 

провод на СИП

Провод АС 

демонтировать

Заменить голый 

провод на СИП

Старые опоры 

демонтировать

20

2СИП-2А 3х95+1х95
3СИП-2А 3х50+1х54,6

Провод АС 

демонтировать

2
3

2СИП-2А 3х70+1х70

20

27

40

СИП-2А 3х50+1х54,6

опору, провод АС, 

демонтировать

3СИП-2А 3х50+1х54,6

СИП-2А 4х25

6
1

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- Зажим для наложения защитного    

заземления

опоры 

демонтировать

4СИП-2А 3х95+1х95

1
116

№1

ОК20

№2

П24

№3

П24

№4

П24

№5

УП24

№6

УА24

№7

УП24

№8

УП24

№9

А24

№10

УА24
№11

А24

№12

ОК20

№13

П20
№14

УП20
№15

УП20 №16

ОА24 №17

А24

№19

УА24

№20

П24

№21

УА24

№22

УА24

№18

А24

опору, провод АС, 

демонтировать

2СИП-2А 3х50+1х54,6

П2 П2

П2

8 16

Переключить существующий 

кабель на проектируемый СИП

*Нумерацию опор смотри по проекту

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

 

№ 

п/п

4 шт.

Приме-

чание

1
Промежуточная двухцепная 

опора П24*

4 шт.2

25.0017-03

Анкерная двухцепная опора 

А24*
9, 11, 17, 1825.0017-09

3 шт.3
Угловая промежуточная 

двухцепная УП24*
5, 7, 8

1 шт.4

25.0017-07

1321.0045-02
Промежуточная 

четырѐхцепная опора П20*

5 2 шт.1, 1221.0045-05
Концевая ответвительная 

четырѐхцепная опора КО20*

5 шт.6 6, 10, 19, 21, 22

1 шт.7 16

8 2 шт.14, 1521.0045-03

2, 3, 4, 20

Угловая анкерная двух 

цепная опора  УА24*
25.0017-13

Угловая ответвительная 

двух цепная опора  АО24*
25.0017-17

Угловая промежуточная 

четырѐхцепная опора П20*



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 9

04-22/2017-ЭС

16
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-22. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ  с дорогой  

6
5

0
0

6
1

7
0

L1

№4

П24

6
5

0
0

П-1

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ  с пешеходной дорожкой  

Дорожка

7
7

5
0

4
2

0
0

L1

П-2

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м
Дальней, м

Длина 

пролѐ-

та, 

L, м

Расстоя-

ние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчѐт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролѐта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

П-1 1 38 5 40 1,24 5 Заземление Дорога ------ ---

Расчѐтная таблица

СИП-2А 

3х50+1х54,6

П-2 2 16 3 40 0,5 3,5 Заземление ------

№4, П24

6,5 м

---СИП-2А 4х25

№3

П24

№3, П24

6,5 м

Пешеходная 

дорожка

Ж/дом

3,8 м

№8

УП24

3
8

0
0

№8, УП24

7,75 м

Жилой дом

Дорога

Провод марки СИП-2А 3х50+1х54,6  

Стрелы провиса, м

Расчѐтный 

пролѐт, м

-40 -20 -15 0 +15 +20 +40

28 0,81 0,89 0,91 0,96 1,01 1,02 1,08

36 0,81 0,92 0,95 1,03 1,10 1,12 1,21

32 0,81 0,91 0,93 0,99 1,05 1,07 1,15

38 0,81 0,93 0,96 1,04 1,12 1,14 1,24

42 0,81 0,95 0,98 1,07 1,16 1,19 1,30

Нормативное ветровое давление WО=400 ПА

Нормативная толщина стенки гололѐда bЭ=10мм

24 0,81 0,87 0,88 0,92 0,96 0,98 1,02



Однолинейная схема 

питающей  сети ВРУ
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 16
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

04-22/2017-ЭС

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-22. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

0,4 кВI секция II секция

ТП-10/0,4 кВ №22

0,4 кВ

315 А

ВРУ ВРУ

315 А

Wh

300/5

Жилой дом

ул. Скорикова 16 

Рр=66 кВт

Iр=106 А
Рр=122 кВт

Iр=194 А

н-11 н-11

ВРУ

Рр=85 кВт

Iр=135 А

Wh

ВРУ

ППН-35

Жилой дом

ул. Кирова 118 

Рр=65 кВт

Iр=105 А

Рр=65 кВт

Iр=103 А

Рр=177 кВт

Iр=282 А

Wh Wh

300/5 300/5

Рр=177 кВт

Iр=282 А

Wh

Рр=65 кВт

Iр=103 А

Рр=177 кВт

Iр=282 А

СИП-2А 3х50+1х54,6 

ВРУ

Рр=72 кВт

Iр=116 А

ВРУ

Рр=102 кВт

Iр=163 А

СИП-2А 3х70+1х70 

СИП-2А 3х95+1х95

ВРУ

Рр=102 кВт

Iр=163 А

150 А

150/5

250

125

Жилой дом

ул. Скорикова 18 

Wh

Рр=149 кВт

Iр=238 А

250 А

250/5

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 3х50+1х54,6 
СИП-2А 3х70+1х70

Жилой дом

ул. Скорикова 20 

Жилой дом

ул. Ленина 95 
Жилой дом

ул. Скорикова 22

Жилой дом

ул. Ленина 97 

ВРУ

ППН-35

Жилой дом

ул. Кирова 114 

Рр=65 кВт

Iр=103 А

250

125

315 А

Wh

300/5

Рр=177 кВт

Iр=282 А

315 А

Wh

250/5

Рр=149 кВт

Iр=238 А

250 А

ППН-35
250

160ППН-35
250

125 ППН-35
250

250
ППН-35

250

200
ППН-35

250

200ППН-35
250

200

150 А

150/5

СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 3х35+1х54,6 

СИП-2А 3х35+1х54,6 

СИП-2А 3х35+1х54,6 

СИП-2А 3х50+1х54,6 

СИП-2А 3х70+1х70 

СИП-2А 3х50+1х54,6 
СИП-2А 3х50+1х54,6 

СИП-2А 3х50+1х54,6 



Заземление опор

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 11

04-22/2017-ЭС

16
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-22. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя



Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ 

в грунте

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12

04-22/2017-ЭС

16
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-22. 

Амурская область, г. Белогорск

350

2
2

0
0

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

УА24 2,3 2,1 2,4

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05/3,9

Трѐхстоечная 

опора

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

2,0/2,3 5,0

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0

К20 2,5 2,2 2,5 3,5 4,77

УП24 2,5 2,3 2,15 3,9 4,8

КО20 2,5 2,5 2,5/2,8 3,5 /3,35 4,772,8
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Анкерный кронштейн СВ600

Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм2

Фасадное крепление SF50

Стяжной болт VQ12.80

Дюбель СН12.70

1

2

3

4

5

6

7

Анкерный кронштейн СТ600

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2

Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2х16 мм2 - 4х25 мм2

8

Труба стальная ГОСТ 3262-758

Стяжной хомут Е778

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12Д

04-22/2017-ЭС

16
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-22. 

Амурская область, г. Белогорск

Прокладка проводов СИП по стенам зданий 

и узел ввода эл.энергии

провод СИП-2А

1

9

10

8

Узел ввода эл.энергии 

3

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
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ем
л
и
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м
ен

ее
 2

 м

О
т 

п
о

в
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х
н

о
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и
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ем
л
и

 д
о

 п
р

о
в
о

д
а 

н
е 

м
ен

ее
 3

,0
 м

Стена многоквартирного

жилого дома

Железобетонная опора

11

9 – Шуруп Ø10 L=100 мм

10 – Дюбель под шуруп Ø10

11 – Вводно-распределительное устройство



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт 10 

 

2.  Валка деревьев диаметром более 320 мм шт 4  

3.  Разделка древесины более 320 мм шт 4  

4.  Трелевка древесины шт 4  

5.  Погрузка порубочных остатков т 2,1  

6.  Вывоз на свалку т 2,1  

7.  Разгрузка порубочных остатков т
 

2,1  

8.  Сдача на городскую свалку м
3
 12  

 Демонтажные работы    

9.  Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 1  

10.  
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении 4 
1 ответвл. 2 

 

11.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода) 1 опора 17  

12.  Демонтаж одного дополнительного провода 1 опора 17  

13.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных  
шт 5 

 

14.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ с приставками 

одностоечных  
шт 1 

 

15.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок с одним 

укосом 
шт 2 

 

16.  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т 

т 5,2 

 

17.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 5,2 

 

18.  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий 

из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т, 

т 5,2 

 

 Монтажные работы    

19.  Ввод кабеля в ТП шт 8  

20.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 28  

21.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 12  

22.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 9  

23.  
Установка укоса к существующей ж/б опоре  

ВЛ 0,4 кВ  
шт 3  

24.  
Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП24 

ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 3  
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25.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 4  

26.  
Установка ответвительной анкерной  ж/б опоры 

ОА24 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

27.  
Установка угловой анкерной  ж/б опоры УА24 ВЛИ 

0,4 кВ с двумя подкосами 
шт 3  

28.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 1,05 0,15-заземлитель 

29.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 7  

30.  Монтаж горизонтального заземления м 7  

31.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 1,05  

32.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х95+1х95 
км 0,284 2х0,142=0,284 

33.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,382 2х0,191=0,382 

34.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х50+1х54,6 
км 0,662 2х0,331=0,662 

35.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х50+1х54,6 
км 0,3 1х0,3=0,3 

36.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 5  

37.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 2  

38.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 3 до 120 мм 

39.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 16 до 70 мм 

40.  Подключение зажимов РС481  шт 88  

41.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 25  

2.  Стойка железобетонная СВ95-3,5 шт 3  

3.  Крепление подкоса У1 шт 14  

4.  Крепление подкоса У4 шт 3  

5.  Заземляющий проводник ЗП6 м 28  

6.  Зажим Р 72 шт 54  

7.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 48  

8.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 11  

9.  Натяжной зажим РА1500 шт 50  

10.  Натяжной зажим РА2200 шт 8  

11.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 36  

12.  Анкерный кронштейн СА16 шт 4  

13.  Натяжной зажим DN123 шт 4  

14.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 166  

15.  Скрепа А 200 шт 166  

16.  Зажим ответвительный Р 95 шт 28  

17.  Зажим ответвительный N 95 шт 24  

18.  Плашечный зажим  СD35 шт 36  

19.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 88  

20.  Хомут стяжной Е 778 шт 90  

21.  Колпачки СЕ 25.150 шт 48  
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22.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х95+1х95 
м 310 

 

23.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 430 

 

24.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 1000 

 

25.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 36  

26.  Наконечник CPTAUP 95 шт 8  

27.  Наконечник CPTAUP 70 шт 16  

28.  Наконечник CPTAUP 50 шт 15  

29.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 5  

30.  Круг Ø 16 м/кг 21/33,6 1м=1,6 кг 

31.  Круг Ø 10 м/кг 7/4,3 1м=0,62 кг 

32.  ПГС м
3
/т 16/27 1м

3
=1,6т 

33.  Сварочные электроды МР-3 кг 1,4 1стойка=0,05кг 

34.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,84 1стойка=0,03кг 

35.  Болт оцинкованный М10х50 шт 36  

36.  Гайка оцинкованная М10 шт 36  

37.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 72  
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 14  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 56 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 8  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,08 

 

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 28  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 40  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 68  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 35 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 1,4  

10.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 28  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 40  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 14  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 14  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 6  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 34  

7.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 28  

8.  Скрепа А 200 шт 28  

9.  Фасадное крепление SF50 шт. 114  

10.  Зажим ответвительный Р 95 шт 56  

11.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 46 ул. Скорикова 20 

12.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 230 

ул. Скорикова 22, 

ул. Ленина 95, 97 

13.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 240  

14.  Наконечник CPTAUP 70 шт 8  

15.  Наконечник CPTAUP 50 шт 18  

16.  Наконечник CPTAUP 35 шт 24  

17.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 14  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 25   

2.  Стойка железобетонная  СВ95-3,5   шт 3   

3.  Крепление подкоса  У1   шт 14   

4.  Крепление подкоса  У4   шт 3   

5.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 28   

6.  Зажим  Р 72   шт 54   

7.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 62   

8.  Анкерный кронштейн  СВ600   шт 25   

9.  Анкерный кронштейн  СТ600   шт 6   

10.  Натяжной зажим  РА1500   шт 84   

11.  Натяжной зажим РА2200   шт 8   

12.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 36   

13.  Анкерный кронштейн  СА16   шт 4   

14.  Натяжной зажим  DN123   шт 4   

15.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 194   

16.  Скрепа  А 200   шт 194   

17.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 84   

18.  Зажим ответвительный  N 95   шт 24   

19.  Плашечный зажим   СD35   шт 36   

20.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 88   

21.  Хомут стяжной  Е 778   шт 90   

22.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 48   

23.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х95+1х95   м 310   

24.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 476   

25.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х50+1х54,6   м 1230   

26.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х35+1х54,6   м 240   

27.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 4х25   м 36   

28.  Наконечник  CPTAUP 95   шт 8   

29.  Наконечник  CPTAUP 70   шт 24   

30.  Наконечник  CPTAUP 50   шт 33   

31.  Наконечник  CPTAUP 54,6   шт 19   

32.  Наконечник  CPTAUP 35   шт 24   

33.  Круг Ø 16    м/кг 21/33,6 1,6 кг  

34.  Круг Ø 10    м/кг 7/4,3 0,62 кг  

35.  ПГС    м
3
/т 16/27 1,6т  

36.  Сварочные электроды  МР-3   кг 1,4   

37.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,84   

38.  Болт оцинкованный М10х50    шт 36   

39.  Гайка оцинкованная М10    шт 36   

40.  Шайба оцинкованная д. 12 мм    шт 72   

41.  Фасадное крепление  SF50   шт. 114   

42.  Труба гофрированная Дн=63 мм    м 40   

43.  Труба стальная Дн=63 мм    м 28   
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