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НаименованиеЛист Примечание
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 2 18 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 
    

    



 

1. Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Братская 1, ул. Батарейная 4, 7, ул. 2-я 

Транспортная 8А, г. Белогорск, Амурская область, разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,238 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 
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3. Сеть 10-0,4 кВ. 

 

План ЛЭП-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №8. 

Низковольтные сети выполняются проводом марки СИП-2А. 

 

3.1. Выбор кабелей. 

 

Проектом принят провод сечением 70 мм
2
 марки СИП-2А подвешенный по 

существующим и проектируемым опорам ВЛ. 

 Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ установить автоматические выключатели типа 

ВА88 с номинальным током 315 А для ж/д по ул. Батарейная 4, на ток 250 для ж/д 

по ул. Братская 1 и Батарейная 7 и , на ток 200 для ж/д по ул. 2-я Транспортная 8А. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (ж/д ул. Батарейная 4). Iу.а.=315 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2396 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2396/315=7,6. 

ВРУ (ж/д ул. Братская 1 и Батарейная 7) Iу.а.=250 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2187 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2187/250=8,7. 

ВРУ  (ж/д ул. 2-я Транспортная 8А) Iу.а.=200 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1217 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1217/200=6,0. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 

 

4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ. 

 

Для электроснабжения жилых домов проектируется строительство двух и 

четырех цепной ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской 

провода марки СИП-2А. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках 

СВ95-3,5. 

Жилые дома подключить двумя линиями ВЛИ-0,4 кВ от разных секций шин 

РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №79. 

Выход с ТП до опоры ВЛИ-0,4 кВ выполнить кабелем марки АВВГ-4х95 мм
2
 

проложенным в земле. 

Кабель проложить в земле на глубине 0,7 м. При пересечении кабельной линии 

с автодорогой, парковочными местами для автотранспорта, заездами на дворовую 

территорию кабель прокладывается в  двустенной гофрированной ПНД трубе на 

глубине 1 м.   
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Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно 

траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не 

содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для 

подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 400 мм.  

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого 

кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и 

при пересечении с коммуникациями производить вручную. 

Кабели  следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию 

показан условно, точку ввода уточнить по месту. 

Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки и подхода к ТП-10/0,4 кВ и жилым 

домам. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от 

проводов до полотна дороги должно составлять не менее 5 м. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Заземлению подлежат - нейтраль и корпус трансформатора, ограничители 

перенапряжения 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не 

более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, 

диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом 

диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

 

6. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 
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Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должныбыть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
 

7. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 

среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 10-0,4 кВ, не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 

В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  
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8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 2 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

04-19/2017-ЭС.ПЗ 

Лист 

      
7 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 

 
 



Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-79. 

Амурская область, г. Белогорск

План сетей 0,4 кВ.

М 1:500

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД
ГИП

ИП Казюра Е. И.

г. Благовещенск

04-19/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Б

А

Г

дет. 

площадка

дет. 

площадка

8А

4

71

А

Г

Г

дет. 

площадка

магазин

«Скорпион»

ВРУ
в подъезде

Рр=102 кВт

60 квартир

ВРУ
в подъезде

Рр=102 кВт

60 квартир

ВРУ
в подъезде

Рр=128 кВт

80 квартир

ВРУ
в подвале

Рр=85 кВт

45 квартир

ТП-79

8 18

Г

Г

Г

Г

37 33
46 28

1
9

1
9

2
6

30

Существующий кабель 

переключить на 

проектируемый СИП

Опоры ВЛ-0,4 кВ и 

провод демонтировать

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- зажим для наложения защитного    заземления

2СИП-2А 3х70+1х70

4СИП-2А 3х70+1х70

2СИП-2А 3х70+1х70

4СИП-2А 3х70+1х70

Дополнительно 

установить укос

№1

К20

№8

П24

№4

А24

№2

УП20

№3

КО20

№5

К20
№6

П20
№7

К20
№9

А24

№10

А24

*Нумерацию опор смотри по проекту

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

 

№ 

п/п

3 шт.

Приме-

чание

1 4, 9, 10

1 шт.2

Анкерная двухцепная А24*

8

25.0017-09

3 шт.3

Промежуточная двухцепная 

опора П24*

1, 5, 7

1 шт.4

25.0017-03

2

1 шт.5
Концевая ответвительая 

четырехцепная КО20*
3

1 шт.6

Угловая промежуточная 

четырехцепная УП20*

6

Концевая четырехцепная 

опора К20*
21-0045-04

21-0045-03

21-0045-05

Промежуточная 

четырехцепная П20*
21-0045-02

П–1 

П–2 



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 9

04-19/2017-ЭС

18
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №79. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой.

Нормативное ветровое давление WО=400 ПА

Нормативная толщина стенки гололѐда bЭ=10мм

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м
Дальней, м

Длина 

пролѐ-

та, 

L, м

Расстоя-

ние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчѐт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролѐта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

П-1 1 26 13 40 1,19 5,0 Заземление ------ ---

Расчѐтная таблица

СИП-2А 

3х70+1х70

П-2 2 19 9 40 1,04 5,0 Заземление ------

№3,КО20

7,8 м

---

№2, УП20

7,8 м

Дорога

Дорога

7
8

0
0

6
7

0
0

L1

7
8

0
0

П-1

Дорога

7
8

0
0

6
6

0
0

L1

7
8

0
0

П-2

Дорога

№9,А24

7,8 м

№10, А24

7,8 м

Провод марки СИП2А 3х70+1х70  

Стрелы провиса, м

Расчѐтный 

пролѐт, м

-40 -20 -15 0 +15 +20 +40

25 0,97 1,02 1,04 1,08 1,11 1,12 1,17

29 0,97 1,04 1,06 1,11 1,15 1,17 1,22

27 0,97 1,03 1,05 1,09 1,13 1,14 1,20

31 0,97 1,05 1,07 1,12 1,17 1,19 1,25

33 0,97 1,06 1,08 1,14 1,19 1,21 1,28

23 0,97 1,02 1,03 1,06 1,09 1,10 1,14

СИП-2А 

3х70+1х70

№2

УП20
№3

КО20

№9

А24

№10

А24
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Разработал

Стадия Лист Листов

РД 18
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

04-19/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №79. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

0,4 кВI секция II секция

ТП-79

0,4 кВ

315 А 250 А250 А 315 А 250 А

ВРУ

ППН-35
250

200

Жилой дом

ул. Братская 1

ВРУ

ППН-35
250

250

ВРУ

ППН-35
250

200

Wh Wh Wh Wh Wh Wh

250/5250/5200/5 200/5 200/5

Рр=102 кВт

Iр=162,6 А

Жилой дом

ул. Батарейная 4

Рр=128 кВт

Iр=204,1 А

н-11 н-11

ВРУ

ППН-35
250

160

Рр=85 кВт

Iр=135,5 А

Жилой дом

ул. 2-я Транспортная 8А

Жилой дом

ул. Батарейная 7

Рр=102 кВт

Iр=162,6 А

Wh

150/5

200 А 250 А

200/5 150/5

200 А

Wh

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70 СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

С
И

П
-2

А
 3

х
7

0
+

1
х
7

0

С
И

П
-2

А
 3

х
7

0
+

1
х
7

0

СИП-2А 3х70+1х70 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х50+1х54,6 СИП-2А 3х50+1х54,6 



Заземление опор

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 11

04-19/2017-ЭС

18
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №79. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя



Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ 

в грунте

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12

04-19/2017-ЭС

18
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №79. 

Амурская область, г. Белогорск

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

350

2
2

0
0
(2

4
0

0
)

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Трѐхстоечная 

опора

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0 КО20 2,5 2,5 2,5/2,8 3,5 /3,35 4,772,8

К20 2,5 2,2 2,5 3,5 4,77

В скобках даны 

размеры для опоры П20

УП20 2,5 2,2 2,5 3,5 4,77



Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №79. 

Амурская область, г. Белогорск

Вывод кабельной линии 

из траншеи на опору

13

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Разработал

Стадия Лист Листов

РД 18
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

04-19/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

2
0

0
0

3
0

0

2

2

Разрез 1 – 1 Разрез 2 – 2 

33

1

1

1

Кабель

Обозначение или 

тип изделия
Наименование

Швеллер 18П, L=2300 мм

№

п/п
Кол.

Приме-

чание

Металлическая лента 

20х0,7х1000 мм

ГОСТ 8240-971

2

1

2F 2007

Стойка 

СВ105

3
0

0

1

Разрез 3 – 3 

1

2

2

3

СкрепаА 2003 2
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №79. 

Амурская область, г. Белогорск

       

      

  

100 200 700 700
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0

700
4

4

5

3

7
6

4 5 2

451

3

5

 

Анкерный кронштейн СВ600

Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм2

Фасадное крепление SF50

Стяжной болт VQ12.80

Дюбель СН12.70

1

2

3

4

5

6

7

Анкерный кронштейн СТ600

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2

Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2х16 мм2 - 4х25 мм2

8

Труба стальная ГОСТ 3262-758

Стяжной хомут Е778

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 14 18
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Прокладка проводов СИП по стенам 

зданий и узел ввода эл.энергии

провод СИП-2А

1

9

10

8

Узел ввода эл.энергии 

3

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 з

ем
л
и

 н
е 

м
ен

ее
 2

 м

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 з

ем
л
и

 д
о

 п
р

о
в
о

д
а 

н
е 

м
ен

ее
 3

,0
 м

Стена многоквартирного

жилого дома

Железобетонная опора

11

9 – Шуруп Ø10 L=100 мм

10 – Дюбель под шуруп Ø10

11 – Вводно-распределительное устройство



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт. 5 

 

2.  Валка деревьев диаметром более 320 мм шт. 1  

3.  Разделка древесины более 320 мм шт 1  

4.  Трелевка древесины шт 1  

5.  Погрузка порубочных остатков т 0,8  

6.  Вывоз на свалку т 0,8  

7.  Разгрузка порубочных остатков т
 

0,8  

8.  Сдача на городскую свалку м
3
 4  

 Монтажные работы    

9.  Разборка бетонной отмостки м
3
 0,075 1х0,5х0,0,15 

10.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 2,7 6х0,5х0,9 

11.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 6  

12.  Устройство постели на последующий кабель м 18  

13.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 24 4 шт. х 6 м 

14.  Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору м 64 8 шт. х 8 м 

15.  Ввод кабеля в ТП шт 8  

16.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 32 8 шт. х 4 м 

17.  Покрытие кабеля кирпичом м 6  

18.  Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего м 18  

19.  Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору м/кг 4,6/76 1 м = 16,5 кг 

20.  
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 

т 
0,02 

 

21.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

2,7 6х0,5х0,9 

22.  Восстановление бетонной отмостки м
2
 0,5 1х0,5 

23.  Установка муфты концевой внутренней установки шт 8  

24.  Установка муфты концевой кабельной на опоре шт 8  

25.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 8 АВВГ 4х95 

26.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 14  

27.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 3  

28.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 7  

29.  
Установка укоса к существующей ж/б опоре  

ВЛ 0,4  
шт 1  

30.  
Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП24 

ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

31.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 4  
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32.  
Установка угловой анкерной  ж/б опоры УА24 ВЛИ 

0,4 кВ с двумя подкосами 
шт 1  

33.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 0,75 0,15-заземлитель 

34.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 5  

35.  Монтаж горизонтального заземления м 5  

36.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 0,75  

37.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,46 4х0,115=0,46 

38.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,246 2х0,123=0,246 

39.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,012  

40.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 1  

41.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 5 до 70 мм 

42.  Подключение зажимов РС481  шт 64  

43.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВВГ-4 х 95 
м 130  

2.  
Термоусаживаемая изолирующая перчатка  

4ТПИ-70/120 
шт 16  

3.  Кирпич красный «75» шт 96  

4.  Швеллер № 18 кг 76  

5.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами комп 6  

6.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 13  

7.  Стойка железобетонная СВ95-3,5 шт 1  

8.  Крепление подкоса У1 шт 7  

9.  Крепление подкоса У4 шт 1  

10.  Заземляющий проводник ЗП6 м 14  

11.  Зажим Р 72 шт 32  

12.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 25  

13.  Анкерный кронштейн СВ600 шт. 1  

14.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 1  

15.  Натяжной зажим РА1500 шт 28  

16.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 10  

17.  Фасадное крепление SF50 шт. 4  

18.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 70  

19.  Скрепа А 200 шт 70  

20.  Зажим ответвительный Р 95 шт 4  

21.  Плашечный зажим  СD35 шт 16  

22.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 64  

23.  Хомут стяжной Е 778 шт 64  

24.  Колпачки СЕ 25.150 шт 32  

25.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 750 
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26.  Наконечник CPTAUP 70 шт 32  

27.  Круг Ø 16 м/кг 15/24 1м=1,6 кг 

28.  Круг Ø 10 м/кг 5/3,1 1м=0,62 кг 

29.  Песок м
3
 0,96  

30.  ПГС м
3
/т 8,4/13,4 1м

3
=1,6т 

31.  Сварочные электроды МР-3 кг 0,7 1стойка=0,05кг 

32.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,42 1стойка=0,03кг 

33.  Болт оцинкованный М10х50 шт 32  

34.  Гайка оцинкованная М10 шт 32  

35.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 64  

 

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 8  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 32 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 2  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,22 

 

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 16  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 60  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 66  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 20 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,8  

10.  Пробивка отверстий в бетонных потолках до 500 см
2
 отверстие 6 толщина 100 мм 

11.  Заделка отверстий в перекрытиях м
3
 0,24  

12.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 16  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 50  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 8  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 8  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 10  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 26  

7.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 16  

8.  Скрепа А 200 шт 16  

9.  Фасадное крепление SF50 шт. 314  

10.  Зажим ответвительный Р 95 шт 32  

11.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 60 ул. Батарейная 4 

12.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 240  

13.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 100 

ул. 2-я 

Транспортная 8А 

14.  Наконечник CPTAUP 70 шт 8  

15.  Наконечник CPTAUP 50 шт 12  

16.  Наконечник CPTAUP 35 шт 6  

17.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 6  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,   АВВГ-4 х 95   м 130   

2.  Термоусаживаемая изолирующая перчатка  4ТПИ-70/120   шт 16   

3.  Кирпич красный  «75»   шт 96   

4.  Швеллер № 18    м/кг 4,6/76 16,5  

5.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами    комп 6   

6.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 13   

7.  Стойка железобетонная  СВ95-3,5   шт 1   

8.  Крепление подкоса  У1   шт 7   

9.  Крепление подкоса  У4   шт 1   

10.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 14   

11.  Зажим  Р 72   шт 32   

12.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 25   

13.  Анкерный кронштейн  СВ600   шт. 1   

14.  Анкерный кронштейн  СТ600   шт. 1   

15.  Натяжной зажим  РА1500   шт 28   

16.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 10   

17.  Фасадное крепление  SF50   шт. 4   

18.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 70   

19.  Скрепа  А 200   шт 70   

20.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 4   

21.  Плашечный зажим   СD35   шт 16   

22.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 64   

23.  Хомут стяжной  Е 778   шт 64   

24.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 32   

25.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 750   

26.  Наконечник  CPTAUP 70   шт 32   

27.  Круг Ø 16 ГОСТ 2590-71   м/кг 15/24 1,6 кг  

28.  Круг Ø 10 ГОСТ 2590-71   м/кг 5/3,1 0,62 кг  

29.  Песок    м
3
 0,96   

30.  ПГС    м
3
/т 8,4/13,4 1,6т  

31.  Сварочные электроды  МР-3   кг 0,7   

32.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,42   

33.  Болт оцинкованный М10х50    шт 32   

34.  Гайка оцинкованная М10    шт 32   

35.  Шайба оцинкованная д. 12 мм    шт 64   
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