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Стройка: Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Белогорск (4 шт. с изменениями) 

 

Объект: Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 91 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

Подготовительные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 49.339 тыс. руб. 

монтажных работ: 0.503 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.070 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 12.480 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  Подготовительные работы 

 

1. Е68-5-3  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей 
до 15   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 дерево 

10 227.77  2 278 2 278  1.352 13.524 

227.77     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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2. Е01-02-099-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 
более 32 см   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 деревьев 

0.03 5 294.59  159 159  28.29 0.849 

5 294.59     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

3. Е01-02-101-07  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки 
леса, диаметр стволов более 32 см   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 деревьев 

0.03 18 866.81  566 566  111.09 3.333 

18 866.81     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

4. Е01-02-100-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м 
тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр 
стволов свыше 30 см, 100 хлыстов 

0.03 24 257.14 17 099.49 728 215 513 46.09 1.383 

7 157.65 7 095.92 213 26.4 0.792 
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   - К2 = 19.91; К3 = 8.39; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

5. Т01-01-01-008  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, 
погонажа плотничного, шпал, т 

2 135.83 135.83 272  272   

     

 Текущая цена         

6. Т03-01-03-010  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т 

2 209.61 209.61 419  419   

     

 Текущая цена         

7. Т01-01-02-008  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разгрузка при автомобильных перевозках леса 
пиленого, погонажа плотничного, шпал, т 

2 135.83 135.83 272  272   

     

 Текущая цена         

8. Расценка.  

Сдача мусора на свалку, м3 

11.2 60.00  672     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    5 366 3 218 1 476  19.089 

  213  0.792 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; 
%=68 - по стр. 2-4) 

   2 789     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=36 - 

по стр. 2-4) 
   1 509     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    672     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    672     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    9 664     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    2 789     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    1 509     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    9 664     

 Трудоемкость в Ч\час 1   20     

 Количество дней командировок (ввести 

продолжит раб дня) 
8   2.50     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   1 250.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1    1 250     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1    1 250     

 

 Раздел 2.  Демонтажные работы 
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9. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.06 3 608.13  216 216  31.354 1.881 

3 603.23     

 Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6 

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

10. Е33-04-040-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 1 опора (3 провода) 

11 625.12 332.78 6 876 3 216 3 661 1.753 19.279 

292.34 115.95 1 275 0.566 6.224 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.37; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

11. Е33-04-040-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж одного дополнительного провода   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора (3 провода) 

35 99.28 65.21 3 475 1 192 2 282 0.207 7.245 

34.07 22.53 789 0.11 3.864 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.36; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

12. Е33-04-042-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 
одностоечных   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

1 836.41 634.46 836 202 634 1.118 1.118 

201.95 152.77 153 0.662 0.662 
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 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.23; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

13. Е33-04-042-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 
одностоечных с подкосом   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

2 2 522.52 2 086.48 5 045 872 4 173 2.415 4.83 

436.04 566.83 1 134 2.608 5.216 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.27; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

14. Т01-01-01-003  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 
сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 
массой до 3 т, т 

6 135.37 135.37 812  812   

     

 Текущая цена         

15. Т03-01-03-010  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т 

6 209.61 209.61 1 258  1 258   

     

 Текущая цена         

16. Т01-01-02-003  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 
массой до 3 т, т 

6 135.37 135.37 812  812   

     

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    19 330 5 698 13 632  34.353 

  3 351  15.966 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    216 216   1.881 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9)    175     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9)    112     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 10-13)    7 861     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10-13)    4 240     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    31 718     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    8 036     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    4 352     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    31 718     
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 Трудоемкость в Ч\час 1   50     

 Количество дней командировок (ввести 

продолжит раб дня) 
8   6.25     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   3 125.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2    3 125     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2    3 125     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    24 696 8 916 15 108  53.442 

  3 564  16.758 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    216 216   1.881 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9)    175     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9)    112     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; 
%=68 - по стр. 2-4; %=89 - по стр. 10-13) 

   10 650     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10-13; 
%=36 - по стр. 2-4) 

   5 749     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    672     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    672     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    41 382     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    10 825     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    5 861     

 Материалы    672     

 Оплата труда рабочих    8 916     

 Эксплуатация машин    15 108     

 в т. ч. оплата труда механизаторов    3 564     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    41 382     

 Значение Кзоны    1.00     

 С Кзоны    41 382     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и 
оборудованием 

   41 382     

 Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 
1,044) 

   1.000     

 С индекс дефлятором    41 382     

 Трудоемкость в Ч\час 1   70     

 Количество дней командировок (ввести 

продолжит раб дня) 
8   8.75     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   4 375.00     

 Зимнее удорожание 5.49   2 272     

 Непредвиденные 3   1 310     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    49 339     
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 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    49 339     

 
 


