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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 18
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. Белогорск

04-25/2017-ЭС

Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

НаименованиеЛист Примечание

Пояснительная записка2 6 листов

Однолинейная схема питающей  сети ВРУ

11

    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                                А. В. Жгилѐв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примеч.

Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Фундамент для ТП3.407-102, вып. 1

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеяхА5-92

Ведомость монтажных работ 3 листа

План сетей 0,4 кВ

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в трубахА11-2011

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

ГОСТ Р 53769-

2010

Технический циркуляр о прокладке взаиморезервируемых 

кабелей в траншеях
№16 от 2007 г.

Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения

ГОСТ 32144-

2013

Спецификация оборудования 1 лист

9

10

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»
25.0017

8

Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте

Заземление опор

12

Четырѐхцепные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущеми 

изолированными проводами
21.0045

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой.

Ведомость вводов к жилым домам 1 лист

13

14
Прокладка проводов СИП по стенам зданий и узел ввода 

эл.энергии

Вывод кабельной линии из траншеи на опору
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 2 18 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 
    

    



 

1. Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Кирова 302, 304, г. Белогорск, Амурская 

область, разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,005 км; 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,31 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- КЛ 0,4 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

  производства работ по прокладке кабеля; 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 
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Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 
3. Сеть 10-0,4 кВ. 

 

План ЛЭП-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №8. 

Низковольтные сети выполняются проводом марки СИП-2А. 

 

3.1. Выбор кабелей. 

 

Проектом принят провод сечением 70 мм
2
 марки СИП-2А подвешенный по 

существующим и проектируемым опорам ВЛ. 

 Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящих линиях в РУ-0,4 кВ КТП установить автоматические 

выключатель типа ВА, с номинальным током в соответствии с нагрузкой. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (ж/д ул. Кирова 302). Iу.а.=200 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 787 А. 

Кратность Iкз/Iуа=787/200=3,9. 

ВРУ (ж/д ул. Кирова 304) Iу.а.=250 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1351 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1351/250=5,4. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 

 

4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ. 

 

Для электроснабжения жилых домов проектируется строительство двухцепной 

ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки 

СИП-2А.  

Жилые дома подключить двумя линиями ВЛИ-0,4 кВ от разных секций шин 

РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №51. 

Выход с ТП до проектируемой опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ выполнить кабелем 

марки АВВГ сечением 95 мм
2
 проложенным в земле. 

Кабель проложить в земле на глубине 0,7 м.  

Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно 

траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не 

содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для 

подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 400 мм.  
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До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого 

кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и 

при пересечении с коммуникациями производить вручную. 

Кабели  следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию 

показан условно, точку ввода уточнить по месту. 

Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки и подхода к ТП-10/0,4 кВ и жилым 

домам. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от 

проводов до полотна дороги должно составлять не менее 5 м. 

Для соблюдения габарите пересечения на проектируемые опоры №3, 4, 7, 8 

установить надставку ТС2. 

Для защиты кабелей от механических повреждений в местах вывода кабелей на 

опору, кабели защитить металлическим кожухом на высоту 2 м и глубину 0,3 м от 

уровня земли. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не 

более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, 

диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом 

диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены. 

При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня 

должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами 

муфт.  

 

6. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 
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Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 
Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должныбыть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
7. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 

среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 10-0,4 кВ, не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 

В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        
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При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 2 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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70 квартир

Рр=116 кВт

302

100 квартир

Рр=150 кВт
ВРУ-2

в подвале

5КЖ

304

Детский сад

Детский сад

Детская 
площадка

2К

ТП 51

5КЖ
257а 259

КН

ул. Кирова

теплотрасса

Придомовая 

территория

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 8

04-25/2017-ЭС

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

18
ГИП

План ЛЭП-0,4 кВ  

М 1:500

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-51. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

2
4

1
8

3
4

3
4

35

ВРУ-1
в подвале

ВРУ-2
в подъезде

ВРУ-1
в подвале

35

ТТ

6831
31

4СИП-2А 3х70+1х702СИП-2А 3х70+1х70
2СИП-2А 3х70+1х70

4СИП-2А 3х70+1х70

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- Зажим для наложения защитного    заземления

№1

К20

№2

П20

№3

ПП20

№4

ПП20

№5

ОК20

№6

А24

№7

ПК20

№8

ПП24

№9

П24

№10

А24

Внимание:

После окончания монтажных 

работ восстановить 

первоначальное покрытие 

вдоль трассы кабельной 

линии.

Внимание:

Перед началом земляных работ 

необходимо вызвать 

представителей организаций, 

эксплуатирующих инженерные 

сети, для уточнения 

расположений сетей на месте.

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

 

№ 

п/п

2 шт.

Приме-

чание

1 6, 10

1 шт.2

Анкерная двухцепная А24

9

25.0017-09

1 шт.3

Промежуточная двухцепная 

опора П24

1

1 шт.4

25.0017-03

5

1 шт.5

Концевая ответвительая 

четырехцепная ОК20

2

2 шт.6 3, 4

Концевая четырехцепная 

опора К20
21-0045-04

21-0045-05

Промежуточная 

четырехцепная П20
21-0045-02

1 шт.7 7

1 шт.8 8

Повышенная промежуточ-

ная четырехцепная ПП20
21-0045-02

Повышенная концевая 

четырехцепная опора ПК20
21-0045-04

Повышенная промежуточ-

ная двухцепная опора ПП24
25.0017-03

На все повышенные опоры установить надставки ТС2

П-1

П-2
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Стадия Лист Листов

РД 9

04-25/2017-ЭС

18
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой.

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м
Дальней, м

Длина 

пролѐ-

та, 

L, м

Расстоя-

ние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчѐт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролѐта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

П-1 1 24 10 40 1,15 5,0 Заземление ------ ---

Расчѐтная таблица

СИП-2А 

3х70+1х70

П-2 2 68 34 40 2,05 5,0 Заземление ------ ---СИП-2А 

3х70+1х70

№3, ПП20

8,6 м

Дорога

Дорога

8
6

0
0

6
9

0
0

L1 8
6

0
0

П-1

Дорога

8
8

0
0

6
7

0
0

L1

8
8

0
0

П-2

Дорога

№7, ПК20

8,8 м

Провод марки СИП2А 3х70+1х70  

Стрелы провиса, м

Расчѐтный 

пролѐт, м

-40 -20 -15 0

27 0,97 1,03 1,05 1,09 1,13 1,14 1,20

23 0,97 1,02 1,03 1,06 1,09 1,10 1,14

31 0,97 1,05 1,07 1,12 1,17 1,19 1,25

33 0,97 1,06 1,08 1,14 1,19 1,21 1,28

35 0,97 1,07 1,09 1,15 1,21 1,23 1,31

37 0,97 1,07 1,10 1,17 1,24 1,26 1,34

70 1,47 1,58 1,61 1,70 1,86 1,94 2,08

+15 +20 +40

№3

ПП20
№4

ПП20

№4, ПП20

8,6 м

№7

ПК20
№8

ПП24

№8, ПП24

8,8 м
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РД 18
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

04-25/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

0,4 кВI секция II секция

ТП-51

0,4 кВ

200 А 250 А 200 А 250 А

ВРУ-1

ППН-35
250

200

Wh Wh Wh Wh

200/5200/5 250/5 250/5

Рр=91 кВт

Iр=145,1 А

н-11 н-11

СИП-2А 3х70+1х70

ВРУ-2

ППН-35
250

200

Рр=91 кВт

Iр=145,1 А

АВБбШв-4х95

ВРУ-1

ППН-35
250

160

Жилой дом

ул. Кирова 302

Рр=71 кВт

Iр=113,2 А

ВРУ-2

ППН-35
250

160

Жилой дом

ул. Кирова 304

Рр=71 кВт

Iр=113,2 А

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

Рр=116 кВт

Iр=185,0 А

Рр=150 кВт

Iр=239,2 А

Рр=116 кВт

Iр=185,0 А

Рр=150 кВт

Iр=239,2 А

АВБбШв-4х95

СИП-2А 3х35+1х54,6 

СИП-2А 3х35+1х54,6 

СИП-2А 3х50+1х54,6 

СИП-2А 3х50+1х54,6 



Заземление опор
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18
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя



Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ 

в грунте
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18
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. Белогорск

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

350

2
2

0
0

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Трѐхстоечная 

опора

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0 КО20 2,5 2,5 2,5/2,8 3,5 /3,35 4,772,8

К20 2,5 2,2 2,5 3,5 4,77



Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. Белогорск

Вывод кабельной линии 

из траншеи на опору
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РД 18
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

04-25/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

2
0

0
0

3
0

0

2

2

Разрез 1 – 1 Разрез 2 – 2 

33

1

1

1

Кабель

Обозначение или 

тип изделия
Наименование

Швеллер 18П, L=2300 мм

№

п/п
Кол.

Приме-

чание

Металлическая лента 

20х0,7х1000 мм

ГОСТ 8240-971

2

1

2F 2007

Стойка 

СВ105

3
0

0

1

Разрез 3 – 3 

1

2

2

3

СкрепаА 2003 2



04-25/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №51. 

Амурская область, г. Белогорск
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Анкерный кронштейн СВ600

Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм2

Фасадное крепление SF50

Стяжной болт VQ12.80

Дюбель СН12.70

1

2

3

4

5

6

7

Анкерный кронштейн СТ600

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2

Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2х16 мм2 - 4х25 мм2

8

Труба стальная ГОСТ 3262-758

Стяжной хомут Е778

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Прокладка проводов СИП по стенам 

зданий и узел ввода эл.энергии

провод СИП-2А

1

9

10

8

Узел ввода эл.энергии 

3

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 з

ем
л
и

 н
е 

м
ен

ее
 2

 м

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 з

ем
л
и

 д
о

 п
р

о
в
о

д
а 

н
е 

м
ен

ее
 3

,0
 м

Стена многоквартирного

жилого дома

Железобетонная опора

11

9 – Шуруп Ø10 L=100 мм

10 – Дюбель под шуруп Ø10

11 – Вводно-распределительное устройство



 

 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт. 5 

 

2.  Валка деревьев диаметром более 320 мм шт. 1  

3.  Разделка древесины более 320 мм шт 1  

4.  Трелевка древесины шт 1  

5.  Погрузка порубочных остатков т 0,8  

6.  Вывоз на свалку т 0,8  

7.  Разгрузка порубочных остатков т
 

0,8  

8.  Сдача на городскую свалку м
3
 4  

 Демонтажные работы    

9.  Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 2  

10.  
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении 4 
1 ответвл. 2 

 

11.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода) 1 опора 4  

12.  Демонтаж одного дополнительного провода 1 опора 4  

13.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных  
шт 3 

 

14.  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т 

т 3,0 

 

15.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 3,0 

 

16.  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий 

из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т, 

т 3,0 

 

 Монтажные работы    

17.  Разборка бетонной отмостки м
3
 0,15 1х0,5х0,3 

18.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 2,25 5х0,5х0,9 

19.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 5  

20.  Устройство постели на последующий кабель м 15  

21.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 20 4 шт. х 5 м 

22.  Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору м 32 4 шт. х 8 м 

23.  Ввод кабеля в ТП шт 4  

24.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 16 4 шт. х 4 м 

25.  Покрытие кабеля кирпичом м 5  

26.  Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего м 12  

27.  Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору м/кг 2,3/38 1 м = 16,5 кг 
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28.  
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 

т 
0,01 

 

29.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

2,25 5х0,5х0,9 

30.  Восстановление бетонной отмостки м
2
 0,5 1х0,5 

31.  Заделка концевая с термоусаж. перчатками шт 8  

32.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 4 АВВГ 4х95 

33.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 16  

34.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 5  

35.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 5  

36.  
Установка промежуточной ж/б опоры П24 ВЛИ 0,4 

кВ  
шт 5  

37.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 4  

38.  
Установка угловой анкерной ж/б опоры УА24 ВЛИ 

0,4 кВ с двумя подкосами 
шт 1  

39.  Установка надставки шт 4  

40.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 0,9 0,15-заземлитель 

41.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 6  

42.  Монтаж горизонтального заземления м 6  

43.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 0,9  

44.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,58 4х0,145=0,58 

45.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,33 2х0,165=0,33 

46.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 6  

47.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 5 до 70 мм 

48.  Подключение зажимов РС481  шт 40  

49.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВВГ-4 х 95 
м 80  

2.  
Термоусаживаемая изолирующая перчатка  

4ТПИ-70/120 
шт 8  

3.  Кирпич красный «75» шт 84  

4.  Швеллер № 18 кг 38  

5.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами комп 3  

6.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 16  

7.  Крепление подкоса У1 шт 6  

8.  Надставка ТС-2 шт 4  

9.  Хомут Х1 шт 8  

10.  Заземляющий проводник ЗП6 м 14  

11.  Зажим Р 72 шт 32  

12.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 12  

13.  Натяжной зажим РА1500 шт 12  
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14.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 22  

15.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 68  

16.  Скрепа А 200 шт 68  

17.  Зажим ответвительный Р 95 шт 8  

18.  Плашечный зажим  СD35 шт 15  

19.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 40  

20.  Хомут стяжной Е 778 шт 44  

21.  Колпачки СЕ 25.150 шт 24  

22.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 950 

 

23.  Наконечник CPTAUP 70 шт 16  

24.  Круг Ø 16 м/кг 18/29 1м=1,6 кг 

25.  Круг Ø 10 м/кг 6/3,7 1м=0,62 кг 

26.  Песок м
3
 0,8  

27.  ПГС м
3
/т 9,6/15,4 1м

3
=1,6т 

28.  Сварочные электроды МР-3 кг 0,8 1стойка=0,05кг 

29.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,5 1стойка=0,03кг 

30.  Болт оцинкованный М10х50 шт 16  

31.  Гайка оцинкованная М10 шт 16  

32.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 32  

 

 

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 8  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 32 4 провода 

3.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,04 

 

4.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 16  

5.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 90  

6.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 106  

7.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 20 толщина 100 мм 

8.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,8  

9.  Пробивка отверстий в бетонных потолках до 500 см
2
 отверстие 2 толщина 100 мм 

10.  Заделка отверстий в перекрытиях м
3
 0,08  

11.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 16  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 90  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 8  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 8  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 2  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 18  

7.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 16  

8.  Скрепа А 200 шт 16  

9.  Фасадное крепление SF50 шт. 58  

10.  Зажим ответвительный Р 95 шт 32  

11.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 100 ул. Кирова 304 

12.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 120 ул. Кирова 302 

13.  Наконечник CPTAUP 50 шт 12  

14.  Наконечник CPTAUP 35 шт 12  

15.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 8  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 

 

 

 

 

 
 

      

04-25/2017-ЭС       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ГИП Жгилев А.В.   

Ведомость монтажных 

работ ответвлений к домам 

(ЛЭП-0,4 кВ, ТП-51) 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилев А.В.   РД 17Д 18 

Разработал Воробьев Ю.А.   ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 

 

    

    

 



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 8  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 32 4 провода 

3.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,04 

 

4.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 16  

5.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 90  

6.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 106  

7.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 20 толщина 100 мм 

8.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,8  

9.  Пробивка отверстий в бетонных потолках до 500 см
2
 отверстие 2 толщина 100 мм 

10.  Заделка отверстий в перекрытиях м
3
 0,08  

11.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 16  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 90  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 8  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 8  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 2  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 18  

7.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 16  

8.  Скрепа А 200 шт 16  

9.  Фасадное крепление SF50 шт. 58  

10.  Зажим ответвительный Р 95 шт 32  

11.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 100 ул. Кирова 304 

12.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 120 ул. Кирова 302 

13.  Наконечник CPTAUP 50 шт 12  

14.  Наконечник CPTAUP 35 шт 12  

15.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 8  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,   АВВГ-4 х 95   м 80   

2.  Термоусаживаемая изолирующая перчатка  4ТПИ-70/120   шт 8   

3.  Кирпич красный  «75»   шт 84   

4.  Швеллер № 18    м/кг 2,3/38 16,5  

5.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами    комп 3   

6.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 16   

7.  Крепление подкоса  У1   шт 6   

8.  Надставка  ТС-2   шт 4   

9.  Хомут  Х1   шт 8   

10.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 14   

11.  Зажим  Р 72   шт 32   

12.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 12   

13.  Натяжной зажим  РА1500   шт 12   

14.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 22   

15.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 68   

16.  Скрепа  А 200   шт 68   

17.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 8   

18.  Плашечный зажим   СD35   шт 15   

19.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 40   

20.  Хомут стяжной  Е 778   шт 44   

21.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 24   

22.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 950   

23.  Наконечник  CPTAUP 70   шт 16   

24.  Круг Ø 16 ГОСТ 2590-71   м/кг 18/29 1,6 кг  

25.  Круг Ø 10 ГОСТ 2590-71   м/кг 6/3,7 0,62 кг  

26.  Песок    м
3
 0,8   

27.  ПГС    м
3
/т 9,6/15,4 1,6т  

28.  Сварочные электроды  МР-3   кг 0,8   

29.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,5   

30.  Болт оцинкованный М10х50    шт 16   

31.  Гайка оцинкованная М10    шт 16   

32.  Шайба оцинкованная д. 12 мм    шт 32   
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