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Стройка: Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Белогорск (4 шт. с изменениями) 

 

Объект: Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 106 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

Подготовительные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 74.343 тыс. руб. 

монтажных работ: 0.503 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.098 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 18.040 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  Подготовительные работы 

 

1. Е68-5-3  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей 
до 15   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 дерево 

10 227.77  2 278 2 278  1.352 13.524 

227.77     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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2. Е01-02-099-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 
более 32 см   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 деревьев 

0.05 5 294.59  265 265  28.29 1.415 

5 294.59     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

3. Е01-02-101-07  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки 
леса, диаметр стволов более 32 см   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 деревьев 

0.05 18 866.81  943 943  111.09 5.555 

18 866.81     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

4. Е01-02-100-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м 
тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр 
стволов свыше 30 см, 100 хлыстов 

0.05 24 257.14 17 099.49 1 213 358 855 46.09 2.305 

7 157.65 7 095.92 355 26.4 1.32 
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   - К2 = 19.91; К3 = 8.39; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

5. Е01-02-114-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 
естественного залегания корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, м2 

0.006 8 107.93 8 107.93 49  49   

 2 927.82 18 10.212 0.061 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38 

   - К2 = 1; К3 = 8.93; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

6. Т01-01-01-008  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, 
погонажа плотничного, шпал, т 

3.1 135.83 135.83 421  421   

     

 Текущая цена         

7. Т03-01-03-010  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т 

3.1 209.61 209.61 650  650   

     

 Текущая цена         

8. Т01-01-02-008  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разгрузка при автомобильных перевозках леса 
пиленого, погонажа плотничного, шпал, т 

3.1 135.83 135.83 421  421   

     

 Текущая цена         

9. Расценка.  

Сдача мусора на свалку, м3 

15 60.00  900     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    7 140 3 844 2 396  22.799 

  373  1.381 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; 
%=68 - по стр. 2-5) 

   3 323     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=36 - 
по стр. 2-5) 

   1 791     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    900     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    900     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    12 254     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    3 323     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    1 791     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    12 254     

 Трудоемкость в Ч\час 1   24     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   3.00     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   1 500.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1    1 500     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1    1 500     

 

 Раздел 2.  Демонтажные работы 

 

10. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.06 3 608.13  216 216  31.354 1.881 

3 603.23     

 Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6 

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         
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11. Е33-04-041-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 
количестве проводов в ответвлении 4   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 ответвление 

3 265.81 34.46 797 694 103 1.421 4.264 

231.35 15.94 48 0.069 0.207 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.59; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

12. Е33-04-040-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 1 опора (3 провода) 

11 625.12 332.78 6 876 3 216 3 661 1.753 19.279 

292.34 115.95 1 275 0.566 6.224 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.37; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

13. Е33-04-040-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж одного дополнительного провода   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора (3 провода) 

11 99.28 65.21 1 092 375 717 0.207 2.277 

34.07 22.53 248 0.11 1.214 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.36; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         
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14. Е33-04-042-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 
одностоечных   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 1 опора 

3 836.41 634.46 2 509 606 1 903 1.118 3.353 

201.95 152.77 458 0.662 1.987 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.23; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

15. Е33-04-042-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

4 2 522.52 2 086.48 10 090 1 744 8 346 2.415 9.66 

436.04 566.83 2 267 2.608 10.433 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.27; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

16. Е33-04-042-04  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками 
одностоечных   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 опора 

2 1 783.91 1 474.81 3 568 618 2 950 1.711 3.422 

309.10 350.59 701 1.518 3.036 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.22; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         
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17. Е33-04-042-05  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками 
одностоечных с подкосом   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 опора 

1 3 331.51 2 673.74 3 332 658 2 674 3.643 3.643 

657.77 699.26 699 3.16 3.16 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

18. Т01-01-01-003  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 
сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 
массой до 3 т, т 

6.5 135.37 135.37 880  880   

     

 Текущая цена         

19. Т03-01-03-010  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т 

6.5 209.61 209.61 1 362  1 362   

     

 Текущая цена         

20. Т01-01-02-003  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из 
сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 
массой до 3 т, т 

6.5 135.37 135.37 880  880   

     

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    31 602 8 127 23 476  47.779 

  5 696  26.261 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    216 216   1.881 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10)    175     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10)    112     
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 11-17)    12 110     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11-17)    6 531     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    50 530     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    12 285     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    6 643     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    50 530     

 Трудоемкость в Ч\час 1   74     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   9.25     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   4 625.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2    4 625     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2    4 625     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    38 742 11 971 25 872  70.578 

  6 069  27.642 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    216 216   1.881 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10)    175     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10)    112     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; 
%=68 - по стр. 2-5; %=89 - по стр. 11-17) 

   15 433     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11-17; 
%=36 - по стр. 2-5) 

   8 322     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    900     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    900     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    62 784     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    15 608     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    8 434     

 Материалы    900     

 Оплата труда рабочих    11 971     

 Эксплуатация машин    25 872     

 в т. ч. оплата труда механизаторов    6 069     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    62 784     

 Значение Кзоны    1.00     

 С Кзоны    62 784     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и 
оборудованием 

   62 784     

 Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 
1,044) 

   1.000     

 С индекс дефлятором    62 784     



< 743 * 25 * 1 > ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Трудоемкость в Ч\час 1   98     

 Количество дней командировок (ввести 

продолжит раб дня) 
8   12.25     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   6 125.00     

 Зимнее удорожание 5.49   3 447     

 Непредвиденные 3   1 987     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    74 343     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    74 343     

 
 


