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    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                                А. В. Жгилѐв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примеч.

Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Пересечение проектируемой КЛ с коммуникациями

Ведомость объемов работ

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеяхА5-92

Узел ввода кабеля

Спецификация оборудования

План ЛЭП-0,4 кВ

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в трубахА11-2011

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

ГОСТ Р 53769-

2010

Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения

ГОСТ 32144-

2013

Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземление опор

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»
25.0017

Расчѐтные пролѐты для одноцепных и многоцепных 

железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущими 

изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к 

проектам опор ВЛ)

24.0067

3 листа

1 лист

Четырѐхцепные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущеми 

изолированными проводами
21.0045

Ведомость вводов к жилым домам 1 лист
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1. Общие данные 
 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Мелькомбинат 3, 5, ул. 50 лет Комсомола 21, 

23, 25, 29, 29а, 31, г. Белогорск, Амурская область, разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения 

потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт климатического 

районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, 

Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому 

давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда,  

среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие климатические 

условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся к 

потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в кабельном исполнении общей длиной 0,015 км; 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,792 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 
 

2. Проект организации строительства. 
 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-10-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- КЛ-0,4 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

  производства работ по прокладке кабеля; 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкций, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 
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3. Сеть 0,4 кВ 

 

План ЛЭП-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж лист №9. 

Низковольтные сети выполняются кабелем марки АВБбШв и проводом СИП-

2А. 

 

3.1. Выбор кабелей и проводов 

 

По низкой стороне проектом принят кабель сечением 120 мм
2
 марки АВБбШв 

проложенные в земле и в подвале жилого дома и провода СИП2-А сечением 

3х70+1х70, 3х95+1х95.  
Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных 

КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ КТП установить автоматический выключатель 

типа ВА, с номинальным током в соответствии с нагрузкой. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (ж/д ул. Мелькомбинат 3). Iу.а.=250 А, кабель сечением 120 мм2. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 5791 А. 

Кратность Iкз/Iуп=5791/250=23,1. 

ВРУ (ж/д ул. Мелькомбинат 5). Iу.а.=250 А, провод сечением 70 мм2. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1518 А. 

Кратность Iкз/Iуп=1518/250=6,0. 

ВРУ (ж/д ул. 50 лет Комсомола 21). Iу.а.=250 А, провод сечением 70 мм2. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 934 А. 

Кратность Iкз/Iуп=934/250=3,7. 

ВРУ (ж/д ул. 50 лет Комсомола 29). Iу.а.=250 А, провод сечением 95 мм2. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 924 А. 

Кратность Iкз/Iуп=924/250=3,6. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 

 

4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ 

 

Жилые дома подключить двумя линиями ЛЭП-0,4 кВ от разных секций шин 

РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №106. 

Жилой дом по ул. Мелькомбинат 3 подключить двумя кабелями  марки 

АВБбШв-4х120 мм
2
 проложенным в земле. 

Остальные жилые дома запитать проводом марки СИП-2А 3х70+1х70 и СИП-

2А 3х95+1х95 подвешенным по проектируемым и существующим опорам.   
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Для электроснабжения жилых домов проектируется строительство четырех и 

двух цепной ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской 

провода марки СИП-2А. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках 

СВ95-3,5. 

Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м.  При пересечении кабельной линии 

с автодорогой, парковочными местами для автотранспорта, заездами на дворовую 

территорию кабель прокладывается в  двустенной гофрированной ПНД трубе на 

глубине 1 м.  Кабель на концах труб уплотнить 

Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно 

траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не 

содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для 

подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 400 мм.  

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого 

кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и 

при пересечении с коммуникациями производить вручную. 

Кабели  следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию 

показан условно, точку ввода уточнить по месту. 

Расстояние от кабеля до фундамента здания должно быть не менее 0,6 м.  

Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки и подхода к КТП-10/0,4 кВ и жилым 

домам. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от 

проводов до полотна дороги должно составлять не менее 5 м. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с гаражами, расстояние от 

проводов до крыши гаража должно составлять не менее 2,5 м. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление 

 

Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены. 

При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня 

должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами 

муфт. 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с помощью зажимов Р72 

присоединить к арматуре стоек и подкосов на каждой опоре. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. 

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой и 

крайней опорах, установить зажимы для наложения защитного заземления РС 481. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не 

более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, 

диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом 

диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 
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6. Охрана труда и техники безопасности 

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
 

7. Охрана окружающей среды 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об 

охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   
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Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Проектируемая комплектная 

трансформаторная подстанция предназначена для трансформации высокого 

напряжения на низкое и распределение электроэнергии между потребителями. 
Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными  

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 

0,4 кВ, не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. В 

период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный 

воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В результате их 

работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый 

ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

  

8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в порядке 

установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности КЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий её 

эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль КЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 1 м. 
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9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо 

иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, 

ведра и др.). 
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32 квартиры

Рр=66 кВт

ВРУ
в 

подъезде

30 квартир

Рр=63 кВт
ВРУ

в 
подъезде

24 квартиры

Рр=53 кВт

ВРУ
на 1 этаже

32 квартиры

Рр=66 кВт

30 квартир

Рр=63 кВт

ВРУ
в подвале

70 квартир

Рр=115 кВт

ВРУ
в подъезде

45 квартир

Рр=85 кВт

ВРУ
в подвале

45 квартир

Рр=85 кВт

ВРУ
в подвале

гаражи
гаражи

КН

гаражи

КН

гаражи

КН

гаражи

КН

гаражи

КН

гаражи

КН

гаражи
КН

га
р
а
ж

и
К

Н

Туб. 

диспансер

Туб. 

диспансер

Территория 

туб. 

диспансера

ул. 50 лет Комсомола

ул
. М

ел
ьк

ом
би
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т

ул. М
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бинат

ул. М
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омбинат
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Стадия Лист Листов

РД 9

04-26/2017-ЭС

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

20
ГИП

План ЛЭП-0,4 кВ  

М 1:500

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

детская 

площадка

детская 

площадка

детская 

площадка

25

25

25

5

27

23

24

40

37

26

26

2
7

24

11

1
0

35

35 36

22

33

22

КН

са
р
а
и

гаражи

сараи

КН

КН

30

31

38

33

12

24

 

 
 
   

30 квартир

Рр=63 кВт

    

1
3

3
1

1
9

27 27 31 22

2СИП-2А 3х70+1х70

2СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х50+1х54,6

СИП-2А 3х50+1х54,6

2СИП-2А 3х70+1х70
СИП-2А 3х50+1х54,6

2СИП-2А 3х70+1х70

2СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х50+1х54,6

2СИП-2А 3х50+1х54,6

М

М М

СИП-2А 3х95+1х95

Голый провод АС и 

опоры демонтировать

N

22

22

СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 4х25

СИП-2А 3х50+1х54,6

СИП-2А 4х25
СИП-2А 4х25

Проектируемый СИП переключить 

на существующий кабель

1
4

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- зажим для наложения защитного    заземления

СИП-2А 3х50+1х54,6

25

№1

К20
№8

К20

№2

П24

№3

А24

№4

А24

№5

П24

№7

А24

№6

П24

№9

П24

№10

УА24

№11

П24

№12

П24

№13

УА24

№14

А24

№15

П24

№16

УП24

№17

А24

№22

П24

№25

П24

№28

П24

№19

П24

№18

А24

№20

А24

№21

П24

№23

П24

№24

УП24

№26

УП24

№27

П24

№29

П24

№30

УА24
№31

П24
№32

П24

№33

П24

№34

А24

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

3

№ 

п/п

4

3, 4, 7, 14, 17, 18, 20, 34

1, 8

8 шт.

18 шт.

Приме-

чание

2, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 19, 

21-23, 25, 27-29, 31-33

2 шт.1

2

3 шт.16, 24, 26

21.0045-04
Концевая четырѐхцепная 

опора К20*

3 шт.10, 13, 305

Промежуточная двухцепная 

опора П24*
25.0017-03

Угловая промежуточная 

двухцепная УП24*
25.0017-07

Угловая анкерная 

двухцепная опора УА24*
25.0017-13

Ответвительная анкерная 

двухцепная А24*
25.0017-17

*Нумерацию опор смотри по проекту

Внимание:

После окончания монтажных 

работ восстановить 

первоначальное покрытие 

вдоль трассы кабельной 

линии.

Внимание:

Перед началом земляных работ 

необходимо вызвать 

представителей организаций, 

эксплуатирующих инженерные 

сети, для уточнения 

расположений сетей на месте.

Голый провод АС 

заменить на СИП

Голый провод АС и 

опоры демонтировать

Подвесить по опорам один 

провод СИП (резервное питание), 

второй провод СИП (основное 

питание) существующий

Н1

Н2

3

3
2

4

ВРУ
в подвалеВРУ

в подвале

21 23

25

29 29А 31

Существующую нагрузку 

переключить на 

проектируемый СИП-2А 

3х50+1х54,6



Длину кабеля уточнить по месту

М
ар

к
и

р
о
в
к
а 

к
аб

ел
я

Н-1 1(4х120) – 0,4 кВ

Трасса

Начало Конец

Проход через

трубу

Обозначение
Диаметр по 

стандарту

Кол-во, 

шт

Длина, м

Протяж-

ной 

ящик №

по проекту

Кабель

проложен

Марка

Кол-во кабелей. 

Число и сечение 

жил. Напряжение

Длина, 

м

АВБбШв

Длина, 

м

Кол-во кабелей. 

Число и сечение 

жил. Напряжение

Марка

Кабельный журнал

Н-2 Dн=110 1 х 12 АВБбШв 1(4х120) – 0,4 кВ

26,0

26,0

ВРУ жилого дома 

ул. Мелькомбинат 3
Dн=110 1 х 12

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Ведомость узлов прокладки кабелей. 

Кабельный журнал

10РД 20

04-26/2017-ЭС
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Ведомость узлов прокладки кабелей

ТК-1

Н1 

Н2 

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. Белогорск

Секция I РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

Секция II РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

Поз.
Обозначение 

документа
Наименование

Кол. на траншею

1 Траншея кабельная, тип Т-2 (длина м) 15

А11-2011.46

2

3

4

ТК-1

2

24

Пересечением с дорогой, проездом А11-2011.38

А11-2011.13

1

А11-2011
Прокладка жесткой трубы двустенной 

гофрированной ПНД (длина м)

Ввод кабеля в ТП, здание

ВРУ жилого дома 

ул. Мелькомбинат 3



Эскиз траншеи кабельной

Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.

Охранная зона выделяется для кабельных линий, в пределах которой запрещается сбрасывать 

большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки (в том числе 

свалки шлака или снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без 

согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не допускается
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Разработал
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РД 20
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

04-26/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Ведомость объемов строительных 

и монтажных работ

Засыпка песком без 

примеси глины и камней

Кабель 

силовой

1000 1000

Охранная зона

Кабельная траншея

Сигнальная лента 

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. Белогорск

№

строки
Наименование работ

Коли-

чество

Ед. 

изм

Строительные работы

0,052

1

Рытье траншеи в грунте II категории в ручную 

2

3

4

5

8

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

м

м3

6,7

9

10

Прокладка трубы гофрированной ПНД/ПВД

Монтажные работы

м

7

Прокладка кабеля в трубе

6

м3

7

24

м

0,35

Прокладка кабеля в траншее

шт

6

24

Разборка асфальтового покрытия 

Укладка асфальта

1,05

м2

6,7

4Установка концевой муфты внутренней установки 0,4 кВ

Разборка отмостки, бетонной 

Укладка отмостки, бетонной 

м3

м3

м2



Пересечение проектируемой КЛ

с коммуникациями

2000

1
0

0
0

7
0

0

Труба ПНД/ПВД 

Пересечение кабеля с автодорогой

Уплотнение

12
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РД 20
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Жгилѐв А.В.

04-26/2017-ЭС

Сигнальная 

лента

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. Белогорск



Узел ввода кабеля

7
0

0
-1

5
0

0

5
0

0

5000

ББ

50

Б – Б 

1. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в 

    трубе двустенной гофрированной ПНД/ПВД.

2. После ввода труб в здания или кабельное сооружение необходимо восстановить гидроизоляцию стен.

3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон. Уплотнитель кабеля в трубе выполнить из джутовых 

    плетѐнных шнуров, покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

Уплотнение кабеля в трубе

Труба
Уплотнение

Кабель

300 min
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Труба ПНД/ПВД

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
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Однолинейная схема 

питающей  сети ВРУ

14
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РД 20
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ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

04-26/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

0,4 кВI секция II секция

ТП-63

0,4 кВ

250 А

ВРУ

ППН-35

Жилой дом

ул. Мелькомбинат 3

ВРУ-1

ППН-35

ВРУ-2

ППН-35
250

160

Wh Wh Wh

250/5

н-11 н-11

ВРУ

ППН-35
250

125

Рр=66 кВт

Iр=105,8 А
Рр=115 кВт

Iр=183,4 А

ВРУ

ППН-35

ВРУ

ППН-35

ВРУ

ППН-35
250

125

ВРУ

ППН-35
250

125

ВРУ

ППН-35

250 А

Wh

200/5

250 А

Wh

250/5

Рр=85 кВт

Iр=135,6 А

250

200

250

160

Рр=63 кВт

Iр=100,4 А

250

125
250

160

Wh

250/5

250 А

Wh

250/5

250 А250 А

200/5

250 А

250/5

СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 3х95+1х95

250

125

250 А

Wh

250/5

АВБбШв-4 х 120

АВБбШв-4 х 120

Рр=85 кВт

Iр=135,6 А

Жилой дом

ул. 50 лет Комсомола 21

Рр=53 кВт

Iр=84,5 А

Жилой дом

ул. Мелькомбинат 5

Рр=139 кВт

Iр=221,7 А

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70

Рр=135 кВт

Iр=215,3 А

Жилой дом

ул. 50 лет Комсомола 23

Жилой дом

ул. 50 лет Комсомола 29

Жилой дом

ул. 50 лет Комсомола 25

Жилой дом

ул. 50 лет Комсомола 29А

Жилой дом

ул. 50 лет Комсомола 31

Рр=66 кВт

Iр=105,8 А

Рр=63 кВт

Iр=100,4 А

Рр=63 кВт

Iр=100,4 А

Рр=142 кВт

Iр=226,4 А

СИП-2А 4х25 СИП-2А 4х25СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 



Заземление опор

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 15
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ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя



Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ 

в грунте

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 16

04-26/2017-ЭС

20
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-106. 

Амурская область, г. Белогорск

350

2
2

0
0

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Трѐхстоечная 

опора

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0

К20 2,5 2,2 2,5 3,5 4,77

УА24 2,3 2,1 2,4 4,05/3,92,0/2,3 5,0

УП24 2,5 2,3 2,15 3,9 4,8



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт. 10 

 

2.  Валка деревьев диаметром более 320 мм шт. 5  

3.  Разделка древесины более 320 мм шт 5  

4.  Трелевка древесины шт 5  

5.  Вырубка кустарника м
2
 60  

6.  Погрузка порубочных остатков т 3,1  

7.  Вывоз на свалку т 3,1  

8.  Разгрузка порубочных остатков т
 

3,1  

9.  Сдача на городскую свалку м
3
 15  

 Демонтажные работы    

 ВЛ-0,4 кВ    

10.  Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 6  

11.  
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении 4 
1 ответвл. 3 

 

12.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода) 1 опора 11  

13.  Демонтаж одного дополнительного провода 1 опора 11  

14.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных  
шт 3 

 

15.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных с подкосом  
шт 4 

 

16.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных с 

приставкой 
шт 2 

 

17.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ с приставкой 

одностоечных с подкосом  
шт 1 

 

18.  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т 

т 6,5 

 

19.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 6,5 

 

20.  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий 

из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т, 

т 6,5 

 

 Монтажные работы ЛЭП-0,4 кВ    

 КЛ - Ж/дом ул. Мелькомбинат 3    

21.  
Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных 

м
3
 

1,05 14х0,5х0,15 

22.  Разборка бетонной отмостки м
3
 0,052 0,7х0,5х0,15 

23.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 6,7 15х0,5х0,9 

24.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 15  

25.  Устройство постели на последующий кабель м 15  

26.  Прокладка ПНД трубы Ø 110 мм м 24 2 шт. х 12 м 
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ГИП Жгилев А.В.   
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работ  
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Проверил Жгилев А.В.   РД 17 20 

Разработал Воробьев Ю.А.   ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 

 

    

    



27.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД м 24 2 шт. х 12 м 

28.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 6 2 шт. х 3 м 

29.  Ввод кабеля в ТП шт 2  

30.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 8 2 шт. х 4 м 

31.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

6,7 15х0,5х0,9 

32.  Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог м
2
 7  

33.  Восстановление бетонной отмостки м
2
 0,35  

34.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 5 толщина 100 мм 

35.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,02  

36.  Прокладка кабелей с креплением скобами м 12 2х6=12 

37.  Установка муфты концевой внутренней установки шт 4  

38.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 4 АВБбШв 4х120 

 
ВЛ - Ж/дом ул. Мелькомбинат 5,  

ул. 50 лет Комсомола 21, 23, 25, 29, 29а, 31 

 
 

 

39.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 32  

40.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 19  

41.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 14  

42.  
Установка промежуточной ж/б опоры П24 ВЛИ 0,4 

кВ без подкосов  
шт 8  

43.  
Установка промежуточной ж/б опоры П1 без 

подкосов в створу существующей ВЛ 0,4 кВ 
шт 2  

44.  
Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП24 

ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

45.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 7  

46.  
Установка угловой анкерной ж/б опоры УА24 ВЛИ 

0,4 кВ с двумя подкосами 
шт 2  

47.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 0,9 0,15-заземлитель 

48.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 6  

49.  Монтаж горизонтального заземления м 6  

50.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 0,9  

51.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х95+1х95 
км 0,432 1х0,432=0,432 

52.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,742 2х0,371=0,742 

53.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х50+1х54,6 
км 0,363 1х0,363=0,363 

54.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 7  

55.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 3  

56.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 1 до 120мм 

57.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 13 до 70 мм 

58.  Подключение зажимов РС481  шт 48  

59.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

 КЛ - Ж/дом ул. Мелькомбинат 3    
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1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВБбШв-4 х 120 
м 52  

2.  
Муфта термоусаживаемая внутренней установки 

4КВтп-1-(70-120) 
шт 4  

3.  
Двустенная гофрированная труба ПНД наружный 

диаметр 110 мм 
м 24  

4.  Песок м
3
 2,2  

 
ВЛ - Ж/дом ул. Мелькомбинат 5,  

ул. 50 лет Комсомола 21, 23, 25, 29, 29а, 31 
   

5.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 32  

6.  Крепление подкоса У1 шт 12  

7.  Траверса ТН2 шт 4  

8.  Оголовок ОГ3 шт 2  

9.  Хомут Х12 шт 4  

10.  Изолятор НС-18 шт 10  

11.  Колпачок К-5 шт 10  

12.  Заземляющий проводник ЗП6 м 47  

13.  Зажим Р 72 шт 64  

14.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 60  

15.  Анкерный кронштейн СВ600 шт. 6  

16.  Натяжной зажим РА1500 шт 54  

17.  Натяжной зажим РА2200 шт 12  

18.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 33  

19.  Анкерный кронштейн СА16 шт 6  

20.  Натяжной зажим DN123 шт 6  

21.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 210  

22.  Скрепа А 200 шт 210  

23.  Зажим ответвительный Р 95 шт 44  

24.  Зажим ответвительный N 95 шт 12  

25.  Плашечный зажим  СD35 шт 48  

26.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 48  

27.  Хомут стяжной Е 778 шт 210  

28.  Колпачки СЕ 25.150 шт 68  

29.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х95+1х95 
м 460 

 

30.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 800 

 

31.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 380 

 

32.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 44  

33.  Наконечник CPTAUP 95 шт 4  

34.  Наконечник CPTAUP 70 шт 16  

35.  Наконечник CPTAUP 50 шт 3  

36.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 1  

37.  Круг Ø 16  м/кг 18/28,8 1м=1,6 кг 

38.  Круг Ø 10 м/кг 6/ 3,7 1м=0,62 кг 

39.  ПГС м
3
/т 19/30,4 1м

3
=1,6т 

40.  Сварочные электроды МР-3 кг 1,6 1стойка=0,05кг 

41.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,96 1стойка=0,03кг 

42.  Болт оцинкованный М10х50 шт 24  

43.  Гайка оцинкованная М10 шт 24  

44.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 48  
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 13  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 52 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 6  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,02  

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 26  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 55  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 81  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 40 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 1,6  

10.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 26  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 55  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 9  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 9  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 2  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 18  

7.  Анкерный кронштейн СА16 шт 8  

8.  Натяжной зажим DN123 шт 8  

9.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 22  

10.  Скрепа А 200 шт 22  

11.  Фасадное крепление SF50 шт 28  

12.  Зажим ответвительный Р 95 шт 52  

13.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 240  

14.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 100  

15.  Наконечник CPTAUP 35 шт 27  

16.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 9  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1 кВ,   АВБбШв-4 х 120   м 52   

2.  Муфта термоусаживаемая внутренней установки 4КВтп-1-(70-120)    шт 4   

3.  Двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 110 мм ТУ 2248-019-47022248-2008 160912 DKC м 24   

4.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 32   

5.  Крепление подкоса У1   шт 12   

6.  Траверса  ТН2   шт 4   

7.  Оголовок  ОГ3   шт 2   

8.  Хомут  Х12   шт 4   

9.  Изолятор  НС-18   шт 10   

10.  Колпачок  К-5   шт 10   

11.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 47   

12.  Зажим  Р 72   шт 64   

13.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 60   

14.  Анкерный кронштейн  СВ600   шт. 6   

15.  Натяжной зажим РА1500   шт 54   

16.  Натяжной зажим РА2200   шт 12   

17.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 33   

18.  Анкерный кронштейн  СА16   шт 6   

19.  Натяжной зажим  DN123   шт 6   

20.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 210   

21.  Скрепа  А 200   шт 210   

22.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 44   

23.  Зажим ответвительный  N 95   шт 12   

24.  Плашечный зажим   СD35   шт 48   

25.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 48   

26.  Хомут стяжной  Е 778   шт 210   

27.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 68   

28.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х95+1х95   м 460   

29.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 800   

30.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х50+1х54,6   м 380   

31.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 4х25   м 44   

32.  Наконечник  CPTAUP 95   шт 4   

33.  Наконечник  CPTAUP 70   шт 16   

34.  Наконечник  CPTAUP 50   шт 3   

35.  Наконечник  CPTAUP 54,6   шт 1   

36.  Круг Ø 16  ГОСТ 2590-71   м/кг 18/28,8 1,6 кг  

37.  Круг Ø 10 ГОСТ 2590-71   м/кг 6/ 3,7 0,62 кг  

38.  Песок    м
3
 2,2   

39.  ПГС    м
3
/т 19/30,4 1м

3
=1,6т  

40.  Сварочные электроды МР-3    кг 1,6   

41.  Краска МА-015, ПФ-014    кг 0,96   
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