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Трансформаторы тока 0,4 кВ  на отходящем коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт)
8

Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:

Амперметры (на вводе каждой фазы каждой секции шин)

Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 4А х-ка В, шт

Ввод трансформаторный № 2 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з

Однополюсный автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 4А х-ка В, шт

да

2

Автоматический выключатель, 3х16 А, шт.

да

Уличное освещение:

2

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)

IP 34

2

Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет)

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  на закупку КТПН

Тип подстанции
2КТПН-КК-

630/10/0,4УХЛ1

1

Приборы контроля:

Трансформаторы тока 0,4 кВ  на отходящем коммутационном аппарате, 250/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт)

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 160 А

Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт)

Рубильник 0,4 кВ марки РПБ-5, 1000 А, шт. 2

6

В соответствии с п. 8 

примечаний

8

2

Вольтметр (на вводе каждой секции шин)

Трансформаторы тока 0,4 кВ  на отходящем коммутационном аппарате, 400/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт)
2

2
 Резервный выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и 

электромагнитного расцепителей типа, 315 А

Однотрансформаторная

Наименование, характеристика

да

да

2х630Мощность подстанции, кВА

6

Секционный коммутационный аппарат

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 1000 А, шт.

Ввод № 2: Разъединитель РВЗ-10/630 III УХЛ2                   (да, нет)

Комутационные аппараты отходящих линий 0,4 кВ

2

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 250 А

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 400 А
2

4

10

Ввод № 1: Разъединитель РВЗ-10/630 III УХЛ2                   (да, нет)

КК

Комплектация заказчика

Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)

1

Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)

да

Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа  ПКТ-102-10-50-31,5У1,                  

комплект (3 шт.), А

Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)

2х630

Секционный разъединитель 2 с.ш. Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 
В соответствии п. 9 

примечаний

Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт.)

Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), 

кабель-воздух (КВ)

Рубильник 0,4 кВ марки РПБ-5, 1000 А, шт.

Трансформаторы тока 0,4 кВ  на вводном коммутационном аппарате, 1000/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт).

2

Ввод трансформаторный № 1 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з 

Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 ∆/Yн-11, шт.

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей, 1000А

2 комплекта

Вводной коммутационный аппарат

 2 комплекта

Секционный разъединитель 1 с.ш. Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 (да, нет)

да

да
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Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13.  ГОСТ 14695-80 «Подстанции 

трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие 

не менее 10 лет.

КТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте 

монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних 

соединений п. 3.16.  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на 

напряжение до 10 кВ». В комплект поставки должны быть включены все необходимые элементы для сборки и монтажа, до 

полной готовности оборудования к включению.

Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и 

повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.

Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно 

до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных 

клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ)

В РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к 

ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). 

Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от 

поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3.

В отсеке РУНН предусмотреть  шкаф учета электрической энергии размером 1200×720×200, степень защиты по ГОСТ 14254-

96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Кол-во шкафов учета определяется возможностью установки всего 

количества приборов учета  электрической энергии типа СЕ303 (Тип счетчика по местным условиям). Количество приборов 

учета электрической энергии  определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. 

(1.5.29 ПУЭ)

Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу автоматизации и учета (приложение №1)

Количество КТПН в заказе, шт.

Требования к средствам измерения электроэнергии:

В шкафах учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде 

пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков и к стенкам шкафа. Все МКЭ-1/1 подключить к 

автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1. (1.5.27 ПУЭ)

Компоновочные размеры КТПН-400/10/0,4 (приложение №2)

В КТПН токоведущие части в РУ-10 кВ от выключателя нагрузки до вводов трансформаторов выполнить шинами расчетного 

сечения, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих 

коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). 

1

Для осуществления питания УСПД смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. 

собранных в схему с выключателем автоматическим ВА 4529 40А 3Р х-а С. В шкафу автоматизации предусмотреть свободное 

место для монтажа УСПД с установочными размерами 220×340 мм. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в  минюст от 

24.10.1996 № 1182)

Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего 

габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В 

рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.

Примечание:

В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без 

разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, 

отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа  приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 

ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)

В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для 

возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС.

В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500×500×250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф 

обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в  минюст от 24.10.1996 № 1182)

В шкафах на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с 

учетом исключения соприкосновения с корпусом УСПД и к стенкам шкафа. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому 

двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1. (1.5.27 ПУЭ)

Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека 

ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно 

ПТЭ РФ п. 5.4.10.

На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс



Общие данные
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

04-6/2017-ЭС

Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

НаименованиеЛист Примечание

Пояснительная записка2 9 листов

Ведомость узлов прокладки кабелей. Кабельный журнал

Эскиз траншеи кабельной

Однолинейная схема питающей  сети ВРУ

Схема электрических соединений подстанции КТП

11

Подключение коробки испытательной переходной

12

Общий вид КТП-10/0,4 кВ

13

Фундамент незаглубленного типа

14

15

16

17

18

19

20

21

    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                                А. В. Жгилѐв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примеч.

Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Фундамент для ТП3.407-102, вып. 1

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве КЛ вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Электроосвещение КТП

Опросный лист на КТП 2 листа

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеяхА5-92

Узел ввода кабеля

Ведомость монтажных работ 3 листа

План ЛЭП-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Ввод кабелей в КТП

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в трубахА11-2011

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

ГОСТ Р 53769-

2010

Технический циркуляр о прокладке взаиморезервируемых 

кабелей в траншеях
№16 от 2007 г.

Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения

ГОСТ 32144-

2013

Барьер в камере трансформатора

22

23

24

25 Заземление КТП

Перечень элементов схемы 2 КТПН 

Спецификация оборудования 1 лист

Пересечение проектируемой КЛ с коммуникациями
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ГИП Жгилёв А.В.    

 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 2 29 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 
    

    



 

1. Общие данные. 

 

Проект КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: ул. Победы 11, 13, ул. Почтовая 

25, ул. Ленина 10, ул. Партизанская 32, г. Белогорск, Амурская область, 

разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

КЛ-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся к 

потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- комплектная трансформаторная подстанция проходного типа с 

трансформаторами мощностью 630 кВА. 

- сети 0,4 кВ в кабельном исполнении общей длиной 0,345 км. 

Мощность трансформатора взята с учетом подключение дополнительных 

нагрузок.  

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-10-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- КЛ 0,4 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

  производства работ по прокладке кабеля; 

- ТП 10/0,4 кВ типа КТП                         - ТК-КТП-10/0,4-630; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 
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Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 

 

3. Сеть 10-0,4 кВ. 

 

План КЛ-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №11. 

Низковольтные сети выполняются кабелем марки АВВГ. 

 

3.1. Выбор кабелей. 

 

Проектом приняты кабели сечением 95 и 120 мм
2
 марки АВВГ проложенные в 

земле и в подвале жилых домов. 

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ установить автоматические выключатели типа 

ВА88 с номинальным током 315 А для ж/д по ул. Победы 13, на ток 250 для ж/д по 

ул. Ленина 10, ул. Победы 11, ул. Почтовая 25, ул. Партизанская 32. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (ж/д ул. Победы 11). Iу.а.=250 А, кабель сечением 120 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1642 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1642/250=6,5. 

ВРУ (ж/д ул. Почтовая 25) Iу.а.=250 А, кабель сечением 120 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2793 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2793/250=11,1. 

ВРУ  (ж/д ул. Ленина 10) Iу.а.=250 А, кабель сечением 95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2086 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2086/250=8,3. 

ВРУ (ж/д ул. Партизанская 32) Iу.а.=250 А, кабель сечением 95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1915 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1915/250=7,6. 

ВРУ  (ж/д ул. Победы 13) Iу.а.=315 А, кабель сечением 120 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2707 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2707/315=8,5. 
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На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 

 

4. Строительные решения ЛЭП-10-0,4 кВ. 

 

Жилые дома подключить двумя кабельными линиями КЛ-0,4 кВ от разных 

секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ. 

Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м. При пересечении кабельной линии 

с автодорогой, парковочными местами для автотранспорта, заездами на дворовую 

территорию кабель прокладывается в  двустенной гофрированной ПНД трубе на 

глубине 1 м.   

Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно 

траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не 

содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для 

подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 400 мм.  

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого 

кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и 

при пересечении с коммуникациями производить вручную. 

Кабели  следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию 

показан условно, точку ввода уточнить по месту. 

Расстояние от кабеля до фундамента здания должно быть не менее 0,6 м.  

При укладки двух проектируемых кабелей параллельно в одной траншее, 

расстояние между линиями должно быть не менее 0,1 метра. Так как два кабеля 

подключены от разных ячеек шин РУ-0,4 кВ и являются взаиморезервируемыми, то 

для защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при коротком 

замыкании в одном из них, необходимо установить между кабелями красный 

кирпич на ребро. В местах, где кабели прокладываются в трубе, кирпич не 

устанавливается. 

Поверх кабеля, где он проложен вне трубы, уложить красный кирпич. В местах 

пересечения КЛ с инженерными коммуникациями на расстоянии по 2 м в каждую 

сторону от пересекаемой коммуникации, а так же на подходах линии к 

подстанциям в радиусе 5 м, уложить кирпич глиняный обыкновенный. 

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, расстояние между 

кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение 

этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения 

плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах двустенной жесткой 

гофрированной ПНД.  

При пересечении кабельной линией теплопроводов расстояние между кабелями 

и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных 

условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 

2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, 

чтобы температура земли не повышалась более чем на 10º С по отношению к 

высшей летней температуре и на 15 º С по отношению к низшей зимней. 
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При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до 

стволов деревьев должно быть, не менее 2 м. Допускается по согласованию с 

организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение 

этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем 

подкопки. 

При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками 

казанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. 

При пересечении проектируемой КЛ с существующими КЛ, проектируемую 

КЛ-0,4 кВ проложить в трубе двустенной гофрированной ПНД.  

По подвалу жилого дома кабели проложить в лотке металлическом. Основной и 

резервный кабель разделить разделительной перегородкой. 

 

5. Конструктивное выполнение КТП-10/0,4 кВ. 

 

Присоединение проектируемой КТП-10/0,4 кВ к проектируемой КЛ-10 кВ,   

выполняется через выключатель нагрузки типа ВНР установленный в РУ-10 кВ 

КТП-10/0,4 кВ. 

Корпус КТП состоит из основания, изготовленного из стального профильного 

металлопроката, несущего металлического каркаса, стен, дверей, а так же 

наклонной сборной крыши из оцинкованного крашенного профлиста и 

представляет собой сварную конструкцию.  

Трансформаторный отсек выполняется в габаритах трансформатора мощностью 

630 кВА. 
Подключение силового трансформатора выполняется шинами. 

Для обеспечения естественной вентиляции на дверях и стенах отсеков 

установить жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при 

эксплуатации. Жалюзи исключают попадания внутрь дождя и снега, а так же имеют 

возможность закрытия жалюзи на холодное время года. 

Для защиты корпуса КТП от атмосферных осадков необходимо применить 

порошковое лакокрасочное покрытие краской на полиэфирной основе, 

предназначенной для климатического исполнения УХЛ1. 

Двери трансформаторных отсеков, отсеков УВН и РУНН необходимо 

оборудовать системой запоров с внутренним замком для защиты от 

несанкционированного доступа к оборудованию. 

На напряжение 10 кВ приняты две секции сборных шин, к которым 

присоединяется  2 линии и два силовых трансформатора мощностью по 630 кВА. 

Заземление каждой секции сборных шин предусматривается стационарными 

заземляющими ножами. 

К установке в РУ-10 кВ приняты камеры КСО укомплектованные 

выключателями нагрузки ВНР-10/630, разъединителями РВЗ-10/400, 

высоковольтными предохранителями ПКТ-102. 

Камера «ввода» предназначена для включения ввода высокого напряжения и 

отключения для производства ремонтных работ с наложением заземляющих ножей. 
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Камера «силового трансформатора» предназначена для включения-отключения 

силового трансформатора. 

Камера «секционирования» выполняет функцию переключения силовых 

трансформаторов на дублирующий ввод высокого напряжения. 

Учет активной и реактивной энергии осуществляется электронным трехфазным 

счетчиком присоединенным к сети через трансформаторы тока. Для подключения 

счетчика предусмотреть испытательную коробку. 

Для нормальной работы счетчика в зимнее время, применяется эл.счётчик 

работающий при отрицательной температуре наружного воздуха. 

На напряжение 0,4 кВ принята одинарная секционированная одним 

разъединителем на две секции система сборных шин. 

К установке в РУ-0,4 кВ приняты рубильники с предохранителями. 

Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов 

подключаемых через разъединители.  

Для предотвращения неправильных операций при обслуживании и ремонте 

оборудования в РУ-10 кВ предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Механическая блокировка от ошибочных операций в пределах каждой 

камеры КСО выполняется заводом изготовителем. 

 блокировка не допускающая включение заземляющих ножей при 

включённых главных ножах выключателя нагрузки; 

 блокировка не допускающая включение главных ножей при включённых 

заземляющих ножах выключателя нагрузки. 

2. Окраска в красный цвет рукояток приводов заземляющих ножей. 

Фундамент выполнен из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. Монтаж блоков 

вести на цементном растворе М50. 

ПНД трубы для подвода кабелей прокладывать в процессе возведения 

фундаментов. На концах труб поставить деревянные пробки. 

 

6. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, ограничители 

перенапряжения 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом в 

любое время года. Для заземления применяются круглые стержни из стали, 

диаметром 18 мм и длиной по 5 м, между собой стержни соединяются сталью 

круглой диаметром 16 мм, с КТП соединяются сталью полосовой 40х4 мм 

проложенной в земле на глубине 0,5 м. 

Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены. 

При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня 

должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами 

муфт.  
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7. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

К работам по монтажу КТП должны допускаться лица, прошедшие инструктаж 

и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и 

инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к 

выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы 

по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должныбыть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
8. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Проектируемая комплектная 

трансформаторная подстанция предназначена для трансформации высокого 

напряжения на низкое и распределение электроэнергии между потребителями. 
Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 0,4 кВ, не требуется. 

Уровень шума КТП-10/0,4 кВ при данном процессе соответствует 

межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов 

безопасности труда. ШУМ Общие требования безопасности», проведение 

мероприятий по снижению уровня шума не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 

В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

9. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-10-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 
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Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности КЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль КЛ-10-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 1 м. 

 

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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Внимание:

После окончания монтажных 

работ восстановить 

первоначальное покрытие 

вдоль трассы кабельной 

линии.

Внимание:

Перед началом земляных работ 

необходимо вызвать 

представителей организаций, 

эксплуатирующих инженерные 

сети, для уточнения 

расположений сетей на месте.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-6. 

Амурская область, г. Белогорск

План сетей 0,4 кВ.

М 1:500
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КН
 

М

М

КН

 

2КЖ

36

М

ВРУ
в подвале

ВРУ
в подвале

ВРУ
в подвале

ВРУ
в подвале

ВРУ
в подвале

ТП-6

N N

N
N

N

N

N

11

25

10

11 29

А
А

Г

Г
Б

А

А

А

А

А

А

Г

Г

А

А

А

32

13

Место установки проектируемой 

КТП-2х630/10/0,4 кВ

Т
П

-3
7

ТР

2

N

1
1

1

1

1

N

1

5

3

5

3

3

3

5

3

3

5

3

5

3

3

3

Н1

Н3

Н2

Н3

Н1

Н2

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н6

Н7

Н8

Н9

76 квартир

Рр=123 кВт

∆U=2,9 %

А

А

Г

Г

Г

Детская площадка

А

Г

А

А

газгольдер

А

Г

Детская площадка

3

N

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

70 квартир

Рр=116 кВт

∆U=4,5 %

56 квартир

Рр=98 кВт

∆U=3,3 %

60 квартир

Рр=102 кВт

∆U=4,0 %

32 квартиры

Рр=67 кВт

∆U=4,6 %

1
2

0
0

1
5

0

1
0

0

1
0

0
0

300

Сечение 1 – 1  (М 1:25)
Сечение 2 – 2  (М 1:25)

Засыпка песком без примеси 

глины и камней

Сигнальная лента 

Кабель 
силовой 9

0
07

0
0

300

100

1
5

0

2
5

0

Красный 
кирпич

5050

Кабель силовой 
в трубе ПНД

4500

Поворот кабеля в трубе 

гофрированной с Дн=110мм

2

2

1

1



Длину кабеля уточнить по месту

Ведомость узлов прокладки кабелей. 

Кабельный журнал
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ТК-1

Н1

Н2 

М
ар

к
и

р
о
в
к
а 

к
аб

ел
я

Н-1

Трасса

Начало Конец

Проход через

трубу

Обозначение
Диаметр по 

стандарту

Кол-во, 

шт

Длина, м

Протяж-

ной 

ящик №

по проекту

Кабель

проложен

Марка

Кол-во кабелей. 

Число и сечение 

жил. Напряжение

Длина, 

м

Длина, 

м

Кол-во кабелей. 

Число и сечение 

жил. Напряжение

Марка

Кабельный журнал

Н-2 Dн=110 1 х 5,0

АВБбшв 1(4х120) – 0,4 кВ 60,0

70,0
ВРУ жилого дома 

ул. Почтовая 25

Dн=110
Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Н-3 1(4х120) – 0,4 кВ

Н-4 Dн=110 1 х 14,0 1(4х95) – 0,4 кВ

110,0

140,0

Dн=110 1 х 37,0

Н-5 1(4х95) – 0,4 кВ

Н-6 Dн=110 1(4х95) – 0,4 кВ

140,0

155,0

Dн=110

Dн=110 1 х 65,0

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

1(4х120) – 0,4 кВ 65,0Dн=110 1 х 9,0

Н-7

Н-8

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Dн=110 1 х 9,0

1(4х95) – 0,4 кВ

1(4х120) – 0,4 кВ

155,0

65,0

1 х 65,0

1 х 14,0

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

Жесткая двустенная 

гофрированная труба ПНД

АВБбшв

АВБбшв

АВБбшв

АВБбшв

АВБбшв

АВБбшв

АВБбшв

Секция I РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

Секция II РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

ВРУ жилого дома 

ул. Ленина 10

Секция I РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

Секция II РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

Поз.
Обозначение 

документа
Наименование

Кол. на траншею

1 Траншея кабельная, тип Т-2 (длина м) 310

А11-2011.46

Поворот траншеи 

2

3

4

ТК-1

12

5Пересечением с дорогой, проездом 

5 7

6 250

А11-2011.38

А11-2011.13

А11-2011.09

---

А11-2011
Прокладка жесткой трубы двустенной 

гофрированной ПНД (длина м)

Траншея кабельная, тип Т-5 (длина м)А11-2011.13

Ввод кабеля в ТП, здание

Ведомость узлов прокладки кабелей

Н-9

Секция I РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ
ВРУ жилого дома 

ул. Победы 11

Секция II РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

ВРУ жилого дома ул. Победы 11
ВРУ жилого дома 

ул. Почтовая 25

ВРУ жилого дома 

ул. Ленина 10

ВРУ жилого дома 

ул. Партизанская 32

ВРУ жилого дома 

ул. Партизанская 32

Секция I РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

Секция II РУ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ

ВРУ жилого дома 

ул. Победы 13

ВРУ жилого дома 

ул. Победы 13

АВБбшв 1(4х120) – 0,4 кВ

ТК-2

Н1

Н2 

---

ТК-2

1

1

---

---

35

1 х 32,0



Эскиз траншеи кабельной

Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.

Охранная зона выделяется для кабельных линий, в пределах которой запрещается сбрасывать 

большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки (в том числе 

свалки шлака или снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без 

согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не допускается
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Засыпка песком без 

примеси глины и камней

Кабель 

силовой

1000 1000

Охранная зона

Кабельная траншея

№

строки
Наименование работ

Коли-

чество

Ед. 

изм

Строительные работы

м

0,15

1

Рытье траншеи в грунте II категории в ручную 

2

3

Обратная засыпка траншеи просеянной землѐй или песком

4

5

8

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

м3

м

м3

171,0

63,8

141

9

10

Прокладка трубы гофрированной ПНД/ПВД

Монтажные работы

м

65,0

Прокладка кабеля в трубе

6

м3

6

7 шт

250

Укладка кирпича в траншею 

Укладка сигнальной ленты в траншею м

1000

м

1,5

Прокладка кабеля в траншее

11

шт

510

12

250

Разборка асфальтового покрытия 

Укладка асфальта

9,75

м2

171,0

13

18Установка концевой муфты внутренней установки 0,4 кВ

14

15

Разборка отмостки, бетонной 

Укладка отмостки, бетонной 

м3

м3

м2

Разборка бортовых камней

Восстановление бортовых камней м 6



Пересечение проектируемой КЛ

с коммуникациями

2000

1
0

0
0

7
0

0

Труба ПНД/ПВД 

Пересечение кабеля с автодорогой

1000 1000

1
5

0

А А - А

Труба ПНД/ПВДА

УплотнениеУплотнение

Пересечение кабеля с другой кабельной линией

Уплотнение

Существующая КЛ

Проектируемая КЛ
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Разрез 1 – 1 

Прокладка кабеля над трубопроводом 

в стесненных условиях
Сигнальная 

лента



Узел ввода кабеля

7
0

0
-1

5
0

0

5
0

0

5000

ББ

50

Б – Б 

1. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в 

    трубе двустенной гофрированной ПНД/ПВД.

2. После ввода труб в здания или кабельное сооружение необходимо восстановить гидроизоляцию стен.

3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон. Уплотнитель кабеля в трубе выполнить из джутовых 

    плетѐнных шнуров, покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

Уплотнение кабеля в трубе

Труба
Уплотнение

Кабель

300 min
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0,4 кВI секция II секция

КТП-10/0,4 кВ

0,4 кВ

250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А

ТМГ-630 кВА ТМГ-630 кВА

315 А 315 А

ВРУ

ППН-33
250

200

250 А

Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh

250/5 250/5200/5 200/5 250/5 200/5 200/5 250/5

Рр=98 кВт

Iр=156,3 А

 АВБбШв-1(4х95)

140 м

н-11 н-11

250/5 250/5

Wh Wh Wh Wh Wh Wh

ВРУ

ППН-33
250

200

Жилой дом

ул. Почтовая 25

Рр=102 кВт

Iр=162,6 А

 АВБбШв-1(4х120)

70 м

ВРУ

ППН-33
250

125

Жилой дом

ул. Победы 11

Рр=67 кВт

Iр=106,8 А

 АВБбШв-1(4х120)

60 м

ВРУ

ППН-33
250

200

Жилой дом

ул. Партизанская 32

Рр=116 кВт

Iр=185,0 А

 АВБбШв-1(4х95)

155 м

ВРУ

ППН-33
250

250

Жилой дом

ул. Победы 13

Рр=123 кВт

Iр=196,2 А

 АВБбШв-1(4х120)

65 м

Жилой дом

ул. Ленина 10

Рр=142 кВт

Iр=226,5 А

 АВБбШв-1(4х120)

110 м

160 А 400 А 160 А 400 А

200/5 400/5 200/5 400/5

160 А

200/5

160 А

200/5

Рр=142 кВт

Iр=226,5 А



Схема электрических соединений 

подстанции КТП
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Воробьев Ю.А.

Жгилѐв А.В.

04-6/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

QSн1 QSн2QS4*

FU1-FU3 FU4-FU6

2хТМГ-630 кВА

QS5 QS6

QF11

Т1 Т2

Линия  1 Линия  2

Wh

PI

Wh

PI

QF10 QF16FV7-FV9

FV10-FV12

QS3

QS2QS1

FV1-FV3

QS7
QF8QF7 QF19 QF20QF9 QF18QF17

A

V

A

V

FV4-FV6

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

QF1 QF2

ТА1-ТА3 ТА4-ТА6

ТА19-ТА21 ТА22-ТА24 ТА25-ТА27 ТА28-ТА30 ТА31-ТА33 ТА40-ТА42

QF12 QF13 QF14 QF21

ТА7-ТА9

QF15

н-11 н-11

QF5

Wh

PI

ТА10-ТА12ТА13-ТА15ТА16-ТА18

QF6 QF4 QF3

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

QF24

Wh

PI

ТА43-ТА45ТА46-ТА48ТА49-ТА51

QF25 QF23 QF22

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

ТА34-ТА36 ТА37-ТА39



Перечень элементов схемы 

2 КТПН 

18

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

РД 29

ИП Казюра Е. И.

г. Благовещенск

04-6/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. БелогорскПроверил

Разработал

ГИП

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Наименование 
Позиция 

обозначение
ПримечаниеКол.

FV1- FV6 6Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1

QS1, QS2 2Разъединитель вводной РВЗ-10/630 IIIУХЛ2

QSн1, QSн2 2Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з

FU1- FU6 6Предохранители ПКТ-102-10-50-31,5 У1, 50 А

QS3, QS4 2Разъединитель секционный РВЗ-10/400 IIIУХЛ2

Т1; Т2 2
Трансформатор силовой масляный ТМГ 630/10/0,4 УХЛ1 

∆/Yн-11

РУНН-0,4 кВ

QF1, QF2, 

QF12

Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 1000А
3

3Рубильник, РПБ-5, Iр.= 1000А

PV 2

FV7- FV12 6Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/400/0,45 УХЛ1

QF10, QF25 2
Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 400А

2

8
Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 250А

6

Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5,  класс точ. 0,5 S

РУВН-10 кВ

QS5-QS7

ТА1-ТА6 6

РА Амперметр 1000/5 А

Вольтметр, 0-500 В

4

QF7, QF22
Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 315А

QF8-QF9; 

QF23-QF24

Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 160А

QF3-QF6; 

QF15-QF18

18PI
Счѐтчик активной и реактивной энергии 

СЕ303 S31 543-JAVZ

ХТ 18Коробка испытательная переходная КИ У3

1
GSM модем iRZ АТМ2-485, в комплекте с блоком питания 

и антенной

1Таймер электронный ТЭ-15

QF11; QF19 2Выключатель автоматический ВА47-29-3, Iр.=16А

QF12, QF20 2Выключатель автоматический ВА47-29-3, Iр.=4А

QF13, QF21 2Выключатель автоматический ВА47-29-1, Iр.=4А

ТА28-ТА30;

ТА49-ТА51

Трансформаторы тока ТШП-0,66 400/5, 

класс точности 0,5 S

ТА7-ТА9;

ТА16-ТА21;

ТА13-ТА33;

ТА40-ТА45

Трансформаторы тока ТШП-0,66 250/5, 

класс точности 0,5 S

6

18

ТА12-ТА15;

ТА22-ТА27;

ТА34-ТА39;

ТА46-ТА51

Трансформаторы тока ТШП-0,66 200/5, 

класс точности 0,5 S
24

Наименование 
Позиция 

обозначение
ПримечаниеКол.

Читать совместно с листом № 17



Подключение коробки испытательной 

переходной

Испытательная коробка

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. После подключения счетчиков испытательная коробка закрывается и пломбируется.

2. При пломбировании оборудования устанавливаются две пломбы:

    пломба электросетевой организации и пломба потребителя.

205

220

6
8

3
3

0

0

A

A

B

B

C

C

1

1

3

3

2

2

5

5

4

4

7

7

6

6

Пломба

Пломбировочная 

проволока

2
1

3
8

- Данная схема выполнена для измерительных цепей счетчика PIK.

- Вторичные обмотки (И2) трансформаторов тока заземлить.

Измерительные цепи выполнить кабелем КВВГЭнг 4х4.

Л1 Л1 Л1

Л2 Л2 Л2

И1
И1

И1

И2 И2
И2

Ввод 380/220 В

Нагрузка

N

А
В
С

А411

В411
С411

С412

В412
А412

Т
А

1

Т
А

2

Т
А

3

9

3

6

7

1

8

5

2

10
0 0

А А

В В

С С

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

PIK

N

А

В

С

А411

В411

С411

С412

В412

А412

ХТ

7 7

4
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

04-6/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

ТА1...ТА3 – трансформатор тока

PIK – счѐтчик трѐхфазный электронный СЕ303 S31 543 JАVZ, 230В, 5(10)А, 

          с выносным модемом iRZ АТМ2-485

ХТ – коробка испытательная переходная КИ У3



Общий вид КТП-10/0,4 кВ
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Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

04-6/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Установить барьер 

на высоте 1,2 м

Перегородка

2 200 2000 1800

800 400

600
8

0
0

8
0

0
8

0
0

8
0

0
8

0
0

5
 4

0
0

8
0

0
3

0
0

ТМГ-630/10/0,4

ТМГ-630/10/0,4

РУ-10 кВ
РУ-0,4 кВ

Установить барьер 

на высоте 1,2 м

Двери

6 000

А А

ЩО-70 ДверьКСО

Перегородка

А - А

2
 5

5
0

Тр-р 

№1

РУ-0,4 кВ

В

Вид В

С   В   А

8
0

0
8

0
0

8
0

0

N А В С
350

1000

Дверь 

РУ-10 кВ

Дверь 

РУ-10 кВ

4

5

3

1

2

2

1

3

6

5

С
В

А
с

в
а

0

КСО-395-08-630 У3 

Оборудование РУВН

№№ камер

на плане

Номенклатурное 

обозначение камеры
Назначение камеры Кол.

2, 4

1, 5

3

Трансформатор

2

2

1

Ввод

Секционный 

разъеденитель

Оборудование РУНН

ШО70

№№ камер

на плане

Номенклатурное 

обозначение камеры
Назначение камеры Кол.

ЩО70

2

1

4

Панель ввода

3

2, 5

Панель (щиток) 

учета

ЩО70

1

Секционная 

панель

7

1, 4, 5, 6 Линейная панель

С
В

А
с

в
а

0

Дверь 

РУ-0,4 кВ

ББ

4

ЩО70

Дверь 

РУ-10 кВ

8
0

0

5

7

КСО-395-13-400 У3 

КСО-395-04-630 У3 



Электроосвещение КТП

Подключение освещение выполняется от шита 

освещения ЩО на напряжение 24 В. 

НСП03
60

-

5
 4

0
0

РУ-10 кВ

РУ-0,4 кВ

6 000

С   В   А

N А В С

С
В

А
с

в
а

0
С

В
А

с
в

а
0

ЩО

(учет 

освещ.)

3
Н

С
П

0
3

6
0 -

3
Н

С
П

0
3

6
0 -

НСП03
60

-

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 21 29
ГИП

Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

04-6/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск
Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.



Фундамент незаглубленного типа

0.000

Рама КТП

А - А

Марка

поз.
Наименование Обозначение

Блоки ФБС12.4.3-Т

Полоса 4х40-В ГОСТ 103-76

С245 ГОСТ 27772-88

Бетонные изделия

К-во

в шт.

Масса

единицы, кг
Примечан.

1

3

4 Щебень, гравий

ГОСТ 13579-78

Материалы

24 310

29 0,4

5,0

L= 300

м 3

Монтажные петли блоков привариваются 

друг к другу и к раме КТП

А А

Щебень

Песок

Уплотненный грунт

1. Электроды для сварки Э-42 по ГОСТ 9467-75.

2. Высота сварного шва hш=6 мм.

3. Фундамент рекомендуется для площадок, сложенных грунтами с нормативными 

значениями прочностных и деформативных характеристик, приведенных в табл. 1 и 2 

приложения 1 СНиП 2.02.01-83(2000), за исключением сильнопучинистых грунтов, к 

которым могут быть отнесены: супеси, суглинки и глины с показателем консистенции 

It>0,5 на площадках, для которых разница расстояния от поверхности планировки до 

уровня грунтовых вод и расчетной глубины промерзания не менее 1,5 м.

4. Раму КТП приварить по месту к монтажным петлям блоков. Соединительный элемент 

– полоса 40х4 мм.

22

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

04-6/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Блоки ФБС8.4.3-Т2 ГОСТ 13579-78 3 210

6 000

5
4

0
0

2
0

0

200

1

2

0.100

0.400



Ввод кабелей в КТП

Лоток уложить с наклоном наружу (5%), торцы  ПНД трубы укрепить  

легко разрушаемым составом из негорючего материала

Марка

поз.
Наименование Обозначение

Труба ПНД Днар. = 110 мм

К-во

в шт.

Масса

единицы, кг
Примечан.

1

2

3 Песок

ТУ 2248-019-

47022248-2008
20

5

3,0

L= 2000

м 3

L= 1500

Лоток кабельный УБК-2А

АА
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

04-6/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

В
в
о

д
 1

0
 к

В

Вывод 0,4 кВ

Блок ФБС

2
0

0
0

1
5

0
0

Рама КТП

Труба ПНД

щебень

гравий

Труба ПНД

1
5

0

Подсыпка из песка

Лоток

Траншея

5
0

0

2600

1
0

0
Лоток - КЛ

Вывод 0,4 кВ

Вид А – А 



Брус 

скруглить

Стена

4

5

Деталь поз. 3

1 2 0,49Уголок 40х40х2,5, L=330

2 2

НаименованиеПоз. Кол.
Масса

ед.,кг

Барьер в камере трансформатора

1. Брус изготовить из сухой древесины отборного сорта.

2. Брус покрасить красной краской, металлоконструкции-эмалью 

ПФ-133, ГОСТ 926-82 серого цвета.

3. Металлические детали барьера крепить электросваркой.

4

70

62

50

2
5

1
2

0

1
6

6
22

R 6

2 отв. Ø10

1,200

300

3
0

А - А

75
Ø4

1
8

Ø8

Защѐлка

5
4

Вид сверху

1400
100

2000

1800

А

А

3

1

2

80х60, L=1800 мм

3

4

5

6

7

Полоса Б-4х50, L=310

Круг В8, L=75

Проволока круглая Ø4, L=18

2

2

4

1

0,15

0,49

0,03

0,003

4,8

Обозначение

ГОСТ 19771-93

ГОСТ 103-76

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83

ГОСТ 19771-93 Уголок 40х40х2,5, L=100

ГОСТ 2590-88

Барьер, брус деревянный (хвоя)

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 24 29
ГИП

Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

04-6/2017-ЭС

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск
Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

6

Количество материаладля одного 

барьера



Заземление КТП

Места заземления 

металлического корпуса 

КТП

1

2

3

3
0

0

3
0

0

400

1 – КТПН 10/0,4 кВ

2 - Горизонтальный заземлитель, сталь диаметром 10 мм, глубина 0,5 м

3 - Вертикальный заземлитель, сталь диаметром 16 мм, длина 5 м (14 шт.)

5400

6
0

0
0

Примечание: Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 4 

Ом в любое время года.

Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, разрядники 10  

кВ, шкафы КСО, панели ЩО, а также все другие металлические части 

могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

В местах стыковки каркаса КТП вводного короба и кронштейна 

выполнить сварку для обеспечения электрического контакта заземления.

Все соединения ЗУ выполняются сваркой.

Количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняются на 

стадии строительства с использованием данных измерений выполняемых 

на объекте.

3100 3000

3
3

0
0

3100
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 29
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №6. 

Амурская область, г. Белогорск

04-6/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

3000

3
3

0
0



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Демонтажные работы     

 КТП-10/0,4 кВ    

1.  Демонтаж КТП 400 кВА шт 1  

2.  Отключение КЛ 10 кВ (три жилы) шт 1  

3.  Отключение ЛЭП 0,4 кВ (четыре жилы) шт 9  

4.  Погрузка при автомобильных перевозках  т 2  

5.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 2 

 

6.  Разгрузка при автомобильных перевозках  т 2  

 Монтажные работы    

 КЛ-10 кВ    

7.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 1,35 3х0,5х0,9 

8.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 3  

9.  Устройство постели на последующий кабель м 3  

10.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 3  

11.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД м 1,5 1 шт. х 1,5 м 

12.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 4 1 шт. х 4 м 

13.  Покрытие кабеля кирпичом красным м 3  

14.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

1,35 3х0,5х0,9 

15.  Установка муфты концевой внутренней установки шт 1  

16.  Установка муфты соединительной  шт 1  

17.  Подключение КЛ 10 кВ (три жилы) шт 2 ААБл 3х120 

 КТПН-10/0,4 кВ    

18.  Планировка площадки под КТПН м
2 

40  

19.  Подсыпка ПГС под фундамент КТПН м
3
 3,2  

20.  
Устройство фундамента под КТПН с укладкой 6-и 

блоков ФБС 
шт 4,5 4,5х6=27 

21.  Установка лотка кабельного, L=2 м шт 5 2х5=10м 

22.  Прокладка труб ПНД, L=1,5 м шт 20 1,5х20=30м 

23.  

Монтаж КТПН-2х630/10/0,4 проходного типа в 

комплекте с двумя трансформаторами ТМГ-

630/10/0,4   

шт 1  

24.  
Забивка вертикальных электродов 

механизированным способом  
шт 14 Ø 18мм, L=5м 

25.  
Разработка грунта под горизонтальный заземлитель 

м
3
 15,2 

L=58м; h=0,7м; 

d=0,375 м 

26.  Устройство горизонтального заземлителя м 58 Ø 16мм 

27.  
Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель 

м
3
 15,2 

L=58м; h=0,7м; 

d=0,375 м 

28.  
Устройство металлосвязи между заземлителем и 

КТПН-2х630/10/0,4 
шт 2 

сталь полосовая 

40х4мм L=12м 
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29.  

Устройство металлосвязи между заземлителем и  

КТП 10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ; 

нейтралью трансформатора и корпусом 

трансформатора 

 

м 
6 

сталь полосовая 

40х4мм 

 Переключение существующей нагрузки    

30.  
Подвеска существующих проводов от опор ВЛ-0,4 

кВ до КТП 
км 0,016  

31.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 20  

32.  
Установка муфты соединительной кабельной 0,4 

кВ 

шт 
3  

33.  
Установка муфты концевой внутренней установки 

0,4 кВ 

шт 
3  

34.  
Подключение существующих ЛЭП 0,4 кВ (четыре 

жилы) 
шт 6 до 70 мм 

 Монтажные работы КЛ-0,4 кВ    

35.  
Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных 

м
3
 

9,75 130х0,5х0,15 

36.  Разборка бетонной отмостки м
3
 0,15 3х0,5х0,1 

37.  Разборка бортовых камней м 6  

38.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 171,0 380х0,5х0,9 

39.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 380  

40.  Устройство постели на последующий кабель м 380  

41.  Прокладка ПНД трубы Ø 110 мм м 250 2 шт. х 125 м 

42.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе м 250 2 шт. х 125 м 

43.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 510 2 шт. х 255 м 

44.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД м 15 10 шт. х 1,5 м 

45.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 40 10 шт. х 4 м 

46.  Покрытие кабеля сигнальной лентой м 141  

47.  Покрытие кабеля кирпичом м 618  

48.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

171,1 380х0,5х0,9 

49.  Установка муфты концевой внутренней установки шт 12  

50.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 18 АВБбШв 4х120 

51.  Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог м
2
 65  

52.  Восстановление бетонной отмостки м
2
 1,5  

53.  Восстановление бортовых камней м 6  

54.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 35 толщина 100 мм 

55.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,14  

56.  Установка лотков перфорированных м 30  

57.  Подвес для крепления лотков шт 60  

58.  Прокладка кабелей по лоткам м 60 2х30=60 

59.  Прокладка кабелей с креплением скобами м 50 5х10=50 

60.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
шт 1 

 

 Материалы    

 КЛ-10 кВ    

1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 10 кВ,  ААБл-3 х 120 
м 9  
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2.  
Муфта термоусаживаемая внутренней установки 

3КВтп-10-(70-120) 
шт 1  

3.  
Муфта термоусаживаемая соединительная 3КСтп-

10-(70-120) 
шт 1  

 КТПН 630/10/0,4 кВ    

4.  

Комплектная трансформаторная подстанция 

проходная КТПН-2х630/10/0,4 (под кабельные 

вводы) 

шт 1 
см. опросный 

лист 

5.  Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4 шт 2  

6.  Труба ПНД Днар.=110 мм  м 24  

7.  Лоток кабельный (длина 2 м) УБК-2А шт 5  

8.  Блок ФБС 12.4.3-Т шт 24  

9.  Блок ФБС 8.4.3-Т шт 3  

10.  Сталь полосовая 40х4 мм м/кг 30/38 1м=1,26 кг 

11.  Круг Ø 16 м/кг 70/112 1м=1,6 кг 

12.  Круг Ø 10 м/кг 58/35,9 1м=0,62 кг 

13.  Песок м
3
 3  

14.  ПГС м
3
/т 5/8 1м

3
=1,6т 

15.  Сварочные электроды МР-3 кг 5  

16.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,5  

 Переключение существующей нагрузки    

17.  
Муфта термоусаживаемая внутренней установки 

4КВтп-1-(70-120) 
шт 3 

 

18.  
Муфта термоусаживаемая соединительная 4Стп-1-

(70-120) 
шт 3 

 

19.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВБбШв-4 х 70 
м 30 

 

20.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 20 

 

21.  Зажим ответвительный N 95 шт 16  

 КЛ-0,4 кВ    

22.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВБбШв-4 х 120 
м 370  

23.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВБбШв-4 х 95 
м 590  

24.  
Муфта термоусаживаемая внутренней установки 

4КВтп-1-(70-120) 
шт 18  

25.  
Двустенная гофрированная труба ПНД наружный 

диаметр 110 мм 
м 250  

26.  Кирпич красный шт 1000  

27.  Лента сигнальная ЛСЭ-350 м 107  

28.  Лента сигнальная ЛСЭ-500 м 34  

29.  Лоток перфорированный 60х150х3000 шт 10  

30.  Поворот на 90
0 

60х150 шт 5  

31.  Разделительная перегородка h60 шт 15  

32.  Держатель горизонтальный VН200 шт 30  

33.  Держатель потолочный DR шт 60  

34.  Песок м
3
 60,8  

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
 

 

      

04-6/2017-ЭС 

Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 



Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 10 кВ,       

сеч.(кв.мм):           
ГОСТ 18410-73       

2.  3 х 120 ААБл   м 9   

3.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1 кВ,       

сеч.(кв.мм):           
ГОСТ 18410-73       

4.  4 х 120 АВБбШв   м 370   

5.  4 х 95 АВБбШв   м 590   

6.  Муфта термоусаживаемая внутренней установки 3КВтп-10-(70-120)   шт 1   

7.  Муфта термоусаживаемая соединительная 3КСтп-10-(70-120)   шт 1   

8.  Муфта термоусаживаемая внутренней установки 4КВтп-1-(70-120)   шт 18   

9.  
Жесткая двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 

110 мм 
ТУ 2248-019-47022248-2008 160912 DKC м 274   

10.  Кирпич  «75»   шт 1000   

11.  Лента сигнальная ЛСЭ-350   м 107   

12.  Лента сигнальная ЛСЭ-500   м 34   

13.  Комплектная трансформаторная подстанция КТП-2х630/10/0,4 кВ 
Комплектацию смотри лист 

№ 16 
  шт 1  Опросный лист 

14.  Лоток кабельный (длина 2 м) УБК-2А   шт 5   

15.  Блок ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78   шт 24   

16.  Блок ФБС 8.4.3-Т ГОСТ 13579-78   шт 3   

17.  Лоток перфорированный 60х150х3000 CLP10-060-150-070-3  IEK шт 10   

18.  Поворот на 90
0 

60х150 CLP1Р-060-150  IEK шт 5   

19.  Разделительная перегородка h60 CLP1F-060-2  IEK шт 15   

20.  Держатель горизонтальный VН200 CLW10-VH-100  IEK шт 30   

21.  Держатель потолочный DR CLW10-DR  IEK шт 60   

22.  Круг 16 ГОСТ 2590-71   м 70   

23.  Круг 10 ГОСТ 2590-71   м 58   

24.  Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76   м 30   

25.  Песок    м
3
 63,8   

26.  Сварочные электроды    кг 5,0   

27.  Краска    кг 0,5   

28.  ПГС    м
3
/т 5/8 1,6т  
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