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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 2 18 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 
    

    



 

1. Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Ломоносова 1, 3, 5, 7, 11, 11А, 1А, 9/1, 9/2, 

9/3, ул. Чехова 45, 47, 49, 51/1, 51/2, г. Белогорск, Амурская область, разработан 

на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству 

и эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в кабельном исполнении общей длиной 0,008 км; 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,728 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- КЛ 0,4 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

  производства работ по прокладке кабеля; 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 
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Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 

 

3. Сеть 0,4 кВ. 

 

План ЛЭП-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №8. 

Низковольтные сети выполняются проводом марки СИП-2А. 

 

3.1. Выбор кабелей. 

 

Проектом принят провод сечением 35, 70 и 95 мм
2
 марки СИП-2А 

подвешенный по существующим и проектируемым опорам ВЛ-0,4 кВ. 

 Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных 

КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящих линиях в РУ-0,4 кВ КТП установить автоматические 

выключатель типа ВА, с номинальным током в соответствии с нагрузкой. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (ж/д ул. Ломоносова 1А). Iу.а.=315 А, провод сечением 95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1329 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1329/315=4,2. 

ВРУ (ж/д ул. Ломоносова 11) Iу.а.=315 А, провод сечением 95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1231 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1231/315=3,9. 

ВРУ (ж/д ул. Чехова 49) Iу.а.=400 А, провод сечением 95 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 3967 А. 

Кратность Iкз/Iуа=3967/400=9,9. 

ВРУ (ж/д ул. Чехова 51/2) Iу.а.=200 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1108 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1108/200=5,5. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 

 

4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ. 

 

Для электроснабжения жилых домов проектируется строительство двухцепной 

ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки 

СИП-2А. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках СВ95-3,5. 

Жилые дома подключить двумя линиями ВЛИ-0,4 кВ от разных секций шин 

РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №82. 
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Выход с ТП до проектируемой опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ выполнить кабелем 

марки АВВГ сечением 120 мм
2
 проложенным в земле. 

Во дворе домов по ул. Ломоносова заменить опоры, светильники переставить 

на новые опоры. Кабели, через которые подключены ж/дома, переключит на новый 

запроектированный провод СИП (опоры №1, 2, 6, 11).  

Кабель проложить в земле на глубине 0,7 м.  

Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно 

траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не 

содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для 

подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 400 мм.  

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого 

кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и 

при пересечении с коммуникациями производить вручную. 

Кабели  следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию 

показан условно, точку ввода уточнить по месту. 

Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки и подхода к ТП-10/0,4 кВ и жилым 

домам. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от 

проводов до полотна дороги должно составлять не менее 5 м. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены. 

При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня 

должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами 

муфт.  

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Заземлению подлежат - нейтраль и корпус трансформатора, ограничители 

перенапряжения 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не 

более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, 

диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом 

диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

 

6. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 
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К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должныбыть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
 

7. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 

среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 10-0,4 кВ, не требуется. 
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При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 

В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 2 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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18 квартир

Рр=47кВт

ВРУ
в подвале

18 квартир

Рр=47кВт

ВРУ
в подвале

18 квартир

Рр=47кВт
ВРУ

в подвале

22 квартиры

Рр=51 кВт
24 квартиры

Рр=53 кВт

24 квартиры

Рр=53 кВтВРУ
на лестнице 

второго этажа

24 квартиры

Рр=53 кВт

ВРУ
в подвале

24 квартиры

Рр=53 кВт

ВРУ
на первом 
этаже под 
лестницей

12 квартиры

Рр=38 кВт

ВРУ
в водъезде 54 квартиры

Рр=96 кВт

ВРУ
в подвале

120 квартир

Рр=176 кВт

ВРУ-1
в подъезде

5КЖ 49

5КЖ

47

3КЖ

3КЖ

51/1
27 квартир

Рр=54 кВт

ВРУ
в подвале

3КЖ

51/1
27 квартир

Рр=54 кВт

ВРУ
в подвале

21 квартира

Рр=50 кВт

ВРУ
в 

подезде

11 Б

11 А

21 квартира

Рр=50 кВт

 

пустырь

пустырь

полисадник

гаражи

1КН

маназин

гаражи

гаражи

ул. Чехова

 

ул. Чехова

Детская 

площадка

Детская 

площадкаДетская 

площадка

Детская 

площадка
Детская 

площадка

Г

Г

ТП-82

38

Стойку СВ105 закрепить 

на глубину 3 м 
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г. Благовещенск

18
ГИП

План ЛЭП-0,4 кВ  

М 1:500

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-82. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

32 32 32 32 32

21

33

37

28

27 33

2929

42

29

42
два СИПа 

существующих

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- зажим РС481 для наложения защитного заземления

2СИП-2А 3х95+1х95

2СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 4х25

Щит учета стоит на 

площадке между первым и 

вторым этажом

Покосившиеся существующие 

опоры заменяются на новые

2СИП-2А 3х35+1х54,6

1
4

2СИП-2А 3х35+1х54,6

11

2СИП-2А 3х35+1х54,6

Установить 

укос

1
5

Светильники с демонтируемых опор 

установить на новые опоры

ВРУ
на лестнице 

второго этажа ВРУ
в подвале

ВРУ
в подвале

2СИП-2А 3х95+1х95
СИП-2А 2х16

2СИП-2А 3х95+1х95
СИП-2А 2х16

Покосившуюся опору ВЛ-10/0,4 кВ 

с надставкой демонтировать
2 кабеля с существующей опоры 

переложить в земле до новой

34

35

Опоры с проводом АС 

демонтировать, светильники 

переставить на новые опоры

38

КН
СИП-2А 3х35+1х54,6

2СИП-2А 3х95+1х95
СИП-2А 2х16

2СИП-2А 3х95+1х95
СИП-2А 2х16

ВРУ-2
в подъезде

Опоры с проводом АС 

демонтировать, светильники 

переставить на новые опоры

Кабель, идущий на ж/

дом переключить на 

проектируемый СИП

Кабель, идущий на ж/

дом переключить на 

проектируемый СИП Кабель, идущий на ж/

дом переключить на 

проектируемый СИП

№1

А101

№9

УП101
№2

П24

№3

П24

№4

П24

№5

П24

№6

АО24

№7

А24

№8

К21

№10

А24
№11

П24

№12

П24
№13

УП24

№14

А24

№15

А23

№16

УА24

№17

А24

№18

П24

№19

УП24
№20

П24
№21

П24

№22

А24

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

 

№ 

п/п

5 шт.

Приме-

чание

1 7, 10, 14, 17, 22

9 шт.2

Анкерная двухцепная А24

2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 20, 

21

25.0017-09

2 шт.3

Промежуточная двухцепная 

опора П24

13, 19

1 шт.4

25.0017-03

16

1 шт.5 6

1 шт.6 15

Угловая промежуточная 

двухцепная УП24
25.0017-07

Угловая анкерная 

двухцепная опора УА24
25.0017-13

Анкерная опора для 

совместной подвески А101*
22.0100-05

Угловая промежуточная 

опора УП101*
22.0100-03

1 шт.7 8

1 шт.8 1

1 шт.9 9

Ответвительная анкерная 

двухцепная А24
25.0017-17

Анкерная одноцепная А23 25.0017-08

Концевая опора К21 21.0112-04

1А 1
3 5 7

45

9/1

9/2

9/3
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0,4 кВI секция II секция

ТП-82

0,4 кВ

200 А315 А

ВРУ

ППН-35

Жилой дом

ул. Ломоносова 1А

ВРУ

ППН-35

ВРУ

ППН-35
250

125

Wh Wh Wh

300/5 200/5

Рр=53 кВт

Iр=84,5 А

н-11 н-11

ВРУ

ППН-33
100

100
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200 А
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Iр=153,1 А
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200 А
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Рр=54 кВт
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СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 3х95+1х95

Жилой дом

ул. Чехова 45

Жилой дом

ул. Ломоносова 1

Рр=53 кВт

Iр=84,5 А

Жилой дом

ул. Ломоносова 3

Рр=53 кВт

Iр=84,5 А

Жилой дом

ул. Ломоносова 5

Рр=53 кВт

Iр=84,5 А

Жилой дом

ул. Ломоносова 7

Жилой дом

ул. Ломоносова 9

Жилой дом

ул. Ломоносова 11

Рр=161 кВт

Iр=256,7 А
Рр=174 кВт

Iр=277,5 А

Жилой дом

ул. Чехова 51/1

Жилой дом

ул. Чехова 51/2

Рр=54 кВт

Iр=86,1 А

Рр=96 кВт

Iр=153,4 А

Жилой дом

ул. Чехова 49

СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 3х95+1х95

СИП-2А 4х25СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х50+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х50+1х54,6 2СИП-2А 3х50+1х54,6 
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-82. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя
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Амурская область, г. Белогорск

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

350

2
2

0
0
(3

0
0

0
)

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Трѐхстоечная 

опора

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0

В скобках даны 

размеры для опоры К21

УП24 2,5 2,3 2,15 3,9 4,8

УА24 2,3 2,1 2,4 4,05/3,92,0/2,3 5,0

УП101 2,1 2,1 1,95 3,9 4,8



Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-82. 

Амурская область, г. Белогорск

Вывод кабельной линии 

из траншеи на опору
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Разрез 1 – 1 Разрез 2 – 2 

33

1

1

1

Кабель

Обозначение или 

тип изделия
Наименование

Швеллер 18П, L=2300 мм

№

п/п
Кол.

Приме-

чание

Металлическая лента 

20х0,7х1000 мм

ГОСТ 8240-971

2

1

2F 2007

Стойка 

СВ105

3
0

0

1

Разрез 3 – 3 

1

2

2

3

СкрепаА 2003 2
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-82. 

Амурская область, г. Белогорск
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Анкерный кронштейн СВ600

Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм2

Фасадное крепление SF50

Стяжной болт VQ12.80

Дюбель СН12.70

1

2

3

4

5

6

7

Анкерный кронштейн СТ600

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2

Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2х16 мм2 - 4х25 мм2

8

Труба стальная ГОСТ 3262-758

Стяжной хомут Е778

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 13 18
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Прокладка проводов СИП по стенам 

зданий и узел ввода эл.энергии

провод СИП-2А

1
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Стена многоквартирного

жилого дома

Железобетонная опора

11

9 – Шуруп Ø10 L=100 мм

10 – Дюбель под шуруп Ø10

11 – Вводно-распределительное устройство



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт. 15 

 

2.  Валка деревьев диаметром более 320 мм шт. 5  

3.  Разделка древесины более 320 мм шт 5  

4.  Трелевка древесины шт 5  

5.  Погрузка порубочных остатков т 4,0  

6.  Вывоз на свалку т 4,0  

7.  Разгрузка порубочных остатков т
 

4,0  

8.  Сдача на городскую свалку м
3
 12  

 Демонтажные работы    

 ВЛ-0,4 кВ    

9.  
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении 4 
1 ответвл. 2 

 

10.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода) 1 опора 13  

11.  Демонтаж одного дополнительного провода 1 опора 26  

12.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 10 кВ (3 провода) 1 опора 1  

13.  Отключение ЛЭП-0,4 кВ (четыре провода)  шт 8  

14.  Отключение ВРУ-0,4 кВ (четыре провода)  шт 2  

15.  Демонтаж надставки с опоры ВЛ-10 кВ шт 1  

16.  Демонтаж кронштейнов для светильников шт 12  

17.  Демонтаж светильников шт 12  

18.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных  
шт 7 

 

19.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок с одним 

укосом 
шт 2 

 

20.  
Демонтаж опор ВЛ 10/0,4 кВ без приставок с одним 

укосом 
шт 1 

 

21.  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т 

т 14 

 

22.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 14 

 

23.  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий 

из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т, 

т 14 
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 Монтажные работы ЛЭП-0,4 кВ    

24.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 3,6 8х0,5х0,9 

25.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 8  

26.  Устройство постели на последующий кабель м 28  

27.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 32 4 шт. х 8 м 

28.  Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору м 48 6 шт. х 8 м 

29.  Ввод кабеля в ТП шт 4  

30.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 16 4 шт. х 4 м 

31.  Покрытие кабеля кирпичом м 8  

32.  Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего м 24  

33.  Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору м/кг 6,9/114 1 м = 16,5 кг 

34.  
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 

т 
0,03 

 

35.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

3,6 8х0,5х0,9 

36.  Заделка концевая с термоусаж. перчатками 70/120 шт 8  

37.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 4 АВВГ 4х120 

38.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 32  

39.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 14  

40.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 8  

41.  
Установка промежуточной ж/б опоры П24 ВЛИ 0,4 

кВ без подкоса 
шт 10  

42.  
Установка укоса к существующей ж/б опоре  

ВЛИ 0,4 кВ  
шт 3  

43.  
Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП24 

ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 2  

44.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 4  

45.  
Установка анкерной ж/б опоры для совместной 

подвески ВЛ-10/0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

46.  
Установка ответвительной анкерной  ж/б опоры 

ОА24 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

47.  
Установка угловой анкерной  ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с двумя подкосами 
шт 1  

48.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 1,5 0,15-заземлитель 

49.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 10  

50.  Монтаж горизонтального заземления м 10  

51.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 1,5  

52.  Установка надставки на опору ВЛ-10 кВ шт 1  

53.  Подвеска неизолированного провода АС ВЛ-10 кВ км 0,07 3 провода 

54.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х95+1х95 
км 0,916 2х0,458=0,916 

55.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,342 2х0,171=0,342 

56.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х35+1х54,6 
км 0,122 2х0,061=0,122 

57.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х35+1х54,6 
км 0,038 1х0,038=0,038 
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58.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 2х16 
км 0,392 1х0,392=0,392 

59.  
Прокладка самонесущего изолированного провода 

по фасаду здания 
км 0,04  

60.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 7  

61.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 4  

62.  Установка кронштейнов для светильников  шт 12  

63.  Установка светильников шт 12  

64.  Пробивка отверстий в кирпичных стенах до 500 см
2
 отверстие 10 толщина 100 мм 

65.  Прокладка СИП с креплением скобами м 8 4х2м=8м 

66.  Заделка отверстий в стенах кирпичных м
3
 0,04  

67.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 12 до 120 мм 

68.  Подключение ВРУ-0,4 кВ (четыре провода)  шт 2 до 70 мм 

69.  Подключение зажимов РС481  шт 78  

70.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,  

АВВГ-4 х 120 
м 100  

2.  
Термоусаживаемая изолирующая перчатка  

4ТПИ-70/120 
шт 8  

3.  Кирпич красный «75» шт 133  

4.  Швеллер № 18 кг 114  

5.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами комп 9  

6.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 30  

7.  Стойка железобетонная СВ95-3,5 шт 2  

8.  Крепление подкоса У1 шт 12  

9.  Крепление подкоса У4 шт 2  

10.  Заземляющий проводник ЗП6 м 31  

11.  Зажим Р 72 шт 61  

12.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 34  

13.  Анкерный кронштейн СВ600 шт. 8  

14.  Натяжной зажим РА1500 шт 22  

15.  Натяжной зажим РА2200 шт 20  

16.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 28  

17.  Анкерный кронштейн СА16 шт 18  

18.  Натяжной зажим DN123 шт 8  

19.  Промежуточный зажим HEL-5505-2 шт 10  

20.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 84  

21.  Скрепа А 200 шт 84  

22.  Зажим ответвительный Р 95 шт 48  

23.  Зажим ответвительный Р 645 шт 24  

24.  Плашечный зажим  СD35 шт 37  

25.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 78  

26.  Хомут стяжной Е 778 шт 84  

27.  Колпачки СЕ 25.150 шт 64  
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28.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х95+1х95 
м 970 

 

29.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 380 

 

30.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 180 

 

31.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 40  

32.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 2х16 м 410  

33.  Наконечник CPTAUP 95 шт 16  

34.  Наконечник CPTAUP 35 шт 6  

35.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 2  

36.  Круг Ø 16 м/кг 30/48 1м=1,6 кг 

37.  Круг Ø 10 м/кг 10/6,2 1м=0,62 кг 

38.  Песок м
3
 1,2  

39.  ПГС м
3
/т 19/30,4 1м

3
=1,6т 

40.  Сварочные электроды МР-3 кг 1,6 1стойка=0,05кг 

41.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,96 1стойка=0,03кг 

42.  Болт оцинкованный М10х50 шт 40  

43.  Гайка оцинкованная М10 шт 40  

44.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 80  

 

 

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

04-20/2017-ЭС 

Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 24  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 96 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 2  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,2 

 

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 44  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 120  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 164  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 70 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 2,8  

10.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 44  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 120  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 16  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 16  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 8  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 40  

7.  Анкерный кронштейн СА16 шт 4  

8.  Натяжной зажим DN123 шт 4  

9.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 36  

10.  Скрепа А 200 шт 36  

11.  Фасадное крепление SF50 шт. 280  

12.  Зажим ответвительный Р 95 шт 96  

13.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 110 ул. Чехова 49 

14.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 500  

15.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 76 ул. Ломоносова 3 

16.  Наконечник CPTAUP 50 шт 12  

17.  Наконечник CPTAUP 35 шт 54  

18.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 22  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,   АВВГ-4 х 120   м 100   

2.  Термоусаживаемая изолирующая перчатка  4ТПИ-70/120   шт 8   

3.  Кирпич красный  «75»   шт 133   

4.  Швеллер № 18    м/кг 6,9/114 16,5  

5.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами    комп 9   

6.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 30   

7.  Стойка железобетонная  СВ95-3,5   шт 2   

8.  Крепление подкоса  У1   шт 12   

9.  Крепление подкоса  У4   шт 2   

10.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 31   

11.  Зажим  Р 72   шт 61   

12.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 34   

13.  Анкерный кронштейн  СВ600   шт. 8   

14.  Натяжной зажим  РА1500   шт 22   

15.  Натяжной зажим РА2200   шт 20   

16.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 28   

17.  Анкерный кронштейн  СА16   шт 18   

18.  Натяжной зажим  DN123   шт 8   

19.  Промежуточный зажим  HEL-5505-2   шт 10   

20.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 84   

21.  Скрепа А 200   шт 84   

22.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 48   

23.  Зажим ответвительный  Р 645   шт 24   

24.  Плашечный зажим  СD35   шт 37   

25.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 78   

26.  Хомут стяжной  Е 778   шт 84   

27.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 64   

28.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х95+1х95   м 970   

29.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 380   

30.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х35+1х54,6   м 180   

31.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 4х25   м 40   

32.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 2х16   м 410   

33.  Наконечник  CPTAUP 95   шт 16   

34.  Наконечник  CPTAUP 35   шт 6   

35.  Наконечник  CPTAUP 54,6   шт 2   

36.  Круг Ø 16 ГОСТ 2590-71   м/кг 30/48 1,6 кг  

37.  Круг Ø 10 ГОСТ 2590-71   м/кг 10/6,2 0,62 кг  

38.  Песок    м
3
 1,2   

39.  ПГС    м
3
/т 19/30,4 1,6т  

40.  Сварочные электроды  МР-3   кг 1,6   

41.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,96   
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