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Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС
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Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой

Однолинейная схема питающей  сети ВРУ10
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    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примеч.

Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте

Ведомость монтажных работ 3 листа

План ВЛИ-0,4 кВ

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения

ГОСТ 32144-

2013

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»
25.0017

Заземление опор

Спецификация оборудования 1 лист

8

9

Заземление опор 3.407-15012Д Прокладка проводов СИП по стенам зданий и узел ввода эл.энергии
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилёв А.В.   РД 2 16 

Разработал Воробьёв Ю.А.   
ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 
    

    



 

1. Общие данные. 

 

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. 9 Мая 217А, 217, 219, 221,  ул. Зелёная 24А, 

26, г. Белогорск, Амурская область, разработан на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,316 км. 

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛИ должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 
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3. Сеть 0,4 кВ. 

 

План ВЛИ-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №8. 

Низковольтные сети выполняются проводом СИП-2А. 

 

3.1. Выбор проводов 

 

Проектом принят провод СИП-2А сечением 3х70+1х70 и 4х25 мм
2 

подвешенным по проектируемым и существующим опорам ВЛ. 

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ установить автоматические 

выключатели типа ВА88 с номинальным током 200 А для ж/д по ул. 9 Мая 217, 219, 

221, на ток 250А для ж/д по ул. 9 Мая 217А и ул. Зелёная 24А, на ток 250А для ж/д 

по ул. Зелёная 26. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

 

ВРУ (ж/д ул. 9 Мая 217, 219, 221). Iу.а.=200 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1037 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1037/200=5,2. 

 

ВРУ (ж/д ул. 9 Мая 217А и ул. Зелёная 24А) Iу.а.=250 А, провод сечением         

70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 1960 А. 

Кратность Iкз/Iуа=1960/250=7,8. 

 

 

ВРУ (ж/д ул. Зелёная 26) Iу.а.=250 А, провод сечением 70 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2469 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2469/250=9,9. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 
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4. Строительные решения ВЛИ-0,4 кВ. 

 

Для питания жилых домов проектируется строительство двухцепной ВЛИ-0,4 кВ 

на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки СИП-2А-

3х70+1х70. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках СВ95-3,5. 

Жилой дом по ул. Зелёная 26 переподключить кабелем к проектируемой опоре 

№3. 

Жилые дома по ул. 9 Мая 217, 219 и 221 подключить проводом марки СИП-2А 

4х25, от проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ до кабеля на вводе в дом. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от проводов 

до поверхности дороги должно состовлять не менее 5 м. 

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с пешеходной дорожкой, 

расстояние от проводов до дорожки должно составлять не менее 3,5 м. 

Расстановку опор по трассе ВЛИ производить исходя из расчётного пролёта и с 

учетом удобства выполнения установки. 

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. 

Существующие опоры. указанные в проекте, и подвешенный по ним провод, 

демонтировать. 

 

5. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 

10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, диаметром 16 

мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом диаметром 10 мм 

проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

 

 

6. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 
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Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
7. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 

среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 0,4 кВ, не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 
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 В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов. 

 

8. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий 

её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ 

устанавливается охранная зона – 2 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 



2СИП-2А 3х70+1х70

16 квартир

Рр=44 кВт

ВРУ
на 1 этаже

2631
31

31

25

25

11

80 квартир

Рр=128 кВтВРУ
в подвале

3
7

33

4КЖ

№219
№221

№223
№217/2

60 квартир

Рр=102кВт

32 квартиры

Рр=66,4 кВт

16 квартиры

Рр=44 кВт
16 квартир

Рр=44 кВт

2СИП-2А 3х70+1х70

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 8

04-12/2017-ЭС

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

16
ГИП

План ВЛИ-0,4 кВ  

М 1:500

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-32. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Существующая 

опора

30 30

5

2СИП-2А 3х70+1х70

Существующая 

опора

Существующая 

опора

Дополнительно 

установить укосы

№10

А24

№9

П24

№8

П24

№7

П24

№6

УП24

№5

П24

№1

А24

№4

А24

№2

П24

№3

А24

№11

А24

№12

УА24

№13

А24

ВРУ
на 1 этаже ВРУ

на 1 этаже

Существующий вводной 

кабель переключить на СИП

13

Существующий вводной 

кабель переключить на СИП

1
0СИП-2А 4х25

СИП-2А 4х25

9

ВРУ
на 1 этаже

ВРУ
на 1 этаже

СИП-2А 4х25

Существующие опоры с 

проводом демонтировать

Существующие опоры с 

проводом демонтировать

Существующий кабель  проложить 

в земле до новой опоры

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- Зажим для наложения защитного    

заземления

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

3

25.0017-03
Промежуточная двух 

цепная опора П24

№ 

п/п

Концевая анкерная двух 

цепная опора  А24
25.0017-09

2, 5, 7, 8, 9

1, 3, 10, 13

5 шт.

Приме-

чание

4 шт.1

2

1 шт. 6
Угловая промежуточная 

двух цепная опора  УП24
25.0017-07

П-1

П-2
П-2

П-2

Для ВЛИ-0,4 кВ применяются 

стойки СВ-105

*Нумерацию опор смотри по проекту

Существующие опоры с 

проводом демонтировать



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 9

04-12/2017-ЭС

16
ГИП

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

г. Благовещенск

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-32. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ  с дорогой  

8
0

0
0

6
7

5
0

L1

№9

П24

8
0

0
0

П-1

Провод марки СИП2А 3х70+1х70  

Стрелы провиса, м

Расчѐтный 

пролѐт, м

-40 -20 -15 0 +15 +20 +40

25 0,97 1,02 1,04 1,08 1,11 1,12 1,17

29 0,97 1,04 1,06 1,11 1,15 1,17 1,22

27 0,97 1,03 1,05 1,09 1,13 1,14 1,20

31 0,97 1,05 1,07 1,12 1,17 1,19 1,25

33 0,97 1,06 1,08 1,14 1,19 1,21 1,28

Нормативное ветровое давление WО=400 ПА

Нормативная толщина стенки гололѐда bЭ=10мм

23 0,97 1,02 1,03 1,06 1,09 1,10 1,14

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ  с пешеходной дорожкой  

Дорожка

7
7

5
0

5
0

0
0

L1

П-2

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

№ ПС/ 

№ ВЛ

№

п

е

р

е

х

о

д

а

№

 

э

с

к

и

з

а

Номер, тип опоры и 

высота подвеса провода

Ближайшей, 

м
Дальней, м

Длина 

пролѐ-

та, 

L, м

Расстоя-

ние

L1, м

Марка и 

сечение 

провода

Расчѐт-

ная 

темпе-

ратура

град.С

Стрела 

провеса 

в 

середи-

не 

пролѐта

fс, м

Нормат

ивный 

габарит

С, м

Грозозащита Наименование

Кратчайшее 

расстояние от 

опоры до 

проводов ВЛ

Мероприятие 

по 

переустройству
Грозозащита

Сопротивление 

грунта

Ом * м

Пересекаемый объект

П-1 1 31 15 40 1,25 5 Заземление Дорога ------ ---

Расчѐтная таблица

СИП-2А 

3х70+1х70

П-2 2 13 3 40 0,5 3,5 Заземление ------

№9, П24

8 м

---СИП-2А 4х25

№8

П24

№8, П24

8 м

Пешеходная 

дорожка

Ж/дом

4,5 м

№6

УП24

4
5

0
0

№1, П24

6,8 м

Жилой дом

Дорога



Однолинейная схема 

питающей  сети ВРУ

10

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 16
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

04-12/2017-ЭС

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-32. 

Амурская область, г. БелогорскЖгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

0,4 кВI секция II секция

ТП-10/0,4 кВ №32

0,4 кВ

250 А 250 А

ВРУ

ППН-35
250

200

ВРУ

ППН-33
100

100

200 А 200 А

Wh Wh

250/5 200/5

Жилой дом

ул. Зелѐная 24А 

Рр=102 кВт

Iр=163 А
Рр=43,7 кВт

Iр=70 А

СИП-2А 4х25

н-11 н-11

ВРУ

ППН-33
100

100

Рр=43,7 кВт

Iр=70 А

Жилой дом

ул. 9 Мая 219 

Рр=88,8 кВт

Iр=142 А

Жилой дом

ул. 9 Мая 217

СИП-2А 4х25

250 А

Wh

250/5

ВРУ

ППН-35
250

250

Жилой дом

ул. Зелѐная 26 

Рр=128 кВт

Iр=204 А

Рр=128 кВт

Iр=204 А

Рр=141 кВт

Iр=226 А

Wh Wh

250/5 200/5

Рр=88,8 кВт

Iр=142 А

Wh

250/5

Рр=128 кВт

Iр=204 А

Рр=141 кВт

Iр=226 А

СИП-2А 3х70+1х70 

ВРУ

ППН-35
250

160

Жилой дом

ул. 9 Мая 217/2 

Рр=66,4 кВт

Iр=106 А

ВРУ

ППН-33
100

100

Рр=43,7 кВт

Iр=70 А

Жилой дом

ул. 9 Мая 221 

СИП-2А 3х70+1х70 

СИП-2А 4х25

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70 СИП-2А 3х70+1х70 

СИП-2А 4х35 

СИП-2А 3х70+1х70

СИП-2А 3х70+1х70 



Заземление опор

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 11

04-12/2017-ЭС

16
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-32. 

Амурская область, г. Белогорск

Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

~~

500

250

5
0

0

7
0

0

I

I

3
0

0
0

Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

60

Эскиз заземлителя



Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ 

в грунте

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12

04-12/2017-ЭС

16
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-32. 

Амурская область, г. Белогорск

350

2
2

0
0

2
0

0

Обратная засыпка

113,5

Промежуточная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А

В

h
 3h 2

Двухстоечная 

опора

h
 1

2
0

0

113,5

Обратная засыпка

Ручная доработка

Стойка Подкос

200

А (А1)

В

h
 4

h 2 (h3)

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

1 подкоса

h2,  м

УА24 2,3 2,1 2,4

Расстояние 

между 

стойками

А/А1, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05/3,9

Трѐхстоечная 

опора

Глубина 

бурения, h4 

(1подкос/2 

подкос),  м

Глубина 

заложения 

2 подкоса

h3,  м

2,0/2,3 5,0

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять 

местным грунтом. Не разрешается использовать для 

этой цели растительный грунт, торф.

Марка

опоры

Глубина 

заложения 

стойки

h1,  м

Глубина 

заложения 

подкоса

h2,  м

Глубина 

бурения

h3,  м

А24 2,3 2,1 2,05

Расстояние 

между 

стойками

А, м

Расстояние 

между 

стойками

В, м

4,05 5,0

УП24 2,5 2,3 2,15 3,9 4,8
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Анкерный кронштейн СВ600

Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм2

Фасадное крепление SF50

Стяжной болт VQ12.80

Дюбель СН12.70

1

2

3

4

5

6

7

Анкерный кронштейн СТ600

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2

Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2х16 мм2 - 4х25 мм2

8

Труба стальная ГОСТ 3262-758

Стяжной хомут Е778

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 12Д

04-12/2017-ЭС

16
ГИП Жгилѐв А.В.

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Вороьбьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 
выход с ТП-32. 

Амурская область, г. Белогорск

Прокладка проводов СИП по стенам зданий 

и узел ввода эл.энергии

провод СИП-2А

1

9

10

8

Узел ввода эл.энергии 

3

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 з

ем
л
и

 н
е 

м
ен

ее
 2

 м

О
т 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 з

ем
л
и

 д
о

 п
р

о
в
о

д
а 

н
е 

м
ен

ее
 3

,0
 м

Стена многоквартирного

жилого дома

Железобетонная опора

11

9 – Шуруп Ø10 L=100 мм

10 – Дюбель под шуруп Ø10

11 – Вводно-распределительное устройство



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Подготовительные работы    

1.  

Вырезка ветвей деревьев лиственных пород 

деревьев диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 

шт 7 

 

2.  Валка деревьев диаметром более 320 мм шт 2  

3.  Разделка древесины более 320 мм шт 2  

4.  Трелевка древесины шт 2  

5.  Погрузка порубочных остатков т 1,8  

6.  Вывоз на свалку т 1,8  

7.  Разгрузка порубочных остатков т
 

1,8  

8.  Сдача на городскую свалку м
3
 6  

 Демонтажные работы    

9.  Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 6  

10.  
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении 4 
1 ответвл. 3 

 

11.  Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода) 1 опора 10  

12.  Демонтаж одного дополнительного провода 1 опора 10  

13.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок 

одностоечных  
шт 8 

 

14.  
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ с приставками 

одностоечных  
шт 1 

 

15.  

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т 

т 7,6 

 

16.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 7,6 

 

17.  

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий 

из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т, 

т 7,6 

 

 Монтажные работы    

18.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 0,5 2х0,5х0,5 

19.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 2  

20.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 2  

21.  
Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору 

(существующий кабель) 

м 
7 1 х 7 м 

22.  Ввод кабеля в ТП шт 6  

23.  Покрытие кабеля кирпичом м 2  

24.  Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору м/кг 2,3/38 1 м = 16,5 кг 

25.  
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 

т 
0,01 

 

26.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

0,5 2х0,5х0,5 

27.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 1 АВВГ 4х25 

     

      

04-12/2017-ЭС       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ГИП Жгилев А.В.   

Ведомость монтажных 

работ  

(ЛЭП-0,4 кВ, ТП-32) 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жгилев А.В.   РД 13 16 

Разработал Воробьев Ю.А.   ИП Казюра Е.И. 

г. Благовещенск 

 

    

    



28.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 17  

29.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 6  

30.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 7  

31.  
Установка промежуточной ж/б опоры П24 ВЛИ 0,4 

кВ без подкоса 
шт 5  

32.  
Установка укоса к промежуточной ж/б опоре  

ВЛ 0,4 кВ  
шт 2  

33.  
Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП24 

ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом 
шт 1  

34.  
Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 

0,4 кВ с одним подкосом 
шт 4  

35.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 0,9 0,15-заземлитель 

36.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 6  

37.  Монтаж горизонтального заземления м 6  

38.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 0,9  

39.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х70+1х70 
км 0,62 2х0,31=0,62 

40.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 4  

41.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 3  

42.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 10 до 70 мм 

43.  Подключение зажимов РС481  шт 48  

44.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Лента сигнальная ЛСЭ-250 м 2  

2.  Швеллер № 18 кг 38  

3.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами комп 3  

4.  Стойка железобетонная СВ105-5 шт 15  

5.  Стойка железобетонная СВ95-3,5 шт 2  

6.  Крепление подкоса У1 шт 5  

7.  Крепление подкоса У4 шт 2  

8.  Заземляющий проводник ЗП6 м 17  

9.  Зажим Р 72 шт 26  

10.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 22  

11.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 6  

12.  Натяжной зажим РА1500 шт 28  

13.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 12  

14.  Анкерный кронштейн СА16 шт 3  

15.  Натяжной зажим DN123 шт 3  

16.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 68  

17.  Скрепа А 200 шт 68  

18.  Зажим ответвительный Р 95 шт 28  

19.  Плашечный зажим  СD35 шт 19  

20.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 48  

21.  Хомут стяжной Е 778 шт 52  

22.  Колпачки СЕ 25.150 шт 40  
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23.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 680 

 

24.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 45  

25.  Наконечник CPTAUP 70 шт 24  

26.  Круг Ø 16 м/кг 18/29 1м=1,6 кг 

27.  Круг Ø 10 м/кг 6/3,7 1м=0,62 кг 

28.  ПГС м
3
/т 10/16 1м

3
=1,6т 

29.  Сварочные электроды МР-3 кг 0,85 1стойка=0,05кг 

30.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,51 1стойка=0,03кг 

31.  Болт оцинкованный М10х50 шт 24  

32.  Гайка оцинкованная М10 шт 24  

33.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 48  

 

 

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 12  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 72 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 2  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,048 

 

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 24  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 40  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 64  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 30 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,14  

10.  Пробивка отверстий в бетонных потолках до 500 см
2
 отверстие 2 толщина 100 мм 

11.  Заделка отверстий в перекрытиях м
3
 0,08  

12.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 24  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 40  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 6  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 6  

5.  Анкерный кронштейн СТ600 шт. 2  

6.  Натяжной зажим РА1500 шт 14  

7.  Анкерный кронштейн СА16 шт 12  

8.  Натяжной зажим DN123 шт 12  

9.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 24  

10.  Скрепа А 200 шт 24  

11.  Фасадное крепление SF50 шт. 68  

12.  Зажим ответвительный Р 95 шт 48  

13.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х70+1х70 
м 48 ул. Зелёная 26 

14.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х50+1х54,6 
м 90 ул. Зелёная 24 

15.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 54 ул. 9 Мая 217/2 

16.  Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25 м 110  

17.  Наконечник CPTAUP 70 шт 8  

18.  Наконечник CPTAUP 50 шт 6  

19.  Наконечник CPTAUP 35 шт 6  

20.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 4  

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Лента сигнальная  ЛСЭ-250   м 2   

2.  Швеллер  № 18   кг 38   

3.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами    комп 3   

4.  Стойка железобетонная  СВ105-5   шт 15   

5.  Стойка железобетонная  СВ95-3,5   шт 2   

6.  Крепление подкоса  У1   шт 5   

7.  Крепление подкоса У4   шт 2   

8.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 17   

9.  Зажим  Р 72   шт 26   

10.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 28   

11.  Анкерный кронштейн  СВ600   шт 12   

12.  Анкерный кронштейн  СТ600   шт 2   

13.  Натяжной зажим  РА1500   шт 42   

14.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 12   

15.  Анкерный кронштейн  СА16   шт 15   

16.  Натяжной зажим  DN123   шт 15   

17.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 92   

18.  Скрепа  А 200   шт 92   

19.  Зажим ответвительный  Р 95   шт 76   

20.  Плашечный зажим   СD35   шт 19   

21.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 48   

22.  Хомут стяжной  Е 778   шт 52   

23.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 40   

24.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х70+1х70   м 728   

25.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х50+1х54,6   м 90   

26.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х35+1х54,6   м 54   

27.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 4х25   м 155   

28.  Наконечник  CPTAUP 70   шт 32   

29.  Наконечник  CPTAUP 50   шт 6   

30.  Наконечник  CPTAUP 35   шт 6   

31.  Наконечник  CPTAUP 54,6   шт 4   

32.  Круг  Ø 16   м/кг 18/29 1,6 кг  

33.  Круг  Ø 10   м/кг 6/3,7 0,62 кг  

34.  ПГС    м
3
/т 10/16 1,6 т  

35.  Сварочные электроды  МР-3   кг 0,85   

36.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,51   

37.  Болт оцинкованный  М10х50   шт 24   

38.  Гайка оцинкованная  М10   шт 24   

39.  Шайба оцинкованная  д. 12 мм   шт 48   

40.  Труба стальная Дн=63 мм    м 28   

41.  Труба гофрированная Дн=63 мм    м 40   

42.  Фасадное крепление SF50    шт 68   
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