
< 743 * 25 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

1 

 

Стройка: Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Белогорск (4 шт. с изменениями) 

 

Объект: Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 106 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

(Локальный сметный расчет) 

Строительно-монтажные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 1 858.320 тыс. руб. 

монтажных работ: 646.365 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 1.246 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 232.113 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 
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 Раздел 1.  Монтажные работы ЛЭП-0,4 кВ 

 

 КЛ-Ж/дом ул. Мелькомбинат 3 
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1. Е68-12-4  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м3 конструкций 

0.018495 90 768.78 35 206.12 1 678.77 1 027.63 651.14 335.823 6.2110464 

55 562.66 11 642.87 215.33 57.1182 1.0564011 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.4; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

2. Е69-16-2  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см (разборка и 
восстановление)    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м2 отмостки 

0.052 76 138.11 19 711.45 3 959.18 1 463.66 1 025.00 174.7494 9.0869688 

28 147.31 6 419.72 333.83 23.8878 1.2421656 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6; К4 = 19.91; К5 = 6.5; К6 = 1         
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3. Е01-02-057-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 3МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 
Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи, 100 м3 

0.28 53 149.19  14 881.77 14 881.77  342.24 95.8272 

53 149.19     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

4. Ц08-02-142-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Устройство постели при одном кабеле в траншее   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.2 4 089.90 2 687.76 817.98 280.20 537.55 7.314 1.4628 

1 400.99 1 243.01 248.60 5.382 1.0764 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.6; К4 = 19.91; К5 = 1.13; К6 = 1         

5. Ц08-02-142-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

На каждый последующий кабель добавлять к расценке 
08-02-142-01, 100 м кабеля 

0.2 421.43 39.92 84.29 76.22 7.98 1.99 0.398 

381.08 18.52 3.70 0.08 0.016 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.59; К4 = 19.91; К5 = 1.13; К6 = 1         
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6. Ц08-02-141-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 3 кг    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.4 5 322.36 1 786.45 2 128.94 1 212.67 714.58 15.8286 6.33144 

3 031.68 648.15 259.26 2.5944 1.03776 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.28; К4 = 19.91; К5 = 6.85; К6 = 1         

7. Е22-01-021-04  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

(прим.)Прокладка трубы д-110 мм    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 км трубопровода 

0.03 105 521.81 35 644.53 3 165.65 2 096.32 1 069.34 377.7888 11.333664 

69 877.28 12 963.63 388.91 48.5001 1.455003 

 Вычт.ресурсы:  С01.7-03.01-0001:[ М-(30.01=2.44*12.3) ];  С12.1-02.14-0001:[ М-(2.51=5.71*0.44) ] 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.91; К4 = 19.91; К5 = 8.71; К6 = 1         
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8. Ц08-02-148-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.3 5 708.30 488.49 1 712.49 1 480.48 146.55 25.7646 7.72938 

4 934.93 137.93 41.38 0.552 0.1656 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.63; К4 = 19.91; К5 = 7.26; К6 = 1         

9. Ц08-02-147-04  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля до 6 кг   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.16 6 190.86 585.90 990.54 862.74 93.74 28.152 4.50432 

5 392.13 137.93 22.07 0.552 0.08832 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 5.9; К4 = 19.91; К5 = 6.89; К6 = 1         
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10. Е01-02-061-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 3МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 
п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство строительных и 
других работ на открытых и полуоткрытых 
производственных площадках в стесненных условиях: с 
наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования или движения 
технологического транспорта МДС 81 - 35. 2004  Прил, 
№ 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство 
строительных и других работ вблизи объектов, 
находящихся под высоким напряжением, в том числе в 
охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, 100 м3 

0.28 24 934.29  6 981.60 6 981.60  166.98 46.7544 

24 934.29     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

11. Е68-15-1  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 

м2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м2 

0.12 28 236.38 5 381.19 3 388.37 2 742.62 645.74 138.138 16.57656 

22 855.19 1 937.32 232.48 8.9286 1.071432 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.87; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         
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12. Е46-03-010-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью до 500 см2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 отверстий 

0.05 32 600.15 3 690.39 1 630.01 1 445.49 184.52 152.6832 7.63416 

28 909.76     

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 2.46; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

13. Е46-03-017-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,2 м2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 м3 заделки 

0.02 11 116.66 169.98 222.33 198.54 3.40 61.6308 1.232616 

9 927.01 76.38 1.53 0.3312 0.006624 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.42; К4 = 19.91; К5 = 6.7; К6 = 1         
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14. Ц08-02-146-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Прокладка кабелей с креплениями скобами    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.12 8 226.39 4 614.95 987.17 374.58 553.79 16.2978 1.955736 

3 121.53 1 514.19 181.70 5.6718 0.680616 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 5.8; К4 = 19.91; К5 = 7.93; К6 = 1         

15. Ц08-02-170-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка муфты концевой внутренней установки    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 оконцевание (3 муфты) 

4 3 482.42  13 929.67 13 533.48  17.664 70.656 

3 383.37     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.99; К6 = 1         
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16. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение КЛ-0,4 кВ (четыре жилы) АВБбШв 4х95   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 шт. 

0.16 6 010.28  961.64 960.86  31.3536 5.016576 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

 ВЛ-Ж/дом ул. Мелькомбинат 5, ул. 50 лет Комсомола 21, 23, 25, 29, 29а, 31 

17. Е33-04-016-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 
по трассе одностоечных железобетонных опор   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

28 590.46 491.82 16 532.87 2 761.87 13 771.01 0.6072 17.0016 

98.64 178.04 4 985.21 0.6624 18.5472 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.79; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

18. Е33-04-016-05  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 
по трассе материалов оснастки одностоечных опор   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 1 опора 

17 184.59 128.54 3 138.03 952.86 2 185.17 0.345 5.865 

56.05 51.93 882.80 0.1932 3.2844 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 8.46; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         
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19. Е33-04-016-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 
по трассе материалов оснастки сложных опор   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 1 опора 

13 214.18 146.87 2 784.40 875.10 1 909.30 0.414 5.382 

67.32 59.35 771.52 0.2208 2.8704 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 8.46; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

20. Е33-04-003-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок одностоечных   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

9 2 280.26 1 206.00 20 522.32 8 325.99 10 854.02 5.244 47.196 

925.11 309.10 2 781.92 1.3386 12.0474 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 3.27; К6 = 1         

21. С14.4-02.04-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-
014, т 

-0.0036 51 416.58  -185.10     

     

 Объем: (9.0)*(-0.0004)         

 Текущая цена         

22. С20.2-02.04-0006  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

-54 16.83  -908.82     

     

 Объем: (9.0)*(-6.0)         

 Текущая цена         

23. Е33-04-003-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

6 4 913.20 2 841.02 29 479.17 11 538.19 17 046.12 10.902 65.412 

1 923.03 720.42 4 322.49 3.1188 18.7128 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 
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   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 3.27; К6 = 1         

24. С14.4-02.04-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-
014, т 

-0.0024 51 414.62  -123.40     

     

 Объем: (6.0)*(-0.0004)         

 Текущая цена         

25. С20.2-02.04-0006  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

-36 16.83  -605.88     

     

 Объем: (6.0)*(-6.0)         

 Текущая цена         

26. Е33-04-003-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с двумя 
подкосами   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

2 7 670.21 4 573.19 15 340.42 5 895.76 9 146.37 16.7118 33.4236 

2 947.88 1 153.98 2 307.97 4.9956 9.9912 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 3.27; К6 = 1         

27. С14.4-02.04-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-
014, т 

-0.0008 51 416.58  -41.13     

     

 Объем: (2.0)*(-0.0004)         

 Текущая цена         

28. С20.2-02.04-0006  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

-12 16.83  -201.96     

     

 Объем: (2.0)*(-6.0)         

 Текущая цена         
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29. Е01-02-057-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 100 м3 грунта 

0.009 33 003.93  297.04 297.04  212.52 1.91268 

33 003.93     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

30. Е33-03-004-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 заземлитель 

5 187.98 29.99 939.88 789.93 149.95 0.9384 4.692 

157.99     

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 8.17; К4 = 1; К5 = 6.15; К6 = 1         

31. Е33-04-015-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 10 м шин заземления 

0.5 566.21 147.75 283.10 209.23 73.88 2.484 1.242 

418.46 31.87 15.94 0.138 0.069 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.89; К4 = 19.91; К5 = 5.95; К6 = 1         

32. Е01-02-061-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 100 м3 грунта 

0.009 18 237.06  164.13 164.13  122.13 1.09917 

18 237.06     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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33. Е33-04-017-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-
2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 
напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемникаМДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 
Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004  
Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 
2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 
81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 

или движения технологического транспорта, 1000 м 

0.432 62 657.42 39 132.82 27 068.00 10 162.63 16 905.38 124.24306 53.673 

23 524.60 15 131.76 6 536.92 71.434044 30.859507 

 Начисления: Н3= 1.9044, Н4= 1.9044, Н5= 1.9044, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.65; К4 = 19.91; К5 = 2.69; К6 = 1         

34. Е33-04-017-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-
2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемникаМДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 
Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004  
Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 
2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 
81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 1000 м 

0.592 62 657.42 39 132.82 37 093.19 13 926.56 23 166.63 124.24306 73.551889 

23 524.60 15 131.76 8 958.00 71.434044 42.288954 

 Начисления: Н3= 1.9044, Н4= 1.9044, Н5= 1.9044, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.65; К4 = 19.91; К5 = 2.69; К6 = 1         
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35. Е33-04-017-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-
2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 
напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемникаМДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 
Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004  
Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 
2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 
81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 

или движения технологического транспорта, 1000 м 

0.363 62 657.42 39 132.82 22 744.64 8 539.43 14 205.21 124.24306 45.100229 

23 524.60 15 131.76 5 492.83 71.434044 25.930558 

 Начисления: Н3= 1.9044, Н4= 1.9044, Н5= 1.9044, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.65; К4 = 19.91; К5 = 2.69; К6 = 1         

36. Е33-04-011-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через 
препятствия автомобильные дороги 1 и 2 категории   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 переход 

18 3 988.36 482.45 71 790.48 63 106.42 8 684.06 19.182 345.276 

3 505.91 223.10 4 015.86 0.966 17.388 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.6; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         
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37. Е33-04-013-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с 
помощью механизмов при количестве проводов в 
ответвлении 4   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 ответвление 

4 2 130.89 1 257.51 8 523.56 3 309.19 5 030.05 4.5816 18.3264 

827.30 432.74 1 730.98 2.1252 8.5008 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.36; К4 = 19.91; К5 = 6.4; К6 = 1         

38. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.04 6 010.28  240.41 240.22  31.3536 1.254144 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         
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39. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.52 6 010.28  3 125.35 3 122.80  31.3536 16.303872 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

40. Ц08-02-144-05  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение зажимов    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.48 3 999.61  1 919.81 1 918.25  20.8656 10.015488 

3 996.36     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    317 440.91 185 754.46 128 760.48  1039.4379 

  44 731.23  198.38654 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    25 181.63 24 062.50 2 054.19  125.62776 

  756.71  3.064696 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   -1 716.66     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4-6, 8, 
9, 14-16, 38-40) 

   20 103.56     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4-6, 8, 9, 
14-16, 38-40) 

   12 905.99     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    -349.63     
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 11; 
%=66 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 10, 29, 32; 
%=111 - по стр. 7; %=94 - по стр. 12, 13; %=89 - 
по стр. 17-20, 23, 26, 30, 31, 33-37) 

   178 528.44     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 17-

20, 23, 26, 30, 31, 33-37; %=40 - по стр. 2; %=36 - 
по стр. 3, 10, 29, 32; %=71 - по стр. 7; %=56 - по 
стр. 12, 13) 

   96 600.41     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    625 579.13     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    198 632.00     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    109 506.40     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    625 579.13     

 Трудоемкость в Ч\час 1   1 237.82     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   154.73     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   77 365.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1    77 365.00     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1    77 365.00     

 

 Раздел 2.  Пусконаладочные работы 

 

41. Ц101-11-010-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 
МДС 81-35.2004 п. 4.102    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 4 п.4 Кзтр=1.35; 
Кэм=1.35, 1 измерение 

6 186.19  1 117.14 1 117.14  0.976 5.856 

186.19     

 Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 

   - К2 = 14.9; К3 = 1; К4 = 14.9; К5 = 1; К6 = 1         

42. Ц101-11-011-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами МДС 81-35.2004 п. 4.102    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 4 п.4 Кзтр=1.35; 

Кэм=1.35, 100 точек 

0.06 1 978.12  118.69 118.69  10.368 0.62208 

1 978.12     

 Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 

   - К2 = 14.9; К3 = 1; К4 = 14.9; К5 = 1; К6 = 1         
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43. Ц101-11-028-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям МДС 
81-35.2004 п. 4.102    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 4 п.4 Кзтр=1.35; 
Кэм=1.35, 1 линия 

8 48.87  390.98 390.98  0.256 2.048 

48.87     

 Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 

   - К2 = 14.9; К3 = 1; К4 = 14.9; К5 = 1; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    1 626.81 1 626.81   8.52608 

 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    1 626.81 1 626.81   8.52608 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)    894.75     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)    520.58     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    3 042.14     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    3 042.14     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    894.75     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    520.58     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с пуско наладкой и 
оборудованием 

   3 042.14     

 Трудоемкость в Ч\час 1   8.53     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   1.07     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   535.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2    535.00     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2    535.00     

 

 Раздел 3.  Материалы 

 

 КЛ-Ж/дом ул. Мелькомбинат 3 

44. Прайс-лист.  

Кабель АВБбШв 4х120, км 

0.072 664 404.54  47 837.13     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

45. Прайс-лист.  

Муфта термоусаживаемая внутренней установки 4 КВтп-
1-70-120, шт 

4 1 836.00  7 344.00     
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 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

46. Прайс-лист.  

Жесткая двустенная гофрированная труба ПНД 
наружный диаметр 110 мм, м 

30 193.80  5 814.00     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

47. С02.3-01.02-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Песок природный для строительных: работ средний, м3 

2.2 524.98  1 154.96     

     

 Текущая цена         

 ВЛ-Ж/дом ул. Мелькомбинат 5, ул. 50 лет Комсомола 21, 23, 25, 29, 29а, 31 

48. Прайс-лист.  

Стойка железобетонная СВ 105-5, шт 

28 10 437.66  292 254.48     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

49. Прайс-лист.  

Крепление подкоса У1, шт 

11 744.60  8 190.60     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

50. Прайс-лист.  

Траверса ТН2, шт 

4 918.00  3 672.00     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

51. Прайс-лист.  

Оголовок ОГ3, шт 

2 530.40  1 060.80     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

52. Прайс-лист.  

Хомут Х12, шт 

4 185.64  742.56     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

53. Прайс-лист.  

Изолятор НС-18, шт 

10 42.84  428.40     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

54. Прайс-лист.  

Колпачок К-5, шт 

10 14.28  142.80     

     

 Поправки: М: *1.02 
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

55. Прайс-лист.  

Заземляющий проводник ЗП 6, м 

47 222.36  10 450.92     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

56. Прайс-лист.  

Зажим  Р 72, шт. 

64 331.50  21 216.00     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

57. Прайс-лист.  

Анкерный кронштейн CS 10.3, шт 

62 157.08  9 738.96     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

58. Прайс-лист.  

Анкерный кронштейн CВ 600, шт 

6 397.80  2 386.80     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

59. Прайс-лист.  

Натяжной зажим РА -1500, шт 

56 289.68  16 222.08     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

60. Прайс-лист.  

Натяжной зажим РА -2200, шт 

12 546.72  6 560.64     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

61. Прайс-лист.  

Комплект промежуточной подвески ES 1500 Е, шт 

29 279.48  8 104.92     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

62. Прайс-лист.  

Кронштейн СА 16, шт 

6 46.92  281.52     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

63. Прайс-лист.  

Анкерный клиновый зажим DN 123, шт. 

6 65.28  391.68     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

64. Прайс-лист.  

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207, шт 

202 46.92  9 477.84     
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 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

65. Прайс-лист.  

Скрепа А 200, шт 

202 20.40  4 120.80     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

66. Прайс-лист.  

Зажим ответвительный Р 95, шт. 

44 223.37  9 828.27     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

67. Прайс-лист.  

Зажим ответвительный N 95, шт. 

12 329.46  3 953.52     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

68. Прайс-лист.  

Плашечный зажим СD 35, шт 

48 93.84  4 504.32     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

69. Прайс-лист.  

Зажим ответвительный РС 481, шт 

48 510.00  24 480.00     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

70. Прайс-лист.  

Стяжной хомут Е 778, шт 

210 4.39  921.06     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

71. Прайс-лист.  

Колпачек СЕ 25-150, шт 

68 33.66  2 288.88     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

72. Прайс-лист.  

Самонесущий изолированный провод  СИП 2 3х95+1х95, 
км 

0.47 334 694.64  157 306.48     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

73. Прайс-лист.  

Самонесущий изолированный провод  СИП 2 3х70+1х70, 
км 

0.65 272 447.10  177 090.62     

     

 Поправки: М: *1.02 
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

74. Прайс-лист.  

Самонесущий изолированный провод  СИП 2 
3*50+1*54,6, км 

0.38 211 701.00  80 446.38     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

75. Прайс-лист.  

Самонесущий изолированный провод  СИП 2 4*25, км 

0.044 114 566.40  5 040.92     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

76. Прайс-лист.  

Наконечники CPTAUR 95, шт 

4 642.60  2 570.40     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

77. Прайс-лист.  

Наконечники CPTAUR 70, шт 

16 502.86  8 045.76     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

78. Прайс-лист.  

Наконечники CPTAUR 50, шт 

3 504.90  1 514.70     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

79. Прайс-лист.  

Наконечники CPTAUR 54,6, шт 

1 395.45  395.45     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

80. С08.3-04.02-0095  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм, т 

0.0024 32 867.04  78.88     

     

 Текущая цена         

81. С08.3-04.02-0092  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм, т 

0.0031 32 867.04  101.89     

     

 Текущая цена         

82. С02.2-04.03-0003  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Смесь песчано-гравийная природная, м3 

19 525.98  9 993.62     

     

 Текущая цена         
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83. С01.7-11.07-0182  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм 
Э42А, т 

0.0014 59 464.64  83.25     

     

 Текущая цена         

84. Прайс-лист.  

Краска, кг 

0.84 69.13  58.07     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

85. Прайс-лист.  

Болт оцинкованный М10х50, шт 

24 12.24  293.76     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

86. Прайс-лист.  

Гайка оцинкованная М10, шт 

24 8.16  195.84     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

87. Прайс-лист.  

Шайба оцинкованная д. 12 мм, шт 

48 6.12  293.76     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    947 079.72     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    588 173.44     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    303 725.15     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    947 079.28     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    947 079.28     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    1 266 147.44 187 381.27 128 760.48  1047.964 

  44 731.23  198.38654 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    613 355.07 24 062.50 2 054.19  125.62776 

  756.71  3.064696 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   -1 716.66     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4-6, 8, 
9, 14-16, 38-40) 

   20 103.56     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4-6, 8, 9, 
14-16, 38-40) 

   12 905.99     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    303 375.52     
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 11; 
%=66 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 10, 29, 32; 
%=111 - по стр. 7; %=94 - по стр. 12, 13; %=89 - 
по стр. 17-20, 23, 26, 30, 31, 33-37) 

   178 528.44     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 17-

20, 23, 26, 30, 31, 33-37; %=40 - по стр. 2; %=36 - 
по стр. 3, 10, 29, 32; %=71 - по стр. 7; %=56 - по 
стр. 12, 13) 

   96 600.41     

 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    1 626.81 1 626.81   8.52608 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 41-43)    894.75     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 41-43)    520.58     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    3 042.14     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    1 575 701.55     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    199 526.75     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    110 026.98     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    1 572 659.41     

 Значение Кзоны    1.04     

 С Кзоны    1 635 565.79     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и 
оборудованием 

   1 638 607.93     

 Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 
1,044) 

   1.00000     

 С индекс дефлятором    1 638 607.93     

 Трудоемкость в Ч\час 1   1 246.35     

 Количество дней командировок (ввести 

продолжит раб дня) 
8   155.79     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   77 895.00     

 Зимнее удорожание 5.49   89 959.58     

 Непредвиденные 3   51 857.03     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    1 858 319.55     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    1 858 319.55     

 
 


