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Стройка: Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г. Белогорск (4 шт. с изменениями) 

 

Объект: Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП  № 91 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

(Локальный сметный расчет) 

Строительно-монтажные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 997.242 тыс. руб. 

монтажных работ: 400.388 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.641 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 118.653 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  Строительно-монтажные работы 

 

 ЛЭП 0,4 кВ 
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1. Е69-16-2  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см (разборка и 
восстановление)    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м2 отмостки 

0.003 76 138.11 19 711.45 228 84 59 174.749 0.524 

28 147.31 6 419.72 19 23.888 0.072 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6; К4 = 19.91; К5 = 6.5; К6 = 1         
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2. Е01-02-057-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2  (под 
кабель)    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м3 грунта 

0.29 45 545.42  13 208 13 208  293.278 85.051 

45 545.42     

 Начисления: Н5= 1.9044 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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3. Ц08-02-142-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Устройство постели при одном кабеле в траншее   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.2 4 089.90 2 687.76 818 280 538 7.314 1.463 

1 400.99 1 243.01 249 5.382 1.076 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.6; К4 = 19.91; К5 = 1.13; К6 = 1         

4. Ц08-02-142-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

На каждый последующий кабель добавлять к расценке 
08-02-142-01, 100 м кабеля 

1 421.43 39.92 421 381 40 1.99 1.99 

381.08 18.52 19 0.08 0.08 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.59; К4 = 19.91; К5 = 1.13; К6 = 1         

5. Ц08-02-141-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Прокладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 3 кг    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

1 5 322.36 1 786.45 5 322 3 032 1 786 15.829 15.829 

3 031.68 648.15 648 2.594 2.594 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.28; К4 = 19.91; К5 = 6.85; К6 = 1         
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6. Ц08-02-146-04  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Прокладка кабель до 35 кВ при подъеме на опору    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м кабеля 

0.54 12 384.02 6 936.86 6 687 2 676 3 746 25.875 13.973 

4 956.08 2 263.46 1 222 8.459 4.568 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 5.77; К4 = 19.91; К5 = 7.78; К6 = 1         

7. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Ввод кабеля в ТП   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.06 6 010.28  361 360  31.354 1.881 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         



< 743 * 4 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Ц08-02-143-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом 
одного кабеляМДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 
Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство строительных и 
других работ на открытых и полуоткрытых 
производственных площадках в стесненных условиях: с 
наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования или движения 
технологического транспорта МДС 81 - 35. 2004  Прил, 
№ 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство 
строительных и других работ вблизи объектов, 
находящихся под высоким напряжением, в том числе в 
охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, 100 м кабеля 

0.2 4 526.07 3 147.86 905 275 630 7.19 1.438 

1 377.09 1 193.27 239 4.775 0.955 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.42; К4 = 19.91; К5 = 1.13; К6 = 1         

9. Ц08-02-143-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 
каждого последующего, 100 м кабеля 

1 1 721.52 1 199.89 1 722 521 1 200 2.72 2.72 

521.04 454.94 455 1.82 1.82 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.42; К4 = 19.91; К5 = 1.13; К6 = 1         

10. Ц08-05-043-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Закрытие кабеля швеллером при подъеме на опору    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 т 

0.076 43 964.57 4 098.83 3 341 2 953 312 202.86 15.417 

38 854.63 1 513.37 115 5.63 0.428 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.45; К4 = 19.91; К5 = 5.76; К6 = 1         
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11. Ц08-02-152-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Монтаж и изготовление скобы для крепления квеллера 
МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на 
открытых и полуоткрытых производственных площадках 
в стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 т 

0.02 16 383.66 1 434.41 328 285 29 74.52 1.49 

14 273.13 137.93 3 0.552 0.011 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.66; К4 = 19.91; К5 = 7.62; К6 = 1         

12. Ц08-05-043-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Монтаж и изготовление скобы для крепления квеллера    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 т 

0.02 43 964.57 4 098.83 879 777 82 202.86 4.057 

38 854.63 1 513.37 30 5.63 0.113 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.45; К4 = 19.91; К5 = 5.76; К6 = 1         
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13. Е01-02-061-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 м3 грунта 

0.29 20 029.86  5 809 5 809  134.136 38.899 

20 029.86     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

14. Ц08-02-163-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля 
с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы до 120 мм2м    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на 
открытых и полуоткрытых производственных площадках 
в стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 шт. 

4 397.66  1 591 1 460  1.904 7.618 

364.88     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.75; К6 = 1         
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15. Ц08-02-163-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля 
с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы до 240 мм2МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 
Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство 
строительных и других работ на открытых и 
полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 шт. 

2 455.69  911 846  2.208 4.416 

422.85     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.69; К6 = 1         

16. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение КЛ-0,4 кВ (четыре жилы) АВВГ 4х95 МДС 

81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на 
открытых и полуоткрытых производственных площадках 
в стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 шт. 

0.16 6 010.28  962 961  31.354 5.017 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         
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17. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение КЛ-0,4 кВ (четыре жилы) АВВГ4х150МДС 
81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на 
открытых и полуоткрытых производственных площадках 
в стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта МДС 81 - 
35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 100 шт. 

0.08 6 010.28  481 480  31.354 2.508 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

18. Е33-04-016-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 
по трассе одностоечных железобетонных опор   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

9 590.46 491.82 5 314 888 4 426 0.607 5.465 

98.64 178.04 1 602 0.662 5.962 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.79; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

19. Е33-04-016-05  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе материалов оснастки одностоечных опор   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

6 184.59 128.54 1 108 336 771 0.345 2.07 

56.05 51.93 312 0.193 1.159 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 8.46; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         
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20. Е33-04-016-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 
по трассе материалов оснастки сложных опор   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 1 опора 

8 214.18 146.87 1 713 539 1 175 0.414 3.312 

67.32 59.35 475 0.221 1.766 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 8.46; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

21. Е33-04-003-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок одностоечных   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

1 2 280.26 1 206.00 2 280 925 1 206 5.244 5.244 

925.11 309.10 309 1.339 1.339 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 3.27; К6 = 1         

22. С14.4-02.04-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-
014, т 

-0.0004 51 416.58  -21     

     

 Объем: (1.0)*(-0.0004)         

 Текущая цена         

23. С20.2-02.04-0006  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

-6 16.83  -101     

     

 Объем: (1.0)*(-6.0)         

 Текущая цена         

24. Е33-04-003-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом (укос)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

3 4 913.20 2 841.02 14 740 5 769 8 523 10.902 32.706 

1 923.03 720.42 2 161 3.119 9.356 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 
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   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 3.27; К6 = 1         

25. С14.4-02.04-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-
014, т 

-0.0012 51 414.62  -62     

     

 Объем: (3.0)*(-0.0004)         

 Текущая цена         

26. С20.2-02.04-0006  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

-18 16.83  -303     

     

 Объем: (3.0)*(-6.0)         

 Текущая цена         

27. Е33-04-003-03  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с двумя 
подкосами   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 опора 

2 7 670.21 4 573.19 15 340 5 896 9 146 16.712 33.424 

2 947.88 1 153.98 2 308 4.996 9.991 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.25; К4 = 19.91; К5 = 3.27; К6 = 1         

28. С14.4-02.04-0015  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-
014, т 

-0.0008 51 416.58  -41     

     

 Объем: (2.0)*(-0.0004)         

 Текущая цена         

29. С20.2-02.04-0006  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

-12 16.83  -202     

     

 Объем: (2.0)*(-6.0)         

 Текущая цена         
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30. Е01-02-057-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 100 м3 грунта 

0.006 33 003.93  198 198  212.52 1.275 

33 003.93     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

31. Е33-03-004-02  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 1 заземлитель 

4 187.98 29.99 752 632 120 0.938 3.754 

157.99     

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 8.17; К4 = 1; К5 = 6.15; К6 = 1         

32. Е33-04-015-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 

Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15, 10 м шин заземления 

0.4 566.21 147.75 226 167 59 2.484 0.994 

418.46 31.87 13 0.138 0.055 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.89; К4 = 19.91; К5 = 5.95; К6 = 1         

33. Е01-02-061-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15, 100 м3 грунта 

0.006 18 237.06  109 109  122.13 0.733 

18 237.06     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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34. Е33-04-017-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-
2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 
напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемникаМДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 
Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004  
Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 
2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 
81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 

или движения технологического транспорта, 1000 м 

0.506 62 657.42 39 132.82 31 705 11 903 19 801 124.243 62.867 

23 524.60 15 131.76 7 657 71.434 36.146 

 Начисления: Н3= 1.9044, Н4= 1.9044, Н5= 1.9044, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.65; К4 = 19.91; К5 = 2.69; К6 = 1         

35. Е33-04-017-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-
2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемникаМДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 
Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004  
Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 МДС 81 - 35. 
2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 
81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 1000 м 

0.228 62 657.42 39 132.82 14 286 5 364 8 922 124.243 28.327 

23 524.60 15 131.76 3 450 71.434 16.287 

 Начисления: Н3= 1.9044, Н4= 1.9044, Н5= 1.9044, Н48= 0 

   - К2 = 19.91; К3 = 6.65; К4 = 19.91; К5 = 2.69; К6 = 1         
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36. Е33-04-011-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через 
препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 
Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

Производство строительных и других работ вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи, 1 переход 

13 2 066.44 247.82 26 864 23 642 3 222 9.95 129.347 

1 818.62 114.85 1 493 0.497 6.458 

 Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 7.59; К4 = 19.91; К5 = 1; К6 = 1         

37. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.08 6 010.28  481 480  31.354 2.508 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         
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38. Ц08-02-144-06  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода)   

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 
и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.32 6 010.28  1 923 1 922  31.354 10.033 

6 005.39     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

39. Ц08-02-144-05  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Подключение зажимов    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; 

Кэм=1.15    

Производство строительных и других работ на открытых 

и полуоткрытых производственных площадках в 
стесненных условиях: с наличием в зоне производства 
работ действующего технологического оборудования 
или движения технологического транспорта, 100 шт. 

0.4 3 999.61  1 600 1 599  20.866 8.346 

3 996.36     

 Начисления: Н5= 1.38 

   - К2 = 19.91; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.12; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    161 883 94 757 65 793  534.696 

  22 779  100.236 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    28 127 19 288 8 363  100.704 

  2 980  11.645 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   -606     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3-12, 
14-17, 37-39) 

   18 037     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-12, 14-
17, 37-39) 

   11 579     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    -124     



< 743 * 4 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; 
%=68 - по стр. 2, 13, 30, 33; %=89 - по стр. 18-21, 
24, 27, 31, 32, 34-36) 

   80 707     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=36 - 

по стр. 2, 13, 30, 33; %=48 - по стр. 18-21, 24, 27, 
31, 32, 34-36) 

   43 402     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    315 608     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    98 744     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    54 981     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    315 608     

 Трудоемкость в Ч\час 1   635     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   79.38     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   39 690.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1    39 690     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1    39 690     

 

 Раздел 2.  Пусконаладочные работы 

 

40. Ц101-11-010-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 
МДС 81-35.2004 п. 4.102    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 4 п.4 Кзтр=1.35; 
Кэм=1.35, 1 измерение 

4 186.19  745 745  0.976 3.904 

186.19     

 Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 

   - К2 = 14.9; К3 = 1; К4 = 14.9; К5 = 1; К6 = 1         

41. Ц101-11-011-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами МДС 81-35.2004 п. 4.102    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 4 п.4 Кзтр=1.35; 

Кэм=1.35, 100 точек 

0.04 1 978.12  79 79  10.368 0.415 

1 978.12     

 Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 

   - К2 = 14.9; К3 = 1; К4 = 14.9; К5 = 1; К6 = 1         
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42. Ц101-11-028-01  

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям МДС 
81-35.2004 п. 4.102    

МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1, Табл. 4 п.4 Кзтр=1.35; 
Кэм=1.35, 1 линия 

6 48.87  293 293  0.256 1.536 

48.87     

 Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 

   - К2 = 14.9; К3 = 1; К4 = 14.9; К5 = 1; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    1 117 1 117   5.855 

 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    1 117 1 117   5.855 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)    614     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)    357     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    2 088     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    2 088     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    614     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    357     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с пуско наладкой и 
оборудованием 

   2 088     

 Трудоемкость в Ч\час 1   6     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   0.75     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   375.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2    375     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2    375     

 

 Раздел 3.  Материалы, не учтенные ценником 

 

43. Прайс-лист.  

Кабель АВВГ4х95, м 

110 358.02  39 382     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

44. Прайс-лист.  

Кабель АВВГ4х150, м 

60 596.70  35 802     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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45. Прайс-лист.  

Термоусаживаемая изолирующая перчатка 4ТПИ-

70/120, шт 

4 198.90  796     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

46. Прайс-лист.  

Термоусаживаемая изолирующая перчатка 4ТПИ-
150/240, шт 

2 222.36  445     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

47. Прайс-лист.  

Кирпич красный "75", шт 

120 10.20  1 224     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

48. Прайс-лист.  

Швеллер № 18, кг 

76 54.06  4 109     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

49. Прайс-лист.  

Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами, комплект 

6 130.56  783     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

50. Прайс-лист.  

Стойка железобетонная СВ 105-5, шт 

7 10 437.66  73 064     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

51. Прайс-лист.  

Стойка железобетонная СВ 95-3, шт 

3 9 145.32  27 436     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

52. Прайс-лист.  

Кронштейн У 1, шт 

4 744.60  2 978     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

53. Прайс-лист.  

Кронштейн У 4, шт 

3 786.42  2 359     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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54. Прайс-лист.  

Заземляющий проводник ЗП 6, м 

20 222.36  4 447     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

55. Прайс-лист.  

Зажим  Р 72, шт. 

42 331.50  13 923     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

56. Прайс-лист.  

Анкерный кронштейн CS 10.3, шт 

36 157.08  5 655     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

57. Прайс-лист.  

Натяжной зажим РА -1500, шт 

16 289.68  4 635     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

58. Прайс-лист.  

Натяжной зажим РА -2200, шт 

20 546.72  10 934     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

59. Прайс-лист.  

Зажим ответвительный Р 95, шт. 

24 223.37  5 361     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

60. Прайс-лист.  

Самонесущий изолированный провод  СИП 2 3х95+1х95, 
км 

0.53 334 694.64  177 388     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

61. Прайс-лист.  

Самонесущий изолированный провод  СИП 2 3х70+1х70, 
км 

0.246 272 447.10  67 022     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

62. Прайс-лист.  

Наконечники CPTAUR 95, шт 

8 642.60  5 141     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         
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63. Прайс-лист.  

Наконечники CPTAUR 70, шт 

8 502.86  4 023     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

64. Прайс-лист.  

Комплект промежуточной подвески ES 1500 Е, шт 

12 279.48  3 354     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

65. Прайс-лист.  

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207, шт 

96 46.92  4 504     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

66. Прайс-лист.  

Скрепа А 200, шт 

96 20.40  1 958     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

67. Прайс-лист.  

Плашечный зажим СD 35, шт 

19 93.84  1 783     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

68. Прайс-лист.  

Зажим ответвительный РС 481, шт 

48 510.00  24 480     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

69. Прайс-лист.  

Стяжной хомут Е 778, шт 

74 4.39  325     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

70. Прайс-лист.  

Колпачек СЕ 25-150, шт 

24 33.66  808     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

71. С08.3-04.02-0095  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 
марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм, т 

0.0192 32 867.04  631     

     

 Текущая цена         



< 743 * 4 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

72. С08.3-04.02-0092  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 
марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм, т 

0.0025 32 867.04  82     

     

 Текущая цена         

73. С02.2-04.03-0003  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Смесь песчано-гравийная природная, м3 

6.6 525.98  3 471     

     

 Текущая цена         

74. С01.7-11.07-0182  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм 
Э42А, т 

0.0055 59 464.64  327     

     

 Текущая цена         

75. Прайс-лист.  

Краска, кг 

0.33 69.13  23     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

76. Прайс-лист.  

Болт оцинкованный М10х50, шт 

24 12.24  294     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

77. Прайс-лист.  

Гайка оцинкованная М10, шт 

24 8.16  196     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

78. Прайс-лист.  

Шайба оцинкованная д. 12 мм, шт 

48 6.12  294     

     

 Поправки: М: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    529 437     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    342 645     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    109 143     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    529 437     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    529 437     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    692 437 95 874 65 793  540.551 

  22 779  100.236 
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 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    370 772 19 288 8 363  100.704 

  2 980  11.645 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   -606     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3-12, 
14-17, 37-39) 

   18 037     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-12, 14-
17, 37-39) 

   11 579     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    109 019     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; 
%=68 - по стр. 2, 13, 30, 33; %=89 - по стр. 18-21, 
24, 27, 31, 32, 34-36) 

   80 707     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=36 - 

по стр. 2, 13, 30, 33; %=48 - по стр. 18-21, 24, 27, 
31, 32, 34-36) 

   43 402     

 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    1 117 1 117   5.855 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 40-42)    614     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 40-42)    357     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -    2 088     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    847 133     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    99 358     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    55 338     

 Материалы    530 768     

 Оплата труда рабочих    95 874     

 Эксплуатация машин    65 793     

 в т. ч. оплата труда механизаторов    22 779     

 ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки    845 045     

 Значение Кзоны    1.04     

 С Кзоны    878 847     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и 

оборудованием 
   880 935     

 Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 

1,044) 
   1.000     

 С индекс дефлятором    880 935     

 Трудоемкость в Ч\час 1   641     

 Количество дней командировок (ввести 
продолжит раб дня) 

8   80.13     

 Командировочные (введите дневная ставка  (руб) 500   40 065.00     

 Зимнее удорожание 5.49   48 363     

 Непредвиденные 3   27 879     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    997 242     
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 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    997 242     

 
 


