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В соответствии п. 9 

примечаний

2

2

Амперметры (на вводе каждой фазы каждой секции шин)

Ввод трансформаторный № 2 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з

Однополюсный автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 4А х-ка В, шт

Количество КТПН в заказе, шт.

да

2

Секционный разъединитель 2 с.ш. Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 

Трансформаторы тока 0,4 кВ  на отходящем коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт)
2

Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:

Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет)

Примечание:

1

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  на закупку КТПН

Тип подстанции
2КТПН-КК-

630/10/0,4УХЛ1

Автоматический выключатель, 3х16 А, шт.

да

Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)

2х630

Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)

1

Приборы контроля:

Трансформаторы тока 0,4 кВ  на отходящем коммутационном аппарате, 300/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт)

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 160 А

Уличное освещение:

2

Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 4А х-ка В, шт

Вольтметр (на вводе каждой секции шин)

 Резервный выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и 

электромагнитного расцепителей типа, 250 А

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)

IP 34

2

2

6

В соответствии с п. 10 

примечаний

6

2

2

Трансформаторы тока 0,4 кВ  на вводном коммутационном аппарате, 1000/5, класс точности 0,5 S, 

тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт).

Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт)

Однотрансформаторная

Наименование, характеристика

да

да

Рубильник 0,4 кВ марки РПБ-5, 1000 А, шт.

Комплектация заказчика

2

8

Секционный коммутационный аппарат

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 1000 А, шт.

Ввод № 2: Разъединитель РВЗ-10/630 III УХЛ2                   (да, нет)

Комутационные аппараты отходящих линий 0,4 кВ

2

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей типа, 250 А

Рубильник 0,4 кВ марки РПБ-5, 1000 А, шт.

2х630Мощность подстанции, кВА

Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа  ПКТ-102-10-50-31,5У1,                  

комплект (3 шт.), А

Вводной коммутационный аппарат

 2 комплекта

Секционный разъединитель 1 с.ш. Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 (да, нет)

да

да

10

Ввод № 1: Разъединитель РВЗ-10/630 III УХЛ2                   (да, нет)

КК

1

Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт.)

Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), 

кабель-воздух (КВ)

Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)

да

Ввод трансформаторный № 1 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з 

Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 ∆/Yн-11, шт.

 Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного 

расцепителей, 1000А

2 комплекта
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Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13.  ГОСТ 14695-80 «Подстанции 

трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие 

не менее 10 лет.

КТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте 

монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних 

соединений п. 3.16.  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на 

напряжение до 10 кВ». В комплект поставки должны быть включены все необходимые элементы для сборки и монтажа, до 

полной готовности оборудования к включению.

Требования к средствам измерения электроэнергии:

В отсеке РУНН предусмотреть  шкаф учета электрической энергии размером 1200×720×200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 

IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Кол-во шкафов учета определяется возможностью установки всего 

количества приборов учета  электрической энергии типа СЕ303 (Тип счетчика по местным условиям). Количество приборов 

учета электрической энергии  определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. 

(1.5.29 ПУЭ)

В КТПН токоведущие части в РУ-10 кВ от выключателя нагрузки до вводов трансформаторов выполнить шинами расчетного 

сечения, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих 

коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). 

В РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к 

ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). 

В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500×500×250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф 

обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в  минюст от 24.10.1996 № 1182)

Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего 

габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В 

рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.

В шкафах учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде 

пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков и к стенкам шкафа. Все МКЭ-1/1 подключить к 

автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1. (1.5.27 ПУЭ)

В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для 

возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС.

Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от 

поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3.

Для осуществления питания УСПД смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. 

собранных в схему с выключателем автоматическим ВА 4529 40А 3Р х-а С. В шкафу автоматизации предусмотреть свободное 

место для монтажа УСПД с установочными размерами 220×340 мм. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в  минюст от 

24.10.1996 № 1182)

В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без 

разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, 

отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа  приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 

ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)

В шкафах на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с 

учетом исключения соприкосновения с корпусом УСПД и к стенкам шкафа. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому 

двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1. (1.5.27 ПУЭ)

Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и 

повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.

На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс

Компоновочные размеры КТПН-630/10/0,4 (приложение №2)

Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно 

до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных 

клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ)

Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу автоматизации и учета (приложение №1)

Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека 

ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно 

ПТЭ РФ п. 5.4.10.
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №37. 

Амурская область, г. Белогорск
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Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

НаименованиеЛист Примечание

Пояснительная записка2 8 листов

Однолинейная схема питающей  сети ВРУ

Схема электрических соединений подстанции КТП

11

Подключение коробки испытательной переходной

12

Общий вид КТП-10/0,4 кВ

13

Фундамент незаглубленного типа

14
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21

    Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                                А. В. Жгилѐв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примеч.

Ссылочные документы 

Правила устройства электроустановок, 7 издание.ПУЭ

Фундамент для ТП3.407-102, вып. 1

Прилагаемые документы

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве КЛ вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

    мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

    составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

    приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Электроосвещение КТП

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеяхА5-92

Ведомость монтажных работ 4 листа

План ЛЭП-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Ввод кабелей в КТП

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в трубахА11-2011

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

ГОСТ Р 53769-

2010

Технический циркуляр о прокладке взаиморезервируемых 

кабелей в траншеях
№16 от 2007 г.

Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения

ГОСТ 32144-

2013

Барьер в камере трансформатора

22

Заземление КТП

Вывод кабельной линии из траншеи на опору

Перечень элементов схемы 2 КТПН 

Прокладка проводов СИП по стенам зданий и узел ввода 

эл.энергии

Спецификация оборудования 1 лист

10

Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»
25.0017

Расчѐтные пролѐты для одноцепных и многоцепных 

железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущими 

изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к 

проектам опор ВЛ)

24.0067

Ведомость вводов к жилым домам 1 лист
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
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г. Благовещенск 
    

    



 

1. Общие данные. 

 

Проект КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: ул. Пролетарская 74, г. 

Белогорск, Амурская область, разработан по договору на основании: 

- технического задания  выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-указания по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской 

автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха 

(Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине 

стенки гололеда,  среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие 

климатические условия: 

- нормативная толщина стенки гололёда  (1 р.г.) – 10 мм; 

- нормативное ветровое давление  (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с); 

- продолжительность гроз – от 20 до 30 час. 

 

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся 

к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.  

В состав проектируемых сооружений входят: 

- сети 10 кВ в кабельном исполнении длиной 0,004 км;  

- комплектная трансформаторная подстанция проходного типа с 

трансформаторами мощностью 630 кВА. 

- сети 0,4 кВ в кабельном исполнении длиной 0,004 км; 

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении длиной 0,037 км. 

Мощность трансформатора взята с учетом подключение дополнительных 

нагрузок.  

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях. 

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в 

отдельной ведомости. 

 

2. Проект организации строительства. 

 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

Проектируемая ЛЭП-10-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и 

неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к 

несложным объектам. 

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и 

типовой схемой по производству работ: 

- КЛ 10 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

  производства работ по прокладке кабеля; 

- КЛ 0,4 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) 

  производства работ по прокладке кабеля; 

- ТП 10/0,4 кВ типа КТП                         - ТК-КТП-10/0,4-630; 

- заземляющие устройства                       - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. 
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Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться 

строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами и механизмами для производства работ. 

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП. 

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком 

и согласованным с энергоснабжающей организацией. 

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка 

осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной 

организации. 

 

3. Сеть 10-0,4 кВ. 

 

План ЛЭП-10-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной 

линии см. чертеж листы №10. 

Низковольтные сети выполняются кабелем марки АВВГ и проводом марки 

СИП-2А, высоковольтные сети кабелем марки ААБл. 

 

3.1. Выбор кабелей. 

 

Проектом принят высоковольтный кабель сечением 120 мм
2
 марки ААБл 

проложенный в земле. По низкой стороне приняты кабели сечением 50 мм
2
 марки 

АВВГ проложенные в земле и провод СИП-2А сечением 35 мм
2
. 

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому 

длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, 

термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при 

однофазных КЗ. 

 

3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП. 

 

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ установить автоматические выключатели типа 

ВА88 с номинальным током 160 А для подключения ВРУ жилого дома. 

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 

и РД 153.34.0-20.527-98. 

ВРУ (жилой дом). Iу.а.=160 А, провод сечением 35 мм
2
. 

Однофазный ток короткого замыкания Iкз = 2987 А. 

Кратность Iкз/Iуа=2987/160=18,6. 

 

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата 

защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что 

соответствует требованиям ПУЭ. 
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4. Строительные решения ЛЭП-10-0,4 кВ. 

 

Электроснабжение проектируемой КТП-10/0,4 кВ выполнить кабелем КЛ-10 кВ 

марки ААБл сечением 120 мм
2
 подключенным через разъединитель установленный 

на опоры ВЛ-10 кВ, от которой в данный момент подключена существующая ТП-

37.  

Жилой дом подключить двумя линиями ЛЭП-0,4 кВ от разных секций шин РУ-

0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ. 

Для электроснабжения жилого дома проектируется строительство двухцепной 

ВЛИ-0,4 кВ  подвешенной по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ провода марки 

СИП-2А. Укос к существующей опоре выполнить на стойке СВ95-3,5. 

Выход с КТП до существующей опоры №1 выполнить кабелем марки АВВГ-

4х50 мм
2
 проложенным в земле.  

Кабель проложить в земле на глубине 0,7 м. Перед прокладкой кабеля 

необходимо сделать подсыпку из песка на дно траншеи, а сверху проложенного 

кабеля засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, 

шлака. Толщина слоя земли для подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна 

быть не менее 400 мм.  

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого 

кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и 

при пересечении с коммуникациями производить вручную. 

Кабели  следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой 

«змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию 

показан условно, точку ввода уточнить по месту. 

При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до 

стволов деревьев должно быть, не менее 2 м. Допускается по согласованию с 

организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение 

этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем 

подкопки. 

При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками 

казанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. 

 

5. Конструктивное выполнение КТП-10/0,4 кВ. 

 

Присоединение проектируемой КТП-10/0,4 кВ к проектируемой КЛ-10 кВ,   

выполняется через выключатель нагрузки типа ВНР установленный в РУ-10 кВ 

КТП-10/0,4 кВ. 

Корпус КТП состоит из основания, изготовленного из стального профильного 

металлопроката, несущего металлического каркаса, стен, дверей, а так же 

наклонной сборной крыши из оцинкованного крашенного профлиста и 

представляет собой сварную конструкцию.  

Трансформаторный отсек выполняется в габаритах трансформатора мощностью 

630 кВА. 
Подключение силового трансформатора выполняется шинами. 

Для обеспечения естественной вентиляции на дверях и стенах отсеков 

установить жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при 

эксплуатации. Жалюзи исключают попадания внутрь дождя и снега, а так же имеют 

возможность закрытия жалюзи на холодное время года. 
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Для защиты корпуса КТП от атмосферных осадков необходимо применить 

порошковое лакокрасочное покрытие краской на полиэфирной основе, 

предназначенной для климатического исполнения УХЛ1. 

Двери трансформаторных отсеков, отсеков УВН и РУНН необходимо 

оборудовать системой запоров с внутренним замком для защиты от 

несанкционированного доступа к оборудованию. 

На напряжение 10 кВ приняты две секции сборных шин, к которым 

присоединяется  2 линии и два силовых трансформатора мощностью по 630 кВА. 

Заземление каждой секции сборных шин предусматривается стационарными 

заземляющими ножами. 

К установке в РУ-10 кВ приняты камеры КСО укомплектованные 

выключателями нагрузки ВНР-10/630, разъединителями РВЗ-10/630, 

высоковольтными предохранителями ПКТ-102. 

Камера «ввода» предназначена для включения ввода высокого напряжения и 

отключения для производства ремонтных работ с наложением заземляющих ножей. 

Камера «силового трансформатора» предназначена для включения-отключения 

силового трансформатора. 

Камера «секционирования» выполняет функцию переключения силовых 

трансформаторов на дублирующий ввод высокого напряжения. 

Учет активной и реактивной энергии осуществляется электронным трехфазным 

счетчиком присоединенным к сети через трансформаторы тока. Для подключения 

счетчика предусмотреть испытательную коробку. 

Для нормальной работы счетчика в зимнее время, применяется эл.счётчик 

работающий при отрицательной температуре наружного воздуха. 

На напряжение 0,4 кВ принята одинарная секционированная одним 

разъединителем на две секции система сборных шин. 

К установке в РУ-0,4 кВ приняты рубильники с предохранителями. 

Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов 

подключаемых через разъединители.  

Для предотвращения неправильных операций при обслуживании и ремонте 

оборудования в РУ-10 кВ предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Механическая блокировка от ошибочных операций в пределах каждой 

камеры КСО выполняется заводом изготовителем. 

 блокировка не допускающая включение заземляющих ножей при 

включённых главных ножах выключателя нагрузки; 

 блокировка не допускающая включение главных ножей при включённых 

заземляющих ножах выключателя нагрузки. 

2. Окраска в красный цвет рукояток приводов заземляющих ножей. 

Фундамент выполнен из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. Монтаж блоков 

вести на цементном растворе М50. 

ПНД трубы для подвода кабелей прокладывать в процессе возведения 

фундаментов. На концах труб поставить деревянные пробки. 
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6. Защита от перенапряжений. Заземление. 

 

Для защиты КЛ-10 кВ при выходе на опору от перенапряжений, возникающих 

при ударе молнии в линию или вблизи неё, на опоры устанавливаются 

ограничители перенапряжения типа ОПН-10. 

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и 

подкосов. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.  

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и 

концевых опорах установить зажимы РС 481. 

Заземлению подлежат - нейтраль и корпус трансформатора, ограничители 

перенапряжения 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом в 

любое время года. Для заземления применяются круглые стержни из стали, 

диаметром 16 мм и длиной по 5 м, между собой стержни соединяются сталью 

круглой диаметром 10 мм, с КТП соединяются сталью полосовой 40х4 мм 

проложенной в земле на глубине 0,5 м. 

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не 

более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержне из стали, 

диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом 

диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. 

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. 

Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены. 

При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня 

должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами 

муфт.  

 

7. Охрана труда и техники безопасности.  

 

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия 

безопасности труда, пожаров и взрывов. 

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в 

соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с 

присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии 

с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-

03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 

К работам по монтажу КТП должны допускаться лица, прошедшие инструктаж 

и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и 

инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к 

выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы 

по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. 

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж 

по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 

электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и 

стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должныбыть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно 

производится в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
8. Охрана окружающей среды. 

 

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства 

об охране природы и основ земельного законодательства РФ. 

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений 

в соответствии с  требованиями экологической безопасности Федерального закона 

«Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.   

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжение 10-0,4 кВ. Проектируемая комплектная 

трансформаторная подстанция предназначена для трансформации высокого 

напряжения на низкое и распределение электроэнергии между потребителями. 
Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). 

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 

34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными  линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

напряжением 10-0,4 кВ, не требуется. 

Уровень шума КТП-10/0,4 кВ при данном процессе соответствует 

межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов 

безопасности труда. ШУМ Общие требования безопасности», проведение 

мероприятий по снижению уровня шума не требуется. 

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и 

складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, 

снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. 
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В период строительства источниками выброса вредных примесей в 

атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства.  В 

результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.        

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках 

могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, 

задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический 

осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.  

 

9. Организация эксплуатации. 

 

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия 

выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) 

определяется заказчиком. 

После окончания строительства, ЛЭП-10-0,4 кВ принимается комиссией в 

порядке установленном СНиП 3.01.04-87. 

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами 

электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право 

выполнять данный вид работ. 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и 

Энергоснабжающей организацией. 

В целях обеспечения сохранности КЛ-10-0,4 кВ, создания нормальных 

условий её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль КЛ-10-0,4 

кВ устанавливается охранная зона – 1 м, вдоль ВЛ-0,4 кВ устанавливается 

охранная зона – 2 м. 

 

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их 

схлестывания. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно 

возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП 

значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. 

Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого 

валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения 

костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью 

удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых 

поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов 

необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, 

помпы, багры, ведра и др.). 
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Внимание:

После окончания монтажных 

работ восстановить 

первоначальное покрытие 

вдоль трассы кабельной 

линии.

Внимание:

Перед началом земляных работ 

необходимо вызвать 

представителей организаций, 

эксплуатирующих инженерные 

сети, для уточнения 

расположений сетей на месте.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
выход с ТП-37. 

Амурская область, г. Белогорск

План сетей 0,4 кВ.

М 1:500
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РД 28
ГИП

ИП Казюра Е. И.

г. Благовещенск

04-7/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

мет.

гар.

2КЖ

КН

Н

Ж

Н

Ж

74

67

2Ж

2Н

ул. П
ролетарская

Ж

ТП-37

ВРУ

в подвале

трн.
ТР

ТП-37

Место установки проектируемой 

КТП-2х630/10/0,4 кВ
3ОПН-10 

18 квартир

Рр=47 кВт

Существующая опора ВЛ-

10 кВ с разъединителем

2
5

1
2

2СИП-2А 3х35+1х54,6

- существующие ж/б опоры

- проектируемые ж/б опоры

- зажим для наложения защитного    заземления

N

W

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Наименование опор
Чертѐж общего 

вида опор
Номер опоры по плану

 

№ 

п/п

1 шт.

Приме-

чание

1
Промежуточная двухцепная 

опора П24
2

2 шт.2

25.0017-03

Анкерная двухцепная опора 

А24
1, 325.0017-09

№1

А24

№2

П24

№3

А24



Однолинейная схема 

питающей  сети ВРУ
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
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0,4 кВI секция
II секция

КТП-10/0,4 кВ

0,4 кВ

250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 160 А

ТМГ-630 кВА ТМГ-630 кВА

250 А 250 А

ВРУ

ППН-33
100

100

160 А

Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh

300/5 200/5300/5 300/5 100/5 300/5 300/5 100/5

Жилой дом

ул. Пролетарская 74

Рр=47 кВт

Iр=74,9 А

н-11 н-11

300/5 300/5

СИП-2А 3х35+1х54,6 СИП-2А 3х35+1х54,6

СИП-2А 3х35+1х54,6



Схема электрических соединений 

подстанции КТП
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №37. 

Амурская область, г. Белогорск

QSн1 QSн2QS4*

FU1-FU3 FU4-FU6

2хТМГ-630 кВА

QS5 QS6

QF8

Т1 Т2

Линия  1 Линия  2

Wh

PI

Wh

PI

QF7 QF14

FV7-FV9
FV10-FV12

QS3

QS2QS1

FV1-FV3

QS7
QF5QF4 QF17 QF18QF6 QF12 QF16QF15

A

V

A

V

FV4-FV6

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

Wh

PI

QF1 QF2

ТА1-ТА3 ТА4-ТА6

ТА10-ТА12 ТА13-ТА15 ТА16-ТА18 ТА19-ТА21 ТА22-ТА24 ТА28-ТА30 ТА31-ТА33 ТА34-ТА36

QF9 QF10 QF11 QF19QF3

ТА7-ТА9

QF13

ТА25-ТА27

н-11 н-11



Перечень элементов схемы 

2 КТПН 
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РД 28

ИП Казюра Е. И.

г. Благовещенск
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №37. 

Амурская область, г. БелогорскПроверил

Разработал

ГИП

Воробьѐв Ю.А.

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Наименование 
Позиция 

обозначение
ПримечаниеКол.

FV1- FV6 6Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1

QS1, QS2 2Разъединитель вводной РВЗ-10/630 IIIУХЛ2

QSн1, QSн2 2Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з

FU1- FU6 6Предохранители ПКТ-102-10-50-31,5 У1, 50 А

QS3, QS4 2Разъединитель секционный РВЗ-10/400 IIIУХЛ2

Т1; Т2 2
Трансформатор силовой масляный ТМГ 630/10/0,4 УХЛ1 

∆/Yн-11

РУНН-0,4 кВ

QF1, QF2, 

QF12

Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 1000А
3

3Рубильник, РПБ-5, Iр.= 1000А

PV 2

FV7- FV12 6Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/400/0,45 УХЛ1

QF3-QF6; 

QF12-QF15
8

Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 250А

ТА7-ТА18;

ТА22-ТА33
24

Трансформаторы тока ТШП-0,66 300/5, 

класс точности 0,5 S

2QF7, QF16
Выключатель автоматический с регулируемыми уставками 

теплового и электромагнитного расцепителей, Iр.= 160А

Читать совместно с листом № 12

6

Трансформаторы тока ТШП-0,66 1000/5,  класс точ. 0,5 S

РУВН-10 кВ

QS5-QS7

ТА1-ТА6 6

РА Амперметр 1000/5 А

Вольтметр, 0-500 В

6
ТА19-ТА21;

ТА34-ТА36

Трансформаторы тока ТШП-0,66 100/5,

 класс точности 0,5 S

12PI
Счѐтчик активной и реактивной энергии 

СЕ303 S31 543-JAVZ

ХТ 12Коробка испытательная переходная КИ У3

1
GSM модем iRZ АТМ2-485, в комплекте с блоком питания 

и антенной

1Таймер электронный ТЭ-15

QF8; QF17 2Выключатель автоматический ВА47-29-3, Iр.=16А

QF9, QF18 2Выключатель автоматический ВА47-29-3, Iр.=4А

QF10, QF19 2Выключатель автоматический ВА47-29-1, Iр.=4А



Подключение коробки испытательной 

переходной

Испытательная коробка

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. После подключения счетчиков испытательная коробка закрывается и пломбируется.

2. При пломбировании оборудования устанавливаются две пломбы:

    пломба электросетевой организации и пломба потребителя.

205

220

6
8

3
3

0

0

A

A

B

B

C

C

1

1

3

3

2

2

5

5

4

4

7

7

6

6

Пломба

Пломбировочная 

проволока

2
1

3
8

- Данная схема выполнена для измерительных цепей счетчика PIK.

- Вторичные обмотки (И2) трансформаторов тока заземлить.

Измерительные цепи выполнить кабелем КВВГЭнг 4х4.

Л1 Л1 Л1

Л2 Л2 Л2

И1
И1

И1

И2 И2
И2

Ввод 380/220 В

Нагрузка

N

А
В
С

А411

В411
С411

С412

В412
А412

Т
А

1

Т
А

2

Т
А

3

9

3

6

7

1

8

5

2

10
0 0

А А

В В

С С

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

PIK

N

А

В

С

А411

В411

С411

С412

В412

А412

ХТ

7 7

4
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №37. 

Амурская область, г. Белогорск

04-7/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

ТА1...ТА3 – трансформатор тока

PIK – счѐтчик трѐхфазный электронный СЕ303 S31 543 JАVZ, 230В, 5(10)А, 

          с выносным модемом iRZ АТМ2-485

ХТ – коробка испытательная переходная КИ У3



Общий вид КТП-10/0,4 кВ
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Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
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Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

Установить барьер 

на высоте 1,2 м

Перегородка

2 200 2000 1800

800 400

600
8

0
0

8
0

0
8

0
0

8
0

0
8

0
0

5
 4

0
0

8
0

0
3

0
0

ТМГ-630/10/0,4

ТМГ-630/10/0,4

РУ-10 кВ
РУ-0,4 кВ

Установить барьер 

на высоте 1,2 м

Двери

6 000

А А

ЩО-70 ДверьКСО

Перегородка

А - А

2
 5

5
0

Тр-р 

№1

РУ-0,4 кВ

В

Вид В

С   В   А

8
0

0
8

0
0

8
0

0

N А В С
350

1000

Дверь 

РУ-10 кВ

Дверь 

РУ-10 кВ

4

5

3

1

2

2

1

3

6

5

С
В

А
с

в
а

0

КСО-395-08-630 У3 

Оборудование РУВН

№№ камер

на плане

Номенклатурное 

обозначение камеры
Назначение камеры Кол.

2, 4

1, 5

3

Трансформатор

2

2

1

Ввод

Секционный 

разъеденитель

Оборудование РУНН

ШО70

№№ камер

на плане

Номенклатурное 

обозначение камеры
Назначение камеры Кол.

ЩО70

2

1

4

Панель ввода

3

2, 5

Панель (щиток) 

учета

ЩО70

1

Секционная 

панель

7

1, 4, 5, 6 Линейная панель

С
В

А
с

в
а

0

Дверь 

РУ-0,4 кВ

ББ

4

ЩО70

Дверь 

РУ-10 кВ

8
0

0

5

7

КСО-395-13-400 У3 

КСО-395-04-630 У3 



Электроосвещение КТП

Подключение освещение выполняется от шита 

освещения ЩО на напряжение 24 В. 

НСП03
60

-

5
 4

0
0

РУ-10 кВ

РУ-0,4 кВ

6 000

С   В   А

N А В С

С
В

А
с

в
а

0
С

В
А

с
в

а
0

ЩО

(учет 

освещ.)

3
Н

С
П

0
3

6
0 -

3
Н

С
П

0
3

6
0 -

НСП03
60

-
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Фундамент незаглубленного типа

0.000

Рама КТП

А - А

Марка

поз.
Наименование Обозначение

Блоки ФБС12.4.3-Т

Полоса 4х40-В ГОСТ 103-76

С245 ГОСТ 27772-88

Бетонные изделия

К-во

в шт.

Масса

единицы, кг
Примечан.

1

3

4 Щебень, гравий

ГОСТ 13579-78

Материалы

24 310

29 0,4

3,3

L= 300

м 3

Монтажные петли блоков привариваются 

друг к другу и к раме КТП

А А

Щебень

Песок

Уплотненный грунт

1. Электроды для сварки Э-42 по ГОСТ 9467-75.

2. Высота сварного шва hш=6 мм.

3. Фундамент рекомендуется для площадок, сложенных грунтами с нормативными 

значениями прочностных и деформативных характеристик, приведенных в табл. 1 и 2 

приложения 1 СНиП 2.02.01-83(2000), за исключением сильнопучинистых грунтов, к 

которым могут быть отнесены: супеси, суглинки и глины с показателем консистенции 

It>0,5 на площадках, для которых разница расстояния от поверхности планировки до 

уровня грунтовых вод и расчетной глубины промерзания не менее 1,5 м.

4. Раму КТП приварить по месту к монтажным петлям блоков. Соединительный элемент 

– полоса 40х4 мм.
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Ввод кабелей в КТП

Лоток уложить с наклоном наружу (5%), торцы трубы ПНД укрепить  

легко разрушаемым составом из негорючего материала

АА
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Брус 

скруглить

Стена

4

5

Деталь поз. 3

1 2 0,49Уголок 40х40х2,5, L=330

2 2

НаименованиеПоз. Кол.
Масса

ед.,кг

Барьер в камере трансформатора

1. Брус изготовить из сухой древесины отборного сорта.

2. Брус покрасить красной краской, металлоконструкции-эмалью 

ПФ-133, ГОСТ 926-82 серого цвета.

3. Металлические детали барьера крепить электросваркой.
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Полоса Б-4х50, L=310

Круг В8, L=75

Проволока круглая Ø4, L=18
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Обозначение

ГОСТ 19771-93

ГОСТ 103-76

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83

ГОСТ 19771-93 Уголок 40х40х2,5, L=100

ГОСТ 2590-88

Барьер, брус деревянный (хвоя)
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Заземление КТП

Места заземления 

металлического корпуса 

КТП

1

2

3

3
0

0

3
0

0

400

1 – КТПН 10/0,4 кВ

5400

6
0

0
0

Примечание: Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 4 

Ом в любое время года.

Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, разрядники 10  

кВ, шкафы КСО, панели ЩО, а также все другие металлические части 

могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

В местах стыковки каркаса КТП вводного короба и кронштейна 

выполнить сварку для обеспечения электрического контакта заземления.

Все соединения ЗУ выполняются сваркой.

Количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняются на 

стадии строительства с использованием данных измерений выполняемых 

на объекте.

3100 3000

3
3

0
0

3100

20

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Проверил

Разработал

Стадия Лист Листов

РД 28
ГИП

ИП Казюра Е.И.

г. Благовещенск

Воробьѐв Ю.А.

Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ №37. 

Амурская область, г. Белогорск

04-7/2017-ЭС

Жгилѐв А.В.

Жгилѐв А.В.

3000

3
3

0
0

3 - Вертикальный заземлитель, сталь диаметром 16 мм, длина 5 м (14 шт.)

2 - Горизонтальный заземлитель, сталь диаметром 10 мм, глубина 0,5 м
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Заземлитель для железобетонных опор

Вертикальный заземлитель,

сталь круглая 16 мм

Заземляющий 

выпуск

3
 м

Сварное 

соединение

1 м

0
,5

 м

сталь круглая 

10 мм

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Электроды и шину окрашивать не допускается.

3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом

4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, 

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.
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Горизонтальный заземлитель

сталь диаметром 10 мм

Вертикальный заземлитель

сталь диаметром 16 мм

Сварку производить на 

длине 60 мм сплошным 

швом

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3
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Эскиз заземлителя
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Кабель

Обозначение или 

тип изделия
Наименование

Швеллер 18П, L=2300 мм

№

п/п
Кол.

Приме-

чание

Металлическая лента 

20х0,7х1000 мм

ГОСТ 8240-971

2
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Стойка 

СВ105

3
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Разрез 3 – 3 
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СкрепаА 2003 2
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Анкерный кронштейн СВ600

Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм2

Фасадное крепление SF50

Стяжной болт VQ12.80

Дюбель СН12.70
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Анкерный кронштейн СТ600

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2

Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2х16 мм2 - 4х25 мм2

8

Труба стальная ГОСТ 3262-758

Стяжной хомут Е778

провод СИП-2А

1

9

10

8

Узел ввода эл.энергии 
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Стена многоквартирного

жилого дома

Железобетонная опора

11

9 – Шуруп Ø10 L=100 мм

10 – Дюбель под шуруп Ø10

11 – Вводно-распределительное устройство



№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Демонтажные работы    

1.  Демонтаж КТП 400 кВА шт 1  

2.  Демонтаж фундамента (4 лежни) шт 1  

3.  Отключение ЛЭП 0,4 кВ (четыре жилы) шт 4  

4.  Демонтаж КЛ-10 кВ при спуске с опоры м 9  

5.  Погрузка при автомобильных перевозках  т 3,5  

6.  

Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 10 км 

т 3,5 

 

7.  Разгрузка при автомобильных перевозках  т 3,5  

 Монтажные работы    

 ЛЭП-10 кВ 
 

  

8.  Установка ОПН-10 (три шт.) комп 1 1компл.=3 шт. 

9.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 1,8 4х0,5х0,9 

10.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 4  

11.  Устройство постели на последующий кабель м 4  

12.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 8 2 шт. х 4 м 

13.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе м 3 2 шт. х 1,5 м 

14.  Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору м 18 2 шт. х 9 м 

15.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 8 2 шт. х 4 м 

16.  Покрытие кабеля кирпичом м 4  

17.  Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего м 4  

18.  Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору м/кг 2,3/38 1 м = 16,5 кг 

19.  
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 

т 
0,01 

 

20.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

1,8 4х0,5х0,9 

21.  Заделка концевая с термоусаж. перчатками 70/120 шт 4  

22.  Подключение КЛ 10 кВ (три жилы) шт 3 ААБл 3х120 

 КТПН-10/0,4 кВ 
 

  

23.  Планировка площадки под КТПН м
2 

40  

24.  Подсыпка ПГС под фундамент КТПН м
3
 5  

25.  
Устройство фундамента под КТПН с укладкой 6-и 

блоков ФБС 
шт 4,5 4,5х6=27 

26.  Установка лотка кабельного, L=2 м шт 5 2х5=10м 

27.  Прокладка труб ПНД, L=1,5 м шт 20 1,5х20=30м 

28.  

Монтаж КТПН-2х630/10/0,4 проходного типа с 

кабельными вводами, в комплекте с двумя 

трансформаторами ТМГ-630/10/0,4   

шт 1  
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29.  
Забивка вертикальных электродов 

механизированным способом  
шт 14 Ø 18мм, L=5м 

30.  
Разработка грунта под горизонтальный заземлитель 

м
3
 15,2 

L=58м; h=0,7м; 

d=0,375 м 

31.  Устройство горизонтального заземлителя м 58 Ø 16мм 

32.  
Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель 

м
3
 15,2 

L=58м; h=0,7м; 

d=0,375 м 

33.  

Устройство металлосвязи между заземлителем и 

КТПН-2х630/10/0,4 шт 2 

сталь 

полосовая 

40х4мм L=12м 

34.  

Устройство металлосвязи между заземлителем и  

КТП 10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ; 

нейтралью трансформатора и корпусом 

трансформатора 

 

м 
6 

сталь полосовая 

40х4мм 

 Переключение существующей нагрузки    

35.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 0,75 3х0,5х0,5 

36.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 3  

37.  Устройство постели на последующий кабель м 9  

38.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 12 4 шт. х 3 м 

39.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе м 6 4 шт. х 1,5 м 

40.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 16 4 шт. х 4 м 

41.  Покрытие кабеля сигнальной лентой м 3  

42.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

0,75 12х0,5х0,9 

43.  
Установка муфты соединительной кабельной 0,4 

кВ 

шт 
4  

44.  
Установка муфты концевой внутренней установки 

0,4 кВ 

шт 
4  

45.  
Подключение существующих ЛЭП 0,4 кВ (четыре 

жилы) 
шт 4 до 70 мм 

 Монтажные работы ЛЭП-0,4 кВ    

46.  Разработка грунта под кабель вручную м
3
 1,8 4х0,5х0,9 

47.  Устройство постели при одном кабеле в траншее м 4  

48.  Устройство постели на последующий кабель м 4  

49.  Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеи м 8 2 шт. х 4 м 

50.  Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе м 3 2 шт. х 1,5 м 

51.  Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору м 16 2 шт. х 8 м 

52.  

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно) 

м 8 2 шт. х 4 м 

53.  Покрытие кабеля кирпичом м 4  

54.  Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего м 4  

55.  Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору м/кг 2,3/38 1 м = 16,5 кг 

56.  
Монтаж и изготовление скобы для крепления 

швеллера 

т 
0,01 

 

57.  Засыпка траншеи под кабель м
3 

1,8 4х0,5х0,5 

58.  Заделка концевая с термоусаж. перчатками 25/50 шт 4  

59.  Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы) шт 2 АВВГ 4х50 
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60.  Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек шт 1  

61.  
Развозка по трассе материалов оснастки простых 

опор 
шт 1  

62.  
Развозка по трассе материалов оснастки сложных 

опор 
шт 2  

63.  Установка ж/б укоса к анкерной опоре  шт 1  

64.  Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м
3
 0,15 0,15-заземлитель 

65.  Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) шт 1  

66.  Монтаж горизонтального заземления м 1  

67.  Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель м
3
 0,15  

68.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А 3х35+1х54,6 
км 0,074 2х0,037=0,074 

69.  Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А шт 2 до 70 мм 

70.  Подключение зажимов РС481  шт 16  

71.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

 ЛЭП-10 кВ    

1.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 10 кВ,  ААБл-3 х 120 
м 46  

2.  
Муфта термоусаживаемая внутренней установки 

3КВтп-10-(70-120) 
шт 2  

3.  
Муфта термоусаживаемая наружной установки 

3КНтп-10-(70-120) 
шт 2  

4.  Кирпич красный «75» шт 32  

5.  Швеллер № 18 кг 38  

6.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами комп 3  

7.  Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650(II) шт 3  

8.  Песок м
3
 0,64  

 КТПН 630/10/0,4 кВ    

9.  

Комплектная трансформаторная подстанция 

проходная КТПН-2х630/10/0,4 (под кабельные 

воды) 

шт 1 
см. опросный 

лист 

10.  Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4 шт 2  

11.  Труба ПНД Ду=110 мм  м 24  

12.  Лоток кабельный (длина 2 м) УБК-2А шт 5  

13.  Блок ФБС 12.4.3-Т шт 24  

14.  Блок ФБС 8.4.3-Т шт 3  

15.  Сталь полосовая 40х4 мм м/кг 30/38 1м=1,26 кг 

16.  Круг Ø 16  м/кг 70/112 1м=1,6 кг 

17.  Круг Ø 10 м/кг 58/35,9 1м=0,62 кг 

18.  Песок м
3
 3  

19.  ПГС м
3
/т 5/8 1м

3
=1,6т 

20.  Сварочные электроды МР-3 кг 5  

21.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,5  

 Переключение существующей нагрузки    

22.  
Муфта термоусаживаемая внутренней установки 

4КВтп-1-(35-50) 
шт 4 

 

23.  
Муфта термоусаживаемая соединительная 4Стп-1-

(35-50) 
шт 4 
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24.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 

бронированный 1 кВ,  АВБбШв-4 х 50 
м 30 

 

 ЛЭП-0,4 кВ    

25.  
Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,  

АВВГ-4 х 50 
м 36  

26.  
Термоусаживаемая изолирующая перчатка  

4ТПИ-25/50 
шт 4  

27.  Кирпич красный «75» шт 24  

28.  Швеллер № 18 кг 38  

29.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами комп 3  

30.  Стойка железобетонная СВ95-3,5 шт 1  

31.  Крепление подкоса У4 шт 1  

32.  Заземляющий проводник ЗП6 м 4  

33.  Зажим Р 72 шт 6  

34.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 4  

35.  Натяжной зажим РА1500 шт 4  

36.  Комплект промежуточной подвески ES 1500Е шт 2  

37.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 12  

38.  Скрепа А 200 шт 12  

39.  Плашечный зажим  СD35 шт 3  

40.  Зажим для наложения защитного заземления РС 481 шт 16  

41.  Хомут стяжной Е 778 шт 12  

42.  Колпачки СЕ 25.150 шт 16  

43.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 80 

 

44.  Наконечник CPTAUP 35 шт 6  

45.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 2  

46.  Круг Ø 16 м/кг 3/4,8 1м=1,6 кг 

47.  Круг Ø 10 м/кг 1/0,62 1м=0,62 кг 

48.  Песок м
3
 0,4  

49.  ПГС м
3
/т 0,6/0,96 1м

3
=1,6т 

50.  Сварочные электроды МР-3 кг 0,05 1стойка=0,05кг 

51.  Краска МА-015, ПФ-014 кг 0,03 1стойка=0,03кг 

52.  Болт оцинкованный М10х50 шт 8  

53.  Гайка оцинкованная М10 шт 8  

54.  Шайба оцинкованная д. 12 мм шт 16  

 

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

 Монтажные работы    

1.  
Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре 

провода 
шт 2  

2.  Подключение ответвления к СИП  шт 8 4 провода 

3.  
Подвеска самонесущего изолированного провода 

СИП2А при переходе через дорогу 
шт 2  

4.  

Провод СИП по установленным конструкциям с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

(применительно) 

км 0,006 

 

5.  Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм м 4  

6.  Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм м 12  

7.  Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе м 16  

8.  Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см
2
 отверстие 5 толщина 100 мм 

9.  Заделка отверстий в стенах бетонных м
3
 0,2  

10.  
Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта 

в эксплуатацию 
компл. 1 

 

 Материалы    

1.  Труба стальная Дн=63 мм м 4  

2.  Труба гофрированная Дн=63 мм м 12  

3.  Анкерный кронштейн CS10.3 шт 2  

4.  Анкерный кронштейн СВ600 шт 2  

5.  Натяжной зажим РА1500 шт 4  

6.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007 шт 4  

7.  Скрепа А 200 шт 4  

8.  Фасадное крепление SF50 шт. 6  

9.  Зажим ответвительный Р 95 шт 8  

10.  
Самонесущий изолированный провод СИП-2А 

3х35+1х54,6 
м 60  

11.  Наконечник CPTAUP 35 шт 6  

12.  Наконечник CPTAUP 54,6 шт 2  

 

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. изме-

рения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Приме- 

чание 

1.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 10 кВ,   ААБл-3 х 120   м 46   

2.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный 1 кВ,   АВБбШв-4 х 50   м 30   

3.  Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,   АВВГ-4 х 50   м 36   

4.  Муфта термоусаживаемая внутренней установки  3КВтп-10-(70-120)   шт 2   

5.  Муфта термоусаживаемая наружной установки  3КНтп-10-(70-120)   шт 2   

6.  Муфта термоусаживаемая внутренней установки  4КВтп-1-(35-50)   шт 4   

7.  Муфта термоусаживаемая соединительная  4Стп-1-(35-50)   шт 4   

8.  Термоусаживаемая изолирующая перчатка  4ТПИ-25/50   шт 4   

9.  Кирпич красный  «75»   шт 56   

10.  Ограничитель перенапряжения  ОПН-10/12-10/650(II)   шт 3   

11.  
Комплектная трансформаторная подстанция проходная  КТПН-2х630/10/0,4 (под 

кабельные воды) 
  шт 1  

см. опросный 

лист 

12.  Силовой трансформатор  ТМГ 630/10/0,4   шт 2   

13.  Жесткая двустенная гофр. труба ПНД наружный диаметр 110 мм ТУ 2248-019-47022248-2008 160912 DKC м 24   

14.  Лоток кабельный (длина 2 м) УБК-2А УБК-2А   шт 5   

15.  Блок ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78   шт 24   

16.  Блок ФБС 8.4.3-Т ГОСТ 13579-78   шт 3   

17.  Швеллер № 18    м/кг 4,6/76 16,5  

18.  Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами    комп 6   

19.  Стойка железобетонная  СВ95-3,5   шт 1   

20.  Крепление подкоса  У4   шт 1   

21.  Заземляющий проводник  ЗП6   м 4   

22.  Зажим  Р 72   шт 6   

23.  Анкерный кронштейн  CS10.3   шт 4   

24.  Натяжной зажим РА1500   шт 4   

25.  Комплект промежуточной подвески  ES 1500Е   шт 2   

26.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм  F 2007   шт 12   

27.  Скрепа  А 200   шт 12   

28.  Плашечный зажим   СD35   шт 3   

29.  Зажим для наложения защитного заземления  РС 481   шт 16   

30.  Хомут стяжной  Е 778   шт 12   

31.  Колпачки  СЕ 25.150   шт 16   

32.  Самонесущий изолированный провод  СИП-2А 3х35+1х54,6   м 80   

33.  Наконечник  CPTAUP 35   шт 6   

34.  Наконечник  CPTAUP 54,6   шт 2   

35.  Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76   м/кг 30/38 1,26  

36.  Круг Ø 16  ГОСТ 2590-71   м/кг 73/116,8 1,6  

37.  Круг Ø 10 ГОСТ 2590-71   м/кг 59/36,6 0,62  

38.  Песок    м
3
 4,04   

39.  ПГС    м
3
/т 5,6/9 1,6т   

40.  Сварочные электроды  МР-3   кг 5,05   

41.  Краска  МА-015, ПФ-014   кг 0,53   
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