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Стройка: Технологические присоединения 2017г. 

 

Объект: Технологические присоединения (1кв, 2кв, 3кв) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на Строительство ВЛ 10 кВ Свободненский р-н, заявитель ООО "Газпром переработка Благовещенск" 6 км 

Основание: Проект Соловьёва А.Е. 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 9803714.72 руб. 

Hормативная трудоемкость: 3825.388 чел.ч 

Сметная заработная плата: 662476.74 руб. 

Составлена в текущих ценах на 07.2017 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего 

материалы 

экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 НР и СП для организаций с НДС 

 

 Раздел 1.  Подготовительные работы 

 

1. Е01-02-119-03  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья вручную при густой 
поросли, 100 м2 

75 1 523.16   114 237.34 114 237.34  9.06 679.5 

1 523.16     

 Объем: 0.75*10000          

   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    77 681.39     

 Сметная прибыль 36%    41 125.44     

 Всего с НР и СП     233 044.17     
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2. Е01-02-099-03  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Валка деревьев мягких пород с корня, 
диаметр стволов до 24 см, 100 деревьев 

0.85 1 649.64  80.32 1 402.19 1 333.92 68.27 8.46 7.191 

1 569.32     

   - К2 = 17.55; К3 = 4.04; К4 = 1; К5 = 
1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    907.07     

 Сметная прибыль 36%    480.21     

 Всего с НР и СП     2 789.47     

 

3. Е01-02-101-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр 
стволов до 24 см, 100 деревьев 

0.85 5 034.74  273.43 4 279.53 4 047.12 232.41 28.8 24.48 

4 761.32     

   - К2 = 17.55; К3 = 4.04; К4 = 1; К5 = 

1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    2 752.04     

 Сметная прибыль 36%    1 456.96     

 Всего с НР и СП     8 488.53     

 

4. Т01-01-01-007  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Погрузка при автомобильных 
перевозках леса круглого, т 

12 172.58  41.92 2 071.15 503.33 503.04 0.249 2.988 

41.94 13.51 162.16 0.062 0.744 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.01; К4 = 17.55; 
К5 = 1; К6 = 1 

         

 в т.ч. Накладные расходы 100%    665.49     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%    399.29     

 

5. Т03-21-02-015  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Перевозка грузов II класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние до 15 км, т 

12 153.04  153.04 1 836.48  1 836.48   

     

 Текущая цена          

 

6. Расценка.  

Сдача мусора на свалку, м3 

36 60.00 60.00  2 160.00     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         



< 179 * 1 * 23а > ПК РИК (вер.1.3.170208) Форма 4 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     125 986.69 120 121.71 2 640.20  714.159 

  162.16  0.744 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 
- по стр. 1-3) 

    81 340.50     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - 

по стр. 1-3) 

    43 062.62     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     250 389.81     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     81 340.50     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     43 062.62     

 ВСЕГО без оборудования и 
пуско-наладки 

    250 389.81     

 Значение Кзоны     1.00     

 С Кзоны     250 389.81     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с пуско 

наладкой и оборудованием 

    250 389.81     

 Индекс дефлятор (вводится как 
коэффициент 1,044) 

    1.00     

 С индекс дефлятором     250 389.81     

 Трудоемкость в Ч\час 1    714.90     

 Количество дней командировок 
(ввести продолжит раб дня) 

8    89.36     

 Командировочные (введите 
дневная ставка  (руб) 

500    44 680.00     

 Зимнее удорожание 5.49    13 746.40     

 Непредвиденные 1.5    3 962.04     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1     312 778.25     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1     312 778.25     

 

 Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ 

 

7. Е33-04-016-02  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Развозка конструкций и материалов 
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе 
одностоечных железобетонных опор 
(стоек), 1 опора 

2 423.18  352.28 846.37 141.80 704.57 0.44 0.88 

70.90 122.32 244.65 0.48 0.96 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.75; К4 = 17.55; 

К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    343.94     

 Сметная прибыль 48%    185.50     

 Всего с НР и СП     1 375.81     
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8. Е33-04-016-06  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Развозка конструкций и материалов 
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе 
материалов оснастки сложных опор, 1 
опора 

1 153.37  105.11 153.37 48.26 105.11 0.3 0.3 

48.26 40.72 40.72 0.16 0.16 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.97; К4 = 17.55; 

К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    79.19     

 Сметная прибыль 48%    42.71     

 Всего с НР и СП     275.27     

 

9. Е33-04-003-02  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Установка железобетонных опор ВЛ 

0,38; 6-10 кВ с траверсами без 
приставок одностоечных с одним 
подкосом, 1 опора 

1 3 729.58 148.32 2 201.66 3 729.58 1 379.61 2 201.66 7.9 7.9 

1 379.61 406.81 406.81 1.86 1.86 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.96; К4 = 17.55; 
К5 = 2.66; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    1 589.91     

 Сметная прибыль 48%    857.48     

 Всего с НР и СП     6 176.98     

 

10. С509-1073  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Колпачки полиэтиленовые, шт. 

-6 18.36 18.36  -110.16     

     

 Объем: (1.0)*(-6.0)          

 Текущая цена          

 

11. С101-0404  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Краска для наружных работ черная, 
марок МА-015, ПФ-014, т 

-0.0004 51 424.03 51 424.03  -20.57     

     

 Объем: (1.0)*(-0.0004)          

 Текущая цена          

 

12. Ц08-02-305-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Траверса на опоре, 1 шт. 

2 247.03 0.08 172.71 494.06 148.47 345.42 0.41 0.82 

74.24 48.44 96.88 0.19 0.38 
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   - К2 = 17.55; К3 = 6.63; К4 = 17.55; 
К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    198.73     

 Сметная прибыль 52%    127.58     

 Всего с НР и СП     820.38     

 

13. Ц08-02-305-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Монтаж надставки (применительно), 1 

шт. 

1 247.03 0.08 172.71 247.03 74.24 172.71 0.41 0.41 

74.24 48.44 48.44 0.19 0.19 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.63; К4 = 17.55; 
К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    99.37     

 Сметная прибыль 52%    63.79     

 Всего с НР и СП     410.19     

 

14. Е33-04-009-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 
ненаселенной местности сечением до 
35 мм2 с помощью механизмов, 1 км 
линии (3 провода) при 10 опорах 

0.05 20 309.36 1 374.70 10 253.54 1 015.47 434.06 512.68 47.38 2.369 

8 681.11 3 145.31 157.27 13.13 0.657 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.11; К4 = 17.55; 
К5 = 9.74; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    526.28     

 Сметная прибыль 48%    283.84     

 Всего с НР и СП     1 825.59     

 

15. Ц08-02-144-05  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Присоединение ВЛ-10, 100 шт. 

0.06 3 589.73 4.09  215.38 215.14  18.9 1.134 

3 585.64     

 Объем: 3+3          

   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1 

         

 Накладные расходы 76%    163.51     

 Сметная прибыль 52%    111.87     

 Всего с НР и СП     490.76     

 



< 179 * 1 * 23а > ПК РИК (вер.1.3.170208) Форма 4 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. Е33-04-011-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на 
переходах через препятствия 
автомобильные дороги 2 и 3 категории 
с двумя линиями связи, 1 переход 

1 4 548.63  908.23 4 548.63 3 640.40 908.23 20.1 20.1 

3 640.40     

   - К2 = 17.55; К3 = 9.37; К4 = 1; К5 = 
1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    3 239.96     

 Сметная прибыль 48%    1 747.39     

 Всего с НР и СП     9 535.98     

 

17. Е33-03-004-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Забивка вертикальных заземлителей 
механизированная на глубину до 5 м, 1 
заземлитель 

2 629.79  494.65 1 259.57 270.27 989.30 0.81 1.62 

135.14 115.65 231.31 0.61 1.22 

 Начисления: Н48= 0 

   - К2 = 17.55; К3 = 5.63; К4 = 17.55; 
К5 = 7.43; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    446.41     

 Сметная прибыль 48%    240.76     

 Всего с НР и СП     1 946.73     

 

18. Е01-02-057-02  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2, 100 м3 
грунта 

0.003 23 702.68   71.11 71.11  154 0.462 

23 702.68     

   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    48.35     

 Сметная прибыль 36%    25.60     

 Всего с НР и СП     145.06     

 

19. Е33-04-015-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций, 10 м шин заземления 

0.2 446.09  145.99 89.22 60.02 29.20 1.8 0.36 

300.11     

 Начисления: Н48= 0 
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   - К2 = 17.55; К3 = 7.87; К4 = 1; К5 = 
6.31; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    53.42     

 Сметная прибыль 48%    28.81     

 Всего с НР и СП     171.45     

 

20. Е01-02-061-02  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 
м3 грунта 

0.003 14 380.47   43.14 43.14  97.2 0.292 

14 380.47     

   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    29.34     

 Сметная прибыль 36%    15.53     

 Всего с НР и СП     88.01     

 

21. Е33-04-030-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Установка разъединителей вручную, 1 
компл. 

1 1 822.00 17.70 332.73 1 822.00 1 471.57 332.73 7.42 7.42 

1 471.57     

   - К2 = 17.55; К3 = 9.37; К4 = 1; К5 = 
6.63; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    1 309.70     

 Сметная прибыль 48%    706.35     

 Всего с НР и СП     3 838.05     

 

22. Е33-04-030-02  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Установка ограничителя 
перенапряжения, 1 компл. 

2 982.16 19.53 197.80 1 964.31 1 529.66 395.60 4.38 8.76 

764.83     

   - К2 = 17.55; К3 = 9.37; К4 = 1; К5 = 

5.99; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 89%    1 361.40     

 Сметная прибыль 48%    734.24     

 Всего с НР и СП     4 059.94     

 

 Монтаж кабеля 
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23. Ц08-02-170-03  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Муфта концевая  для 3-жильного 
кабеля напряжением до 35 кВ, сечение 
жил до 150 мм2, 1 оконцевание (3 
муфты) 

2 3 603.06 111.92 19.40 7 206.13 6 943.48 38.81 18.3 36.6 

3 471.74 2.63 5.27 0.01 0.02 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.35; К4 = 17.55; 
К5 = 4.95; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    5 628.49     

 Сметная прибыль 52%    3 613.35     

 Всего с НР и СП     16 447.97     

 

24. Ц08-02-167-08  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Муфта соединительная для 
3-4-жильного кабеля напряжением до 
10 кВ, сечение жил до 120 мм2, 1 шт. 

13 2 148.19 244.55 38.78 27 926.49 24 243.22 504.08 9.83 127.79 

1 864.86 5.09 66.16 0.02 0.26 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.33; К4 = 17.55; 

К5 = 4.56; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    19 690.60     

 Сметная прибыль 52%    12 640.88     

 Всего с НР и СП     60 257.97     

 

25. Ц08-02-146-05  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Кабель до 35 кВ с креплением 
накладными скобами, масса 1 м кабеля 
до 6 кг (по опоре), 100 м кабеля 

0.08 23 308.94 2 619.90 14 921.77 1 864.72 461.38 1 193.74 30.4 2.432 

5 767.28 4 326.95 346.16 17.97 1.438 

   - К2 = 17.55; К3 = 5.18; К4 = 17.55; 
К5 = 1.85; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    654.11     

 Сметная прибыль 52%    419.92     

 Всего с НР и СП     2 938.75     

 

26. Ц10-06-034-15  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Защита кабеля металлическими 
желобами на стене бетонной (по 
опоре), 1 м ограждения 

2.3 341.53 226.12 61.53 785.52 123.92 141.51 0.32 0.736 

53.88 17.55 40.37 0.08 0.184 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.24; К4 = 17.55; 

К5 = 2.56; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 85%    139.65     
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 Сметная прибыль 52%    85.43     

 Всего с НР и СП     1 010.60     

 

27. С509-0813  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Желоб металлический 48х1000, шт. 

-2.3 137.75 137.75  -316.83     

     

 Объем: (2.3)*(-1.0)          

 Текущая цена          

 

28. Е34-02-001-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство трубопроводов, км 

0.36 188 448.83 164 440.43  67 841.58 8 643.02  144 51.84 

24 008.40     

   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 
8.82; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 85%    7 346.57     

 Сметная прибыль 52%    4 494.37     

 Всего с НР и СП     79 682.52     

 

29. С101-2260  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Трубы хризотилцементные безнапорные 
БНТ, диаметр условного прохода 100 
мм, м 

-356.4 150.19 150.19  -53 527.72     

     

 Объем: (0.36)*(-990.0)          

 Текущая цена          

 

30. Ц08-02-412-07  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение до 
150 мм2, 100 м 

3.6 6 677.90 1 105.99 581.92 24 040.43 17 963.97 2 094.89 26.9 96.84 

4 989.99 76.52 275.46 0.3 1.08 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.34; К4 = 17.55; 
К5 = 3.05; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    14 773.94     

 Сметная прибыль 52%    9 484.50     

 Всего с НР и СП     48 298.87     

 

 Приминительно. Баровая Машина. 
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31. Е01-01-101-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Устройство каналов канавокопателями 
фрезерными на тракторе мощностью 
103 кВт (140 л. с.) с предварительным 
выравниванием трассы, группа грунтов 
2, 1000 м3 грунта 

1.023 27 768.28  27 768.28 28 406.96  28 406.96   

 8 968.93 9 175.21 32.95 33.708 

   - К2 = 1; К3 = 4.97; К4 = 17.55; К5 = 
1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    7 431.92     

 Сметная прибыль 40%    3 670.08     

 Всего с НР и СП     39 508.96     

 

32. Ц08-02-142-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее, 100 м кабеля 

56.803 10 938.94 1.43 9 679.70 621 364.43 71 447.30 549 835.91 6.63 376.604 

1 257.81 1 271.50 72 224.87 4.99 283.447 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.34; К4 = 17.55; 

К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    116 374.46     

 Сметная прибыль 52%    74 709.53     

 Всего с НР и СП     812 448.42     

 

33. Ц10-06-003-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Кабель, прокладываемый в траншее, 
масса 1м кабеля до 6 кг, 1 км кабеля 

5.32 51 101.33 17.24 35 952.48 271 859.06 80 500.17 191 267.18 90 478.8 

15 131.61 6 146.36 32 698.64 26 138.32 

   - К2 = 17.55; К3 = 5.98; К4 = 17.55; 
К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 102%    115 462.79     

 Сметная прибыль 56%    63 391.33     

 Всего с НР и СП     450 713.18     

 

 Приминительно по составу работ 

 

34. Ц10-01-054-03  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Укладка сигнальной ленты, 100 м 
кабеля 

56.15 229.99 13.88 23.73 12 913.89 10 802.31 1 332.49 3.38 189.787 

192.38 7.42 416.84 0.13 7.3 

 Поправки: ПЗ: *0.3 

   - К2 = 17.55; К3 = 5.11; К4 = 17.55; 

К5 = 2.33; К6 = 1 
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 Накладные расходы 68%    7 629.02     

 Сметная прибыль 48%    5 385.19     

 Всего с НР и СП     25 928.10     

 

35. Ц08-02-143-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Покрытие кабеля, проложенного в 
траншее кирпичом одного кабеля, 100 
м кабеля 

0.56 9 461.24 1.41 8 224.84 5 298.29 691.60 4 605.91 6.51 3.646 

1 234.99 1 080.38 605.01 4.24 2.374 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.34; К4 = 17.55; 

К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    1 050.25     

 Сметная прибыль 52%    674.24     

 Всего с НР и СП     7 022.78     

 

36. Е01-02-077-05  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Засыпка траншей и котлованов с 

рыхлением грунта вручную, группа 
грунтов 2м, 100 м3 грунта 
уплотненного 

6.856 27 355.71   187 550.76 187 550.76  173 1186.088 

27 355.71     

   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    127 534.52     

 Сметная прибыль 36%    67 518.27     

 Всего с НР и СП     382 603.55     

 

37. Е27-09-004-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Установка столбиков сигнальных, 100 
шт. 

0.13 35 417.13 3 877.59 19 695.40 4 604.23 1 539.74 2 560.40 71.04 9.235 

11 844.14 5 448.57 708.31 22.53 2.929 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.59; К4 = 17.55; 
К5 = 3.79; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 121%    2 720.14     

 Сметная прибыль 76%    1 708.52     

 Всего с НР и СП     9 032.89     

 

38. Е01-02-027-05  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Планировка площадей ручным 

способом, группа грунтов 2, 1000 м2 
спланированной площади 

0.003 20 679.87   62.04 62.04  123 0.369 

20 679.87     
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   - К2 = 17.55; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; 
К6 = 1 

         

 Накладные расходы 68%    42.19     

 Сметная прибыль 36%    22.33     

 Всего с НР и СП     126.56     

 

39. Е08-01-002-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство основания под фундаменты 

гравийного, 1 м3 основания 

0.45 1 504.50 771.54 330.19 677.03 181.25 148.59 2.5 1.125 

402.77 104.77 47.15 0.54 0.243 

   - К2 = 17.55; К3 = 4.56; К4 = 17.55; 
К5 = 18.27; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 104%    237.54     

 Сметная прибыль 64%    146.18     

 Всего с НР и СП     1 060.74     

 

40. Е46-03-010-03  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью 
до 500 см2, 100 отверстий 

0.02 38 883.23  18 126.14 777.66 415.14 362.52 110.64 2.213 

20 757.09 5 799.57 115.99 30.57 0.611 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.14; К4 = 17.55; 
К5 = 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 94%    499.26     

 Сметная прибыль 56%    297.43     

 Всего с НР и СП     1 574.36     

 

41. Е07-01-006-04  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Укладка плит перекрытий площадью до 
5 м2 при наибольшей массе монтажных 
элементов до 5 т, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.01 147 987.38 85 587.14 31 998.90 1 479.87 304.01 319.99 169.83 1.698 

30 401.34 6 378.37 63.78 25.03 0.25 

   - К2 = 17.55; К3 = 6.46; К4 = 17.55; 

К5 = 6.06; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 111%    408.25     

 Сметная прибыль 68%    250.10     

 Всего с НР и СП     2 138.21     
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42. Ц08-03-524-21  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Шкаф высоковольтный соединительный 
ШВС-10-7,5-УХЛ1, 1 шт. 

1 4 407.40 2 038.78 296.31 4 407.40 2 072.30 296.31 10.6 10.6 

2 072.30 43.35 43.35 0.17 0.17 

   - К2 = 17.55; К3 = 7.06; К4 = 17.55; 
К5 = 3.62; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 81%    1 713.68     

 Сметная прибыль 52%    1 100.14     

 Всего с НР и СП     7 221.21     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     1 231 590.45 423 473.36 789 806.50  2629.23 

  118 058.65  477.761 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     978 285.43 215 687.50 751 828.96  1326.199 

  106 867.45  435.163 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

    -20.57     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 
- по стр. 12, 13, 23-25, 30, 32, 35, 
42; %=76 - по стр. 15; %=85 - по 
стр. 26; %=102 - по стр. 33; %=68 - 
по стр. 34) 

    283 578.58     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - 

по стр. 12, 13, 15, 23-26, 30, 32, 35, 
42; %=56 - по стр. 33; %=48 - по 
стр. 34) 

    171 807.76     

 .       МАТЕРИАЛОВ -     -110.16     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 
- по стр. 7-9, 14, 16, 17, 19, 21, 22; 
%=68 - по стр. 18, 20, 36, 38; %=85 
- по стр. 28; %=81 - по стр. 31; 
%=121 - по стр. 37; %=104 - по 
стр. 39; %=94 - по стр. 40; %=111 - 
по стр. 41) 

    155 248.27     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - 
по стр. 7-9, 14, 16, 17, 19, 21, 22; 
%=36 - по стр. 18, 20, 36, 38; %=52 
- по стр. 28; %=40 - по стр. 31; 
%=76 - по стр. 37; %=64 - по стр. 
39; %=56 - по стр. 40; %=68 - по 
стр. 41) 

    82 975.49     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     1 925 200.55     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     438 826.85     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     254 783.25     
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 ВСЕГО без оборудования и 
пуско-наладки 

    1 925 200.55     

 Значение Кзоны     1.04     

 С Кзоны     2 002 208.57     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с пуско 
наладкой и оборудованием 

    2 002 208.57     

 Индекс дефлятор (вводится как 

коэффициент 1,044) 

    1.00     

 С индекс дефлятором     2 002 208.57     

 Трудоемкость в Ч\час 1    3 106.99     

 Количество дней командировок 

(ввести продолжит раб дня) 

8    388.37     

 Командировочные (введите 
дневная ставка  (руб) 

500    194 185.00     

 Зимнее удорожание 5.49    109 921.25     

 Непредвиденные 1.5    31 681.95     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2     2 337 996.77     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2     2 337 996.77     

 

 Раздел 3.  Пусконаладка 

 

43. Ц101-11-010-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Измерение сопротивления растеканию 
тока заземлителяМДС 81 - 35. 2004  
Прил, № 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; 
Кэм=1.2 Производство 
пусконаладочных работ  вблизи 
объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной 
зоне действующей воздушной линии 
электропередачи  МДС 81-35.2004 п. 
4.102  Пусконаладочные работы 
"вхолостую", 1 измерение 

2 272.34   544.69 544.69  1.44 2.88 

272.34     

 Начисления: Н5= 1.2*0.8, Н48= 0 

   - К2 = 13.14; К3 = 1; К4 = 13.14; К5 
= 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 55%    299.58     

 Сметная прибыль 32%    174.30     

 Всего с НР и СП     1 018.57     
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44. Ц101-11-011-01  

(Постановление № 633 от 13.11.2010)  

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементамиМДС 81 - 35. 2004  Прил, 
№ 1, Табл. 4 п.3.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 
Производство пусконаладочных работ  
вблизи объектов, находящихся под 
высоким напряжением, в том числе в 
охранной зоне действующей воздушной 
линии электропередачи  МДС 
81-35.2004 п. 4.102  Пусконаладочные 
работы "вхолостую", 100 точек 

0.04 2 904.34   116.17 116.17  15.36 0.614 

2 904.34     

 Начисления: Н5= 1.2*0.8, Н48= 0 

   - К2 = 13.14; К3 = 1; К4 = 13.14; К5 
= 1; К6 = 1 

         

 Накладные расходы 55%    63.89     

 Сметная прибыль 32%    37.17     

 Всего с НР и СП     217.24     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     660.86 660.86   3.494 

 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 
РАБОТ - 

    660.86 660.86   3.494 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=55) 

    363.47     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)     211.48     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 

    1 235.81     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     1 235.81     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     363.47     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     211.48     

 Значение Кзоны     1.00     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с пуско 

наладкой и оборудованием 

    1 235.81     

 Индекс дефлятор (вводится как 
коэффициент 1,044) 

    1.00     

 С индекс дефлятором     1 235.81     

 Трудоемкость в Ч\час 1    3.49     

 Количество дней командировок 
(ввести продолжит раб дня) 

8    0.44     

 Командировочные (введите 
дневная ставка  (руб) 

500    220.00     

 Зимнее удорожание 5.49    67.85     
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 Непредвиденные 1.5    19.55     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3     1 543.21     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3     1 543.21     

 

 Раздел 4.  МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ 

 

45. Прайс-лист.  

Стойка СВ105-5, шт. 

2 10 233.00 10 233.00  20 466.00     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

46. Прайс-лист.  

Плита ПК 840*990, шт. 

1 4 182.00 4 182.00  4 182.00     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

47. Прайс-лист.  

СИП 3 1*50, км 

0.157 75 162.07 75 162.07  11 800.44     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

48. Прайс-лист.  

Кабель ААБл-10 3*95, км 

5.838 775 061.36 775 061.36  4 524 808.22     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

49. Прайс-лист.  

Траверса ТМ-73, шт. 

2 2 231.59 2 231.59  4 463.17     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

50. Прайс-лист.  

Хомут Х51, шт. 

2 95.85 95.85  191.70     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

51. Прайс-лист.  

Крепление подкоса У1, шт. 

1 577.69 577.69  577.69     
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 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

52. Прайс-лист.  

Вязка спиральная СВ 35, шт. 

12 147.08 147.08  1 765.01     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

53. Прайс-лист.  

Зажим плашечный СD 35, шт. 

7 109.91 109.91  769.34     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

54. Прайс-лист.  

Зажим анкерный  PAZ 1, шт. 

6 771.92 771.92  4 631.49     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

55. Прайс-лист.  

Сталь D=16, кг 

16.2 57.12 57.12  925.34     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

56. Прайс-лист.  

Сталь D=10, кг 

1.24 47.74 47.74  59.19     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

57. Прайс-лист.  

ПГС, т 

1.92 376.38 376.38  722.65     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 
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58. Прайс-лист.  

Разъединитель РЛНД- 1,1-10/400Н  с 

приводом ПРНЗ, шт. 

1 18 768.00 18 768.00  18 768.00     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

59. Прайс-лист.  

Хомут Х7, шт. 

5 49.85 49.85  249.24     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

60. Прайс-лист.  

Хомут Х8, шт. 

4 56.98 56.98  227.91     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

61. Прайс-лист.  

Кронштейн РА 1, шт. 

1 984.33 984.33  984.33     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

62. Прайс-лист.  

Кронштейн РА 2, шт. 

1 181.27 181.27  181.27     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

63. Прайс-лист.  

Вал привода РА 3, шт. 

2 1 005.91 1 005.91  2 011.83     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

64. Прайс-лист.  

Кронштейн РА 4, шт. 

2 136.58 136.58  273.16     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

65. Прайс-лист.  

Кронштейн Р2, шт. 

3 226.91 226.91  680.73     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

66. Прайс-лист.  

Кронштейн КМ1, шт. 

1 168.64 168.64  168.64     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

67. Прайс-лист.  

Надставка ТС-2, шт. 

1 2 219.80 2 219.80  2 219.80     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

68. Прайс-лист.  

Проводник ЗП1, м 

8 96.90 96.90  775.20     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

69. Прайс-лист.  

Провод заземляющий медный гибкий 

МГГ, м 

2 100.67 100.67  201.35     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

70. Прайс-лист.  

Болт М20*260, шт. 

2 174.27 174.27  348.53     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 
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71. Прайс-лист.  

Изолятор штыревой IF 27, шт. 

6 584.01 584.01  3 504.07     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

72. Прайс-лист.  

Изолятор подвесной SML 70/20 Г, шт. 

6 537.88 537.88  3 227.26     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

73. Прайс-лист.  

Колпачек К9, шт. 

6 11.09 11.09  66.52     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

74. Прайс-лист.  

Гайка М20, шт. 

4 29.21 29.21  116.85     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

75. Прайс-лист.  

Ограничитель перенапряжений ОПН-10, 
шт. 

6 1 715.00 1 715.00  10 290.00     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

76. Прайс-лист.  

Устройство для наложения защитного 
заземления СЕ 3, шт. 

3 903.53 903.53  2 710.58     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

77. Прайс-лист.  

Зажим ответвительный RP 150, шт. 

3 562.25 562.25  1 686.76     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 
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78. Прайс-лист.  

Уголок 80*80*6, т 

33.856 56 860.68 56 860.68  1 925 075.02     

     

 Объем: (2.3*2)*7.36          

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

79. Прайс-лист.  

Муфта кабельная соединительная 3СТп 
10-70/120, шт. 

13 1 775.76 1 775.76  23 084.86     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

80. Прайс-лист.  

Муфта кабельная концевая 3КНТп 
10-70/120, шт. 

2 1 274.08 1 274.08  2 548.16     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

81. Прайс-лист.  

Столбик кабельный сигнальный СОС 
2200мм, шт. 

18 408.00 408.00  7 344.00     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

82. Прайс-лист.  

Труба ПНД 110, м 

360 151.98 151.98  54 712.80     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

83. Прайс-лист.  

Лента сигнальная ЛС150, м 

5615 6.40 6.40  35 910.17     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 
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84. Прайс-лист.  

Скоба КМ3, шт. 

3 25.51 25.51  76.53     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

85. Прайс-лист.  

Зажим аппаратный А1А, шт. 

3 150.34 150.34  451.01     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

86. Прайс-лист.  

Зажим аппаратный А2А, шт. 

6 159.49 159.49  956.92     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

87. Прайс-лист.  

Болт М12*40, шт. 

11 89.25 89.25  981.75     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

88. Прайс-лист.  

Болт М8*60, шт. 

3 87.21 87.21  261.63     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

89. Прайс-лист.  

Гайка М8, шт. 

3 15.95 15.95  47.86     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

90. Прайс-лист.  

Шайба 12, шт. 

11 9.79 9.79  107.71     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 
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91. Прайс-лист.  

Гайка М12, шт. 

11 16.97 16.97  186.70     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

92. Прайс-лист.  

Шайба 8, шт. 

12 7.75 7.75  93.02     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

93. Прайс-лист.  

Болт М12*100, шт. 

4 99.45 99.45  397.80     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 

= 1 

         

 

94. Прайс-лист.  

Кирпич красный, шт. 

224 12.24 12.24  2 741.76     

     

 Поправки: ПЗ: *1.02 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4     6 679 031.97     

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     10 290.00     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ - 

    10 290.00     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     6 637 103.18     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

    6 637 103.18     

 .       МАТЕРИАЛОВ -     31 638.79     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4     6 679 031.97     

 ВСЕГО без оборудования и 
пуско-наладки 

    6 668 741.97     

 Значение Кзоны     1.00     

 С Кзоны     6 668 741.97     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с пуско 
наладкой и оборудованием 

    6 679 031.97     

 Индекс дефлятор (вводится как 
коэффициент 1,044) 

    1.00     
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 С индекс дефлятором     6 679 031.97     

 Зимнее удорожание 5.49    366 678.86     

 Непредвиденные 1.5    105 685.66     

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4     7 151 396.49     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4     7 151 396.49     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     8 037 269.97 544 255.93 792 446.70  3346.883 

  118 220.81  478.505 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     10 290.00     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ - 

    10 290.00     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     7 615 388.61 215 687.50 751 828.96  1326.199 

  106 867.45  435.163 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

    6 637 082.61     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 
- по стр. 12, 13, 23-25, 30, 32, 35, 
42; %=76 - по стр. 15; %=85 - по 
стр. 26; %=102 - по стр. 33; %=68 - 
по стр. 34) 

    283 578.58     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - 

по стр. 12, 13, 15, 23-26, 30, 32, 35, 
42; %=56 - по стр. 33; %=48 - по 
стр. 34) 

    171 807.76     

 .       МАТЕРИАЛОВ -     31 528.63     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 
- по стр. 1-3, 18, 20, 36, 38; %=89 - 
по стр. 7-9, 14, 16, 17, 19, 21, 22; 
%=85 - по стр. 28; %=81 - по стр. 
31; %=121 - по стр. 37; %=104 - по 
стр. 39; %=94 - по стр. 40; %=111 - 
по стр. 41) 

    236 588.77     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - 
по стр. 1-3, 18, 20, 36, 38; %=48 - 
по стр. 7-9, 14, 16, 17, 19, 21, 22; 
%=52 - по стр. 28; %=40 - по стр. 
31; %=76 - по стр. 37; %=64 - по 
стр. 39; %=56 - по стр. 40; %=68 - 
по стр. 41) 

    126 038.11     

 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 

РАБОТ - 

    660.86 660.86   3.494 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 
- по стр. 43, 44) 

    363.47     




