Уведомление о внесении изменений закупка 62  раздел 1.1 ГКПЗ 2018
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Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
(АО «ДРСК»)
	УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ
(закупка 43 раздел 1.1 ГКПЗ 2018)


№ 211.1/УР                                                                                                                 02.02.2018 г.   							                        
Организатор (Заказчик) закупочной процедуры – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-205)
Способ и предмет закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора: «Капремонт РЭП ВСР г.Райчихинск, склада базы СП "ВЭС", РЭП Иннокентьевка, конторы п.Бурея, ПС Широкий, трансформаторно-масляного хозяйства, склада, филиал АЭС».
Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее — «официальный сайт») от 15.12.2017 № 31705888285.

Внесены следующие изменения в  Извещение и Документацию о закупке:

1. [bookmark: _GoBack]Пункт 17. Извещения читать в следующей редакции: Дата, время и место рассмотрения заявок: предполагается, что рассмотрение заявок участников будет осуществлено в срок до «09» февраля 2018 года по адресу Организатора. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок
2. Пункт 18. Извещения читать в следующей редакции: Дата, время и место подведения итогов закупки: предполагается, что подведение итогов  закупки будет осуществлено по адресу Организатора в срок до «16» февраля 2018 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.
3. Пункт 4.2.17. Документации о закупке читать в следующей редакции: Дата, время и место рассмотрения заявок: предполагается, что рассмотрение заявок участников будет осуществлено в срок до «09» февраля 2018 года по адресу Организатора. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок
4. Пункт 4.2.18. Документации о закупке читать в следующей редакции: Дата, время и место подведения итогов закупки: предполагается, что подведение итогов  закупки будет осуществлено по адресу Организатора в срок до «16» февраля 2018 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.

Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.



Ответственный секретарь Закупочной           
комиссии 1  уровня АО «ДРСК»                                                                          М.Г.Елисеева


Чувашова О,В.
(416-2) 397-242  

image1.jpeg




