

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах филиала АО "ДРСК" "ПЭС" в 2018 г.

№ п/п	Наименование работ	Основание	Стоимость работ, руб.
Раздел 1. АРЭС ПС 110/10 кВ "Тереховка"			
1	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	16 433,00
	Монтажные работы		85 744,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 1		119 662,00
Раздел 2. АРЭС ПС 35/6 кВ "Тавричанка"			
2	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	16 433,00
	Монтажные работы		110 111,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 2		144 029,00
Раздел 3. АРЭС ПС 35 "Силикатная"			
3	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	16 433,00
	Монтажные работы		59 807,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 3		93 725,00
Раздел 4. АРЭС ПС 110/10 кВ "Казармы"			
4	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	13 878,00
	Монтажные работы		51 514,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 4		82 877,00
Раздел 5. АРЭС ПС 110/35/6 "Раздольное-1"			
5	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	16 433,00
	Монтажные работы		131 143,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 5		165 061,00
Раздел 6. АРЭС ПС 110/35/6 "Давыдовка"			
6	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	13 878,00
	Монтажные работы		53 414,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 6		84 777,00
Раздел 7. АРЭС ПС 110/10 "Раздольное-2"			
7	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	16 433,00
	Монтажные работы		115 640,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 7		149 558,00
Раздел 8. АРЭС ПС 35/6 кВ "Шмидтовка"			
8	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	13 878,00
	Монтажные работы		56 303,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 8		87 666,00

Раздел 9. АРЭС ПС 35/6 кВ "Надеждинская"			
9	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	12 025,00
	Монтажные работы		43 558,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 9		73 068,00
Раздел 10. АРЭС ПС 35/10 кВ "Оленевод"			
10	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	12 025,00
	Монтажные работы		41 673,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 10		71 183,00
Раздел 11. АРЭС ПС 35/10 кВ "Соловей ключ"			
11	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	12 025,00
	Монтажные работы		41 673,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 11		71 183,00
Раздел 12. Хасанский РЭС, Краскинский участок			
12	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	13 878,00
	Монтажные работы		82 550,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 12		113 913,00
Раздел 13. Хасанский РЭС, Барабашский участок			
13	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	16 433,00
	Монтажные работы		117 763,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 13		151 681,00
Раздел 14. Артемовский РЭС, Раздольненский участок			
14	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	13 878,00
	Монтажные работы		75 511,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 14		106 874,00
Раздел 15. Партизанский РЭС, Душкинский участок			
15	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	13 878,00
	Монтажные работы		71 008,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 15		102 371,00
Раздел 16. Яковлеский РЭС, Яблоновский участок			
16	Разработка рабочей документации	Расчет произведен на основании договора 2017 год	12 025,00
	Монтажные работы		56 862,00
	Пусконаладочные работы		17 485,00
	Итого по разделу 16		86 372,00
ИТОГО			1 704 000,00
НДС 18%			306 720,00
ВСЕГО			2 010 720,00

Заместитель директора по развитию и инвестициям

Заместитель главного инженера по охране труда - начальник СОТиН

Начальник ОСДР

Ведущий специалист по противопожарной профилактике СОТиН

Ведущий инженер-сметчик ОСДР

Скаредин В.А.

Кравченко И.П.

Стеценко Л.В.

Дьячков Н.А.

Зубкова Е.В.