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Архитектурные решения 

 

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства. 

Рабочая  документация проекта «Строительство тёплого 

перехода из существующего административного здания в ранее 

запроектированное здание ОАО «ДРСК» в 34 кв. г. Благовещенска»  

выполнена по заданию заказчика.  

Переход проектируется в уровне второго этажа с абсолютных 

отметок 134,76 и 136,30. 

Переход выполняется из металлических конструкций с 

обшивкой с наружной стороны панелями «КраспанМеталлКолор» и 

покрытием кровельным профилированным листом. 

 

2. Обоснование принятых объёмно – пространственных и 

архитектурно – художественных решений. 

Переход решается тремя уровнями с относительной отм. +2.660 

до отм. +4.200 (вновь запроектированное здание). Отметка покрытия 

+6.700. Протяжённость перехода 10,1м, ширина в чистоте 2,6м. Высота 

перехода от 2,5м до 4,0м.  

 

3. Описание и обоснование использованных композиционных 

приёмов при оформлении фасадов и интерьеров объекта 

капитального строительства. 

Проектом предлагается выполнить тёплый переход в лёгких 

конструкциях: металлические несущие конструкции, навесные 

металлические панели и покрытие из профнастила. Остекление 

выполнить по обеим сторонам перехода из профиля ПВХ с 

заполнением двухкамерным стеклопакетом. Во внутреннем 

пространство стены зашиты аквапанелями, покрытие – ГВЛ с 

последующей отделкой и окраской. 

 

4. Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. 

Стены обшиваются аквапанелями, потолок ГВЛ с последующей 

отделкой и окраской. Двери перехода – противопожарные ДПМ-

01/60(EI60)-Л-2070х910-Д-З-П, имеющие сертификат пожарной 

безопасности. 
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5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием 

людей. 

Окна в помещениях общественного назначения профиль 

ПВХ с двухкамерным стеклопакетом СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 класс 

Г1.    

Коэффициент естественной освещенности помещений 

общественного назначения составляет не менее 1,0%. 
 

6. Описание архитектурно – строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту от шума, вибрации и другого 

воздействия. 

  В полах перехода применен утеплитель плиты 

гидрофобизированные Y=175кг/м
3
(ГОСТ 9573-96) - 260мм.  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 
 

1.  Наименование здания,       

его месторасположение 

 

Строительство тёплого перехода из 

существующего административного 

здания в ранее запроектированное 

здание ОАО «ДРСК» в 34 кв. г. 

Благовещенска  

2.  Характер строительства новое 

3.  Количество этажей 1 

4.  Материал стен   Сэндвич по 

элементной сборке 

5.  Строительный объем здания:              всего м
3
 138,1 

6.  выше отм. 0,000 « 138,1 

7.  Площадь здания:                                общая м
2
 28,13 

8.  Сметная стоимость строительства:   общая  тыс. руб.  

9.  в том числе:                                           СМР «  

10.  1 м
3
 здания «  

11.  на единицу расчетного показателя «  

12.  Продолжительность строительства мес.  

13.  Потребляемая мощность электроэнергии кВт                             4,2  

14.  Показатель по генплану, площадь:  

застройки 

 

м
2
 

 

31,9 
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ГИП

Проверил

Разработал Чаюн

Савенкова

Василенко
Н.контр. Фастовец

1

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта   В-036-2014-АР3

Наименование ПримечаниеЛист

1 Общие данные

Объёмно - планировочные показатели :

1.  Общая площадь перехода - 28,13м2;
2. Строительный объём здания - 138,1м3;
3. Площадь застройки - 31,9м2.

Архитектурно - планировочные решения.

Проект  Строительство тёплого перехода из существующего административного здания в ранее
запроектированное здание ОАО  ДРСК  в 34 кв. г. Благовещенска  выполнено по заданию заказчика.

Переход выполняется в уровне второго этажа, с абсолютных отметок 134,76 и 136,30.
Строительные конструкции выбраны металлические с утеплением (см. комплект АС). Оконные

заполнения из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
Наружная облицовка из металлических панелей КраспанМеталлКолор, колер 1014(бежевый).

Покрытие Кровельный профилированный лист.
Выход в переход через противопожарные двери. Полы в переходе керамогранит с шероховатой

поверхностью.

11

2

Пояснительная записка

1. Уровень ответственности здания - нормальный.
2. Категоря здания по взрывопожарной и пожарной опасности - не классифицируется.
3. Степень огнестойкости здания - II.
4. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
5. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.3.
6. Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.
7. Расчётный срок службы здания - min 50лет.
8. Мероприятия при производстве работ в зимнее время:
- изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от 60 до минус 30°С окружающей среды
(производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже
минус 20°С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок не ниже 5°С);
- отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной
температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10°С и влажности воздуха не
более 60 %. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за
2 сут до начала и 12 сут после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в
эксплуатацию;
- стекольные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды.
Остекление при отрицательной температуре воздуха допускается только в случае невозможности
снятия переплетов.
9. Мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и других воздействий:
- окна приняты в переплётах из ПХВ с тройным остеклением: двухкамерный стеклопакет.
- установка уплотнителей по периметру наружных дверей.
- в полах помещений выполнен слой утеплителя: плиты гидрофобизированные Y=175кг/м3(ГОСТ 9573-96) -
260мм

Общие указания

3

4

5

6

7

8

9

Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами,
правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями
и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при
согласовании исходно - разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие
конструктивную надёжность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу
объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает
требованиям Градостроительного Кодекса Российской федерации.

Главный инженер проекта                                                                 (Василенко В.А.)

План на отм. -1.500

План перехода. Уровень второго этажа административного здания
План кровли перехода. Уровень третьего этажа административного
здания. Снегозадержатель
Разрез 1-1, 2-2

Фасад перехода 1п-3п, 3п-1п

Установка оконного блока. Оконный блок 25-100

Экспликация полов. Ведомость отделки помещений

Спецификация элементов заполнения проёмов

10

11

Ситуационный план М1:2000

План благоустройства территории М1:500
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СРО НП  ПРОЕКТЦЕНТР 
ОАО  Амургражданпроект 

г. Благовещенск

Р

Строительство тёплого перехода из существующего
административного здания в ранее запроектированное здание

ОАО  ДРСК  в 34 кв. г. Благовещенска

В-036-2014-АР3

11

Поручень

План перехода
Уровень второго этажа

административного здания

28,13
А

ОК25-100

ОК25-100

1 1
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Строительство тёплого перехода из существующего
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11

+7.800

Техническая библиотека

Дирекция транспорта
электроэнергии

+7.800

Желоб Ø163

Воронка выпускная
/178мм/

Снегозадержатели

План кровли перехода. Уровень
третьего этажа административного

здания. Снегозадержатель

монтаж снегозадержателя
1 — крепление б=2мм, 2 — трубки Dн=25мм ГОСТ 10704-98, 3 — саморезы , 4 — уплотнители,

5 — втулки резиновый, 6 — болты 8*35, 7 — гайки, 8 -обрешетка

2
3

3

5

8

7

Снегозадержатели

1

125

30 2 400

315

Стойка

Труба Dн25мм, б=2,5мм

Обварка с внешней стороны

Dн25мм, б=2,5мм

б=2,0мм

Ф8мм

Трубчатый снегозадержатель

7

1. Снегозадержатели - 20,5м, желоба - 20,5м
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ОК25-100
Оконный блок

ОП Г1 25-100(4М1-12-4М1-12-4М1)

1. Размеры оконного блока уточнить по фактическим размерам

Установка оконного блока

3

4

4

Установка оконного блока. Оконный
блок 25-100
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Rтр-4,094м2 0С/Вт,
 Rф- 4,13м2 0С/Вт

1. Керамогранитные плиты - 20мм
прослойка и заполнение швов - клей для керамогранита -
20мм;
2.Армированная стяжка М150 (сетки  Стрен  марка С6 (ТУ
2291-002-96266783-07)) - 40мм;
3. Пароизоляция - 2 слоя рубероида со клейкой швов;
4. Плиты гидрофобизированные Y=175кг/м3(ГОСТ 9573-96) -
260мм;
5. монолитная плита - 80мм

1. Для заделки стыков между АКВАпанелями использовать сухую шпаклёвочную смесь со специальными
добавками и хорошо шлифуемую финишную шпаклёвку.
2. Перед отделкой провести огрунтовку поверхности.
3. Стыки оклеить сетчатой или перфорированной стекло тканевой армирующей лентой (серпянка).
4. Торцевые стыки должны быть смещены по вертикали менее чем на 400мм. При двухслойной обшивке
торцевые стыки листов первого слоя должны быть смещены относительно стыков листов второго слоя
не менее чем на 400мм.
5. Между обшивкой и потолком следует оставлять зазор 5мм, а между обшивкой и полом - 10мм.
6. При облицовке АКВАпанелей керамогранитными плитами шаг стоек каркаса должен быть не более
400мм

Площадь,м2

Низ стен и перегородокПотолок Стены
Наименование помещений Высота,ммВид отделки Вид отделки

Примечание
Площадь,м2Вид отделкиПлощадь,м2

Ведомость отделки помещений

Экспликация полов. Ведомость
отделки помещений

Помещение перехода
Подшить конструкции

перекрытия ГВЛ. Окрасить
акриловыми красками

450-1200
Конструкции каркаса
обшить аквапанелями

(внутренними). Окрасить
акриловыми красками

Конструкции каркаса
обшить аквапанелями

внутренними. Облицевать
керамогранитом

30,6
Металлические стойки
окрасить акриловыми

красками
10,56,0



Спецификация элементов заполнения проёмов

Количество Примеч.

1

Обозначение НаименованиеПозиц.

Дверь противопожарная ДПМ-01/60(EI60)-Л-2070х910-Д-З-П

1. Противопожарные двери марки ДПМ с пределом огнестойкости ЕI 60 должны иметь сертификат
пожарной безопасности. Установку данных дверей выполняет лицензированная организация. Для
заделки щелей в противопожарных проёмах использовать монтажную полиуретановую
огнестойкую пену.Вз
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Оконный блок
ОП Г1 25-100(4М1-12-4М1-12-4М1)ОК25-100 2ГОСТ 30674 - 99

Спецификация элементов заполнения
проёмов


