
Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4551,65 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на IV квартал 2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Противоаварийная автоматика. Оборудование. ПС Волково 175,69 669,31 845

2 02-02 Противоаварийная автоматика. Оборудование. ПС 

Михайловка

1,32 49,97 573,3 624,59

3 02-05 Противоаварийная автоматика. Оборудование. ПС 

Тамбовка

211,81 573,3 785,11

4 02-07 Противоаварийная автоматика. Оборудование. ПС 

Ивановка

80,6 80,6

5 02-08-01 Установка метеорологической будки ПС Михайловка 32,45 32,45

33,77 518,07 1815,91 2367,75

6 05-01 ВЧ связь ПС Тамбовка 207,4 207,4

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

7 05-01 ВЧ связь ПС Михайловка 178,87 178,87

8 05-01 ВЧ связь ПС Волково 0,83 197,87 198,7

9 05-02 ВОЛС ПС Волково 26,7 26,7

0,83 610,84 611,67

34,6 1128,91 1815,91 2979,42

10 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 1,08

(3,9% от 

34600)*0,8

35,22

(3,9% от 

1128910)*0,8

36,3

1,08 35,22 36,3

35,68 1164,13 1815,91 3015,72

11 ГСН-81-05-02-2007 

таб 4 п.2.4; прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 7%*0,9 2,25

7% от 

35680*0,9

73,34

7% от 

1164130*0,9

75,59

13 Расчет № 1 Затраты на доставку работающих до места работ и 

обратно

91,06

(10916-

315)*8,59

91,06

14 09-01 Пусконаладочные работы ПС Михайловка 150,4 150,4

15 09-01 Пусконаладочные работы ПС Тамбовка 205,03 205,03

16 09-01 Пусконаладочные работы ПС Волково 169,99 169,99

17 09-01 Пусконаладочные работы ПС Ивановка 37,19 37,19

2,25 73,34 653,67 729,26

37,93 1237,47 1815,91 653,67 3744,98

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Волково

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 887,75 тыс. руб.

Средства на оплату труда 48,35 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

02-01-01 Противоаварийная автоматика. 

Оборудование, ПС Волково

54,85 669,31 724,16 12,04

2

02-01-02 Противоаварийная автоматика. Кабельное 

хозяйство, ПСВолково

120,84 120,84 36,31

175,69 669,31 845 48,35

3

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8

5,48

(3,9% от 

175690)*0,8

5,48

5,48 5,48

181,17 669,31 850,48 48,35

4

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9

11,41

(7% от 

181170)*0,9

11,41

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11,41 11,41

192,58 669,31 861,89 48,35

192,58 669,31 861,89 48,35

5

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0

5,78

3% от 

192580

20,08

3% от 

669310

3% от 0

25,86

5,78 20,08 25,86

198,36 689,39 887,75 48,35

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Итого "Прочие работы и затраты"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Волково

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Оборудование, ПС Волково, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Щит заводского изготовления однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 2,4
(1+1+1)*0,8

2568,57 1182,55 1245,86 428,1 6165 2838 2990 1027 5,9874 14,37

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________724,165

___________________________12,039

_______________________________________________________________________________________________54,853

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________669,312

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________52,58

Всего

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
5071

3256

18106

2 ФЕРм08-

03-575-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прибор или аппарат (прим. авт. выкл., 

модуль свободных и сигн. контактов, сетевой 

коммутатор)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат ОЗП=19,91; 

ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=4,63

шт 14
6+1+6+1

227,51 225,62 3185 3159 1,1424 15,99

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
4146

2661

11951

3 ФЕРм11-

04-001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рама под аппаратуру, площадь основания 

оборудования: до 0,25 м2 (прим. Din-рейка)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм11-04-001-01 Рама под аппаратуру, площадь 

основания оборудования: до 0,25 м2 ОЗП=19,91; 

ЭМ=7,62; ЗПМ=19,91; МАТ=4,27

шт 1 471,97 402,51 10,18 4,67 472 403 10 5 2,1012 2,1 0,0143

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
516

344

1588

4 ФССЦ-

20.2.08.01-

0003
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 

1000 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-20.2.08.05-0021 Профиль монтажный 

перфорированный МАТ=2,2

100 шт 0,01
1 / 100

2210,34 22

Раздел 2. Оборудование



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

ЗИП для УПАСК 495000/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 495000/4,37-495000;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 515968,2 515968 515968

8

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

ЗИП для ПА 147112,00/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 147112/4,37-147112;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 153343,66 153344 153344

9 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический OptiDin ВМ63-

2С4-DC-УХЛ3 2640/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

2350,4969/6,11-2350,4969)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв/ 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 6 2350,5
2640/1,18

14103

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический  Acti 9iC60N 

2p 6A(B) 1399/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

1245,5809/6,11-1245,5809)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв/ 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 1 1245,58
1399/1,18

1246

11 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Модуль свободных и сигнальных контактов  

OptоDin 539/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

479,8931/6,11-479,8931)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв/ 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 6 479,89
539/1,18

2879

12 Прайс-

лист 

Ниеншанц 

Автоматик

а от 

21.08.2017 

г.

Сетевой коммутатор EDS-205A 5570,6/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

4959,725/6,11-4959,725)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв/ 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 1 4959,73
5570,6/1,18

4960

702344 6400 3000 1032 32,46

708172 10368 4860 1671 52,58

9732

6261

54853 52,58

669312  Итого Оборудование

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
724165 52,58

23632

4860

12039

669312

9732

6261

724165 52,58

  Итого

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Волково

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Кабельное хозяйство, ПСВолково, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; ЭМ=6,94; 

ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 5,78
578 / 100

2359,48 1822,66 316,71 101,95 13638 10535 1831 589 9,5166 55,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
14597

9371

45273

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а
я
 м

а
с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

д
о
в
а
н

и
я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________120,838

___________________________36,312

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________182,52

№ 

пп

Обосно-

вание



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-

02-158-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 

сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество 

жил до 4
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-04 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 

ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=6,38

шт 6 79,03 41,02 474 246 0,2142 1,29

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
322

207

1155

3 ФЕРм08-

02-158-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 

сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество 

жил до 7
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-05 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 

ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=6,36

шт 38 96,71 58,69 3675 2230 0,306 11,63

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
2927

1879

9864

4 ФЕРм08-

02-158-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 

сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество 

жил до 10
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-06 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 

10 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=5,3

шт 8 172,87 82,05 1383 656 0,4284 3,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
860

552

3201



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

02-158-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 

сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество 

жил до 14
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-07 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 

14 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=5,29

шт 4 198,24 107,43 793 430 0,561 2,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
565

362

1987

6 ФЕРм08-

03-574-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ОЗП=19,91; 

ЭМ=7,4; ЗПМ=19,91; МАТ=3,43

100 шт 2,28
228 / 100

3762,52 3384,56 13,44 5,28 8579 7717 31 12 17,136 39,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
10141

6510

30033

7 ФССЦ-

21.1.04.01-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%м
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,06324
(62*1,02) / 1000

5197,25 329

Раздел 2. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФССЦ-

21.1.06.09-

0152
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 

3 и сечением 2,5 мм2  приложение 8.4  для 

кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 

марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 

МАТ=5,09

1000 м 0,051
(50*1,02) / 1000

35929,38 1832

9 ФССЦ-

21.1.08.03-

0700
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом 

жил - 5 и сечением 1,5 мм2  приложение 8.4  для 

кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,2907
(285*1,02) / 1000

45741,06 13297

10 ФССЦ-

21.1.08.03-

0706
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом 

жил - 7 и сечением 1,5 мм2  приложение 8.4  для 

кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,11322
(111*1,02) / 1000

56808,52 6432

11 ФССЦ-

21.1.08.03-

0713
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом 

жил - 10 и сечением 1,5 мм2  приложение 8.4  для 

кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,0204
20*1,02/1000

78618,08 1604



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-

21.1.08.03-

0720
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом 

жил - 14 и сечением 1,5 мм2  приложение 8.4  для 

кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко второй 

к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. №92-од ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; 

ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,051
(50*1,02) / 1000

114273,32 5828

57864 21814 1862 601 112,67

72543 35339 3016 973 182,52

29413

18882

91516 182,52

29322

120838 182,52

34188

3016

36312

29413

18882

120838 182,52

Итоги по смете:

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 224,34 тыс. руб.

Средства на оплату труда 87,35 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

05-01-01 ВЧ связь, ПС Волково 0,83 197,87 198,7 87,35

0,83 197,87 198,7 87,35

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8

0,03

(3,9% от 

830)*0,8

6,17

(3,9% от 

197870)*0,8

6,2

0,03 6,17 6,2

0,86 204,04 204,9 87,35

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9

0,05

(7% от 

860)*0,9

12,85

(7% от 

204040)*0,9

12,9

0,05 12,85 12,9

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,91 216,89 217,8 87,35

0,91 216,89 217,8 87,35

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3% 0,03

3% от 910

6,51

3% от 

216890

3% от 0 3% от 0

6,54

0,03 6,51 6,54

0,94 223,4 224,34 87,35

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС ПС 110 кВ Волково

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01

(локальная смета)

на ВЧ связь, ПС Волково, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.5

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0

100 м3 0,008
0,784 / 100

23915,89 23915,89 191 191 154 1,23

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8
179

95

537

Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование

___________________________198,702

___________________________87,352

_______________________________________________________________________________________________0,834

_______________________________________________________________________________________________263,51

_______________________________________________________________________________________________197,868

Раздел 1. ПС 110 кВ Волково. ОРУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-

02-148-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 

ОЗП=19,91; ЭМ=6,9; ЗПМ=19,91; МАТ=7,53

100 м 0,12
(10+2) / 100

2506,9 1909,57 314,43 99,95 301 229 38 12 9,97 1,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
269

173

845

3 ФЕРм08-

02-407-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм (прим. в 

траншее)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-407-07 Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, 

диаметр: до 40 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=8,77

100 м 0,1
10 / 100

5565,07 3548,36 1021,31 319,75 557 355 102 32 18,96 1,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
433

278

1441

4 ФЕР01-02-

061-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 ОЗП=19,91; ЭМ=0; 

ЗПМ=0; МАТ=0

100 м3 0,008
0,784 / 100

13215,26 13215,26 106 106 88,5 0,71

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8
99

53

298

5 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 0,9
90 / 100

2313,21 1786,92 310,5 99,95 2082 1608 279 90 9,33 8,4

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1899

1219

5918



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕРм08-

02-411-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 

до 60 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-411-02 Рукав металлический наружным 

диаметром: до 60 мм ОЗП=19,91; ЭМ=6,72; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,65

100 м 0,02
2 / 100

9844,49 5360,17 1089,92 130,01 197 107 22 3 28,64 0,57

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
123

79

447

7 ФЕРм10-

04-101-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор фидерный, мощность: 200 

Вт (прим. разделительный фильтр)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-04-101-01 Трансформатор фидерный, 

мощность: 200 Вт ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=3,81

шт 2 625,5 574,6 1251 1149 3 6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
1452

968

4384

8 ФЕРм10-

03-055-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Настройка группового тракта на кабельных 

линиях, тракт первичный между двумя 

оконечными станциями при количестве 

пунктов транзита между ними: 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-03-055-01 Настройка группового тракта на 

кабельных линиях, тракт первичный между двумя 

оконечными станциями при количестве пунктов 

транзита между ними: 0 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

шт 2 24465,03 24437,53 48930 48875 95 190

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

48%=60%*0.8
53841

38005

171079

9 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 0,48
(3+45) / 100

2313,21 1786,92 310,5 99,95 1110 858 149 48 9,33 4,48

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1190

764

3690

Раздел 2. ПС 110 кВ Волково. ОПУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕРм10-

04-089-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 

сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-04-089-01 Разделка концов ВЧ коаксиального 

кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=3,85

10 шт 0,3
3 / 10

2231,16 2208,02 669 662 10 3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
836

557

2472

11 ФССЦ-

21.1.03.02-

0006
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели коаксиальные радиочастотные: РК 

75-9-12
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабели МАТ=4,43

1000 м 0,153
(150*1,02) / 1000

39119,69 5985

12 ФССЦ-

08.1.02.13-

0013
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-

Ц-Х
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-08.1.02.13-0005 Рукава металлические 

МАТ=2,86

м 2,06
2*1,03

61,32 126

13 ФССЦ-

23.3.06.05-

0005
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 

условного прохода: 40 мм, толщина стенки 

3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-23.3.06.05-0005 Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные 

(неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, 

толщина стенки 3,5 мм МАТ=4,24

м 10,3
10*1,03

143,74 1481

62986 54140 590 185 217,49

96191 87085 850 267 263,51

60321

42190

834 2,68

197868 260,83

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Раздел 3. Оборудование

Раздел 4. Материалы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
198702 263,51

8256

850

87352

60321

42190

198702 263,51

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-02

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 30,14 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,74 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

05-02-01 ВОЛС, ПС Волково 26,7 26,7 9,74

26,7 26,7 9,74

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8

0,83

(3,9% от 

26700)*0,8

0,83

0,83 0,83

27,53 27,53 9,74

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9

1,73

(7% от 

27530)*0,9

1,73

1,73 1,73

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29,26 29,26 9,74

29,26 29,26 9,74

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0

0,88

3% от 29260 3% от 0 3% от 0

0,88

0,88 0,88

30,14 30,14 9,74

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

(должность, подпись, расшифровка)

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Волково

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-02-01

(локальная смета)

на ВОЛС, ПС Волково, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.5

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм11-

04-008-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Съемные и выдвижные блоки (модули, 

ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм11-04-008-01 Съемные и выдвижные блоки 

(модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=7,56; ЗПМ=19,91; МАТ=1,11

шт 1 182,39 177,2 4,99 2,39 182 177 5 2 1,03 1,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
225

150

669

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание

___________________________26,696

___________________________9,735

_______________________________________________________________________________________________44,85

Раздел 1. ПС 110 кВ Волково. ОПУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм10-

01-001-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рамка со штифтами на винтах в нарезных 

отверстиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-01-001-12 Рамка со штифтами на винтах в 

нарезных отверстиях ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0

шт 1 11,96 11,95 12 12 0,07 0,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

48%=60%*0.8
13

9

41

3 ФЕРм10-

01-001-10
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Плата разного назначения с подготовкой 

места установки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-01-001-10 Плата разного назначения с 

подготовкой места установки ОЗП=19,91; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=19,91; МАТ=3,38

шт 1 1236,61 1086,09 135,04 44 1237 1086 135 44 5,67 5,67

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

48%=60%*0.8
1245

879

4118

4 ФЕРм10-

03-002-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Электрическая проверка и регулировка: плат 

разных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-03-002-11 Электрическая проверка и 

регулировка: плат разных ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,14

шт 1 442,11 441,6 442 442 2 2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

48%=60%*0.8
487

344

1547

5 ФЕРм10-

06-048-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

канализации: в трубопроводе по свободному 

каналу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-06-048-06 Прокладка волоконно-оптических 

кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному 

каналу ОЗП=19,91; ЭМ=7,01; ЗПМ=19,91; МАТ=3,24

100 м 0,35
35 / 100

5017,93 3091,03 1872,86 556,68 1756 1082 656 195 15 5,25

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%=100%*0.85

52%=65%*0.8
1758

1075

5665



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕРм10-

06-048-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

канализации: в трубопроводе по занятому 

каналу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-06-048-07 Прокладка волоконно-оптических 

кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому 

каналу ОЗП=19,91; ЭМ=7,01; ЗПМ=19,91; МАТ=3,11

100 м 0,35
35 / 100

6717,64 4121,37 2541,2 755,19 2351 1442 889 264 20 7

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%=100%*0.85

52%=65%*0.8
2349

1437

7582

7 ФЕРм08-

02-409-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр: до 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр: до 25 мм ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,91; ЗПМ=19,91; МАТ=6,03

100 м 0,35
35 / 100

3908,81 3563,49 231,42 45 1368 1247 81 16 19,04 6,66

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1657

1064

4912

8 ФССЦ-

24.3.01.02-

0002
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной 

протяжкой (зондом), наружным диаметром 

25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-24.3.01.02-0003 труба пвх МАТ=3,88

10 м 3,57
(35*1,02) / 10

133,08 475

9 Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

Патч-корд оптический LC-ST 35 м. 800
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 г. 

(индексы по объектам строительства на IV квартал 

2017 г. (ТСН) Общеотраслевое строительство 

Кмат=6,11) МАТ = 840,48/6,11-840,48)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 2 840,48 1681

9504 5488 1766 521 27,68

14001 8890 2861 845 44,85

Раздел 2. Оборудование

Раздел 3. Материалы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7736

4959

669 1,67

5708 12,54

13251 19,85

5387 10,79

1681

26696 44,85

2250

2861

9735

7736

4959

26696 44,85

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы по прайс-листам

  Итого

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

  Монтаж оборудования

  Прокладка и монтаж сетей связи

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 175,09 тыс. руб.

Средства на оплату труда 90,91 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

09-01-01 Пусконаладочные работы, ПС Волково 169,99 169,99 90,91

169,99 169,99 90,91

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8 (3,9% от 

0)*0,8

169,99 169,99 90,91

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9 (7% от 0)*0,9

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

169,99 169,99 90,91

169,99 169,99 90,91

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0 3% от 0 3% от 0

5,1

3% от 

169990

5,1

5,1 5,1

175,09 175,09 90,91

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС, ПС 110 кВ Волково

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы, ПС Волково, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-

03-002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный 

напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым 

или комбинированным расцепителем, номинальный 

ток до 50 А ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 7 251,96 251,96 1764 1764 1,8 12,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
1218

708

4140

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ПС 110кВ Волково

_______________________________________________________________________________________________432,85

___________________________169,993

___________________________90,905



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРп01-

06-021-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной 

системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 

ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

схема 5 122,93 122,93 615 615 0,72 3,6

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
425

247

1444

3 ФЕРп01-

11-026-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Снятие, обработка и анализ: векторных 

диаграмм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-026-02 Снятие, обработка и анализ 

векторных диаграмм ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 2 309,18 309,18 618 618 1,62 3,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
427

248

1451

4 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 40 61,09 61,09 2444 2444 0,32 12,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
1687

981

5735

5 ФЕРп01-

12-029-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-12-029-01 Испытание цепи вторичной 

коммутации ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

испытани

е

3 290,85 290,85 873 873 1,62 4,86



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
603

351

2050

6 ФЕРп01-

13-001-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 10 шт.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-13-001-03 Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств до 10 шт. ОЗП=14,9; 

ЗПМ=14,9

присоеди

нение

3 13084,14 13084,14 39252 39252 59,94 179,82

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
27094

15764

92119

7 ФЕРп01-

13-040-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Комплекс ПА с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 20 шт.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-13-040-03 Комплекс ПА с количеством 

взаимосвязанных устройств до 20 шт. ОЗП=14,9; 

ЗПМ=14,9

компл. 1 26868,28 26868,28 26868 26868 127,98 127,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
18545

10790

63054

72434 72434 344,9

90905 90905 432,85

49998

29090

169993 432,85

169993 432,85

90905

49998

29090

169993 432,85

Сметная прибыль

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением 

при этом наряда-допуска или распряжения  30%*0,85 = 25,5% ОЗП=1,255; ЭМ=1,255; ТЗ=1,255  (Поз. 1-7))

Накладные расходы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 91 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23,2 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

02-07-01 Противоаварийная автоматика. 

Оборудование, ПС Ивановка

19,46 19,46 4,8

2

02-07-02 Противоаварийная автоматика. Кабельное 

хозяйство, ПС Ивановка

61,14 61,14 18,4

80,6 80,6 23,2

3

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8

2,51

(3,9% от 

80600)*0,8

2,51

2,51 2,51

83,11 83,11 23,2

4

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9

5,24

(7% от 

83110)*0,9

5,24

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

Прочие работы и затраты

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,24 5,24

88,35 88,35 23,2

88,35 88,35 23,2

5

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0

2,65

3% от 88350 3% от 0 3% от 0

2,65

2,65 2,65

91 91 23,2

Непредвиденные затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-01

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Оборудование, ПС Ивановка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.5

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (Резервная 

панель место 17Р)
(Приказ Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства РФ №81/пр от 09.02.2017 

Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) с 

разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 

ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 0,8 1190,39 579,68 610,71 209,85 952 464 488 168 2,935 2,35

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________19,458

___________________________4,801

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________21,24

№ 

пп

Обосно-

вание



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
830

533

2906

2 ФЕРм08-

03-575-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прибор или аппарат (прим. авт. выкл., 

модуль свободных и сигн. контактов, сетевой 

коммутатор)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат ОЗП=19,91; 

ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=4,63

шт 5
2+1+2

227,51 225,62 1138 1128 1,1424 5,71

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1481

951

4270

3 ФЕРм11-

04-001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рама под аппаратуру, площадь основания 

оборудования: до 0,25 м2 (прим. Din-рейка)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм11-04-001-01 Рама под аппаратуру, площадь 

основания оборудования: до 0,25 м2 ОЗП=19,91; 

ЭМ=7,62; ЗПМ=19,91; МАТ=4,27

шт 1 471,97 402,51 10,18 4,67 472 403 10 5 2,1012 2,1 0,0143

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
516

344

1588

4 ФССЦ-

20.2.08.01-

0003
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 

1000 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-20.2.08.05-0021 Профиль монтажный 

перфорированный МАТ=2,2

100 шт 0,01
1 / 100

2210,34 22

Раздел 2. Оборудование



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Щит заводского изготовления однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 0,8 2568,57 1182,55 1245,86 428,1 2055 946 997 342 5,9874 4,79

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1043

670

3768

6 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический OptiDin ВМ63-

2С4-DC-УХЛ3 2640/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

2350,4969/6,11-2350,4969)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 2 2350,5
2640/1,18

4701

7 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический  Acti 9iC60N 

2p 6A(B) 1399/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

1245,5809/6,11-1245,5809)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 1 1245,58
1399/1,18

1246

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Модуль свободных и сигнальных контактов  

OptоDin 539/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

479,8931/6,11-479,8931)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 2 479,89
539/1,18

960

11546 2941 1495 515 14,95

13092 4178 1804 623 21,24

3869

2497

10941 17,84

1610 3,4

6907

19458 21,24

7110

1804

4801

3869

2497

19458 21,24

  Электромонтажные работы на других объектах

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

  Материалы по прайс-листам

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-02

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Кабельное хозяйство, ПС Ивановка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 3,66
366 / 100

2359,48 1822,66 316,71 101,95 8636 6671 1159 373 9,5166 34,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
9244

5934

28669

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________61,136

___________________________18,403

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________92,15

№ 

пп

Обосно-

вание



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-

02-158-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-04 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=6,38

шт 2 79,03 41,02 158 82 0,2142 0,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
107

69

384

3 ФЕРм08-

02-158-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-05 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=6,36

шт 16 96,71 58,69 1547 939 0,306 4,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1232

791

4152

4 ФЕРм08-

02-158-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-06 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,3

шт 2 172,87 82,05 346 164 0,4284 0,86

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
215

138

801



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

02-158-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-07 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,29

шт 2 198,24 107,43 396 215 0,561 1,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
282

181

992

6 ФЕРм08-

03-574-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2 ОЗП=19,91; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,91; МАТ=3,43

100 шт 0,86
86 / 100

3762,52 3384,56 13,44 5,28 3236 2911 12 5 17,136 14,74

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
3826

2456

11330

7 ФССЦ-

21.1.04.01-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 

5е  приложение 8.4  для кабелей всех марок  

2%м
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,102
(100*1,02) / 1000

5197,25 530

Раздел 2. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФССЦ-

21.1.06.09-

0152
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением марки: 

ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 

мм2  приложение 8.4  для кабелей всех 

марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 2,5 мм2 МАТ=5,09

1000 м 0,0204
(20*1,02) / 1000

35929,38 733

9 ФССЦ-

21.1.08.03-

0700
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,20196
(198*1,02) / 1000

45741,06 9238

10 ФССЦ-

21.1.08.03-

0706
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,02244
(22*1,02) / 1000

56808,52 1275



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-

21.1.08.03-

0720
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,02652
(26*1,02) / 1000

114273,32 3031

29126 10982 1171 378 56,88

36660 17790 1897 613 92,15

14906

9570

46329 92,15

14807

61136 92,15

16973

1897

18403

14906

9570

61136 92,15

Итоги по смете:

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 38,31 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,89 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

09-01-07 Пусконаладочные работы, ПС Ивановка 37,19 37,19 19,89

37,19 37,19 19,89

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8 (3,9% от 

0)*0,8

37,19 37,19 19,89

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9 (7% от 0)*0,9

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37,19 37,19 19,89

37,19 37,19 19,89

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0 3% от 0 3% от 0

1,12

3% от 

37190

1,12

1,12 1,12

38,31 38,31 19,89

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-07

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы, ПС Ивановка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-

03-002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный 

напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым 

или комбинированным расцепителем, номинальный 

ток до 50 А ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 3 251,96 251,96 756 756 1,8 5,4

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
522

304

1775

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ПС 110кВ Ивановка

_______________________________________________________________________________________________95,71

___________________________37,192

___________________________19,889



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРп01-

06-021-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной 

системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 

ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

схема 4 122,93 122,93 492 492 0,72 2,88

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
339

197

1153

3 ФЕРп01-

11-026-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Снятие, обработка и анализ: векторных 

диаграмм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-026-02 Снятие, обработка и анализ 

векторных диаграмм ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 1 309,18 309,18 309 309 1,62 1,62

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
213

124

725

4 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 15 61,09 61,09 916 916 0,32 4,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
633

368

2151

5 ФЕРп01-

12-029-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-12-029-01 Испытание цепи вторичной 

коммутации ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

испытани

е

1 290,85 290,85 291 291 1,62 1,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
201

117

683

6 ФЕРп01-

13-001-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Применит

ельно

Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 10 шт.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-13-001-03 Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств до 10 шт. ОЗП=14,9; 

ЗПМ=14,9

присоеди

нение

1 13084,14 13084,14 13084 13084 59,94 59,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
9031

5254

30705

15848 15848 76,26

19889 19889 95,71

10939

6364

37192 95,71

37192 95,71

19889

10939

6364

37192 95,71

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением 

при этом наряда-допуска или распряжения  30%*0,85 = 25,5% ОЗП=1,255; ЭМ=1,255; ТЗ=1,255  (Поз. 1-6))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  ВСЕГО по смете

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 91 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23,2 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

02-07-01 Противоаварийная автоматика. 

Оборудование, ПС Ивановка

19,46 19,46 4,8

2

02-07-02 Противоаварийная автоматика. Кабельное 

хозяйство, ПС Ивановка

61,14 61,14 18,4

80,6 80,6 23,2

3

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8

2,51

(3,9% от 

80600)*0,8

2,51

2,51 2,51

83,11 83,11 23,2

4

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9

5,24

(7% от 

83110)*0,9

5,24

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

Прочие работы и затраты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,24 5,24

88,35 88,35 23,2

88,35 88,35 23,2

5

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0

2,65

3% от 88350 3% от 0 3% от 0

2,65

2,65 2,65

91 91 23,2

Непредвиденные затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-01

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Оборудование, ПС Ивановка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.5

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (Резервная 

панель место 17Р)
(Приказ Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства РФ №81/пр от 09.02.2017 

Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) с 

разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 

ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 0,8 1190,39 579,68 610,71 209,85 952 464 488 168 2,935 2,35

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________19,458

___________________________4,801

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________21,24

№ 

пп

Обосно-

вание



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
830

533

2906

2 ФЕРм08-

03-575-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прибор или аппарат (прим. авт. выкл., 

модуль свободных и сигн. контактов, сетевой 

коммутатор)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат ОЗП=19,91; 

ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=4,63

шт 5
2+1+2

227,51 225,62 1138 1128 1,1424 5,71

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1481

951

4270

3 ФЕРм11-

04-001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рама под аппаратуру, площадь основания 

оборудования: до 0,25 м2 (прим. Din-рейка)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм11-04-001-01 Рама под аппаратуру, площадь 

основания оборудования: до 0,25 м2 ОЗП=19,91; 

ЭМ=7,62; ЗПМ=19,91; МАТ=4,27

шт 1 471,97 402,51 10,18 4,67 472 403 10 5 2,1012 2,1 0,0143

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
516

344

1588

4 ФССЦ-

20.2.08.01-

0003
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 

1000 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-20.2.08.05-0021 Профиль монтажный 

перфорированный МАТ=2,2

100 шт 0,01
1 / 100

2210,34 22

Раздел 2. Оборудование



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Щит заводского изготовления однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 0,8 2568,57 1182,55 1245,86 428,1 2055 946 997 342 5,9874 4,79

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1043

670

3768

6 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический OptiDin ВМ63-

2С4-DC-УХЛ3 2640/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

2350,4969/6,11-2350,4969)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 2 2350,5
2640/1,18

4701

7 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический  Acti 9iC60N 

2p 6A(B) 1399/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

1245,5809/6,11-1245,5809)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 1 1245,58
1399/1,18

1246

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Модуль свободных и сигнальных контактов  

OptоDin 539/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

479,8931/6,11-479,8931)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 2 479,89
539/1,18

960

11546 2941 1495 515 14,95

13092 4178 1804 623 21,24

3869

2497

10941 17,84

1610 3,4

6907

19458 21,24

7110

1804

4801

3869

2497

19458 21,24

  Электромонтажные работы на других объектах

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

  Материалы по прайс-листам

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-02

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Кабельное хозяйство, ПС Ивановка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 3,66
366 / 100

2359,48 1822,66 316,71 101,95 8636 6671 1159 373 9,5166 34,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
9244

5934

28669

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________61,136

___________________________18,403

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________92,15

№ 

пп

Обосно-

вание



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-

02-158-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-04 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=6,38

шт 2 79,03 41,02 158 82 0,2142 0,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
107

69

384

3 ФЕРм08-

02-158-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-05 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=6,36

шт 16 96,71 58,69 1547 939 0,306 4,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1232

791

4152

4 ФЕРм08-

02-158-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-06 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,3

шт 2 172,87 82,05 346 164 0,4284 0,86

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
215

138

801



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

02-158-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-07 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,29

шт 2 198,24 107,43 396 215 0,561 1,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
282

181

992

6 ФЕРм08-

03-574-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2 ОЗП=19,91; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,91; МАТ=3,43

100 шт 0,86
86 / 100

3762,52 3384,56 13,44 5,28 3236 2911 12 5 17,136 14,74

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
3826

2456

11330

7 ФССЦ-

21.1.04.01-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 

5е  приложение 8.4  для кабелей всех марок  

2%м
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,102
(100*1,02) / 1000

5197,25 530

Раздел 2. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФССЦ-

21.1.06.09-

0152
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением марки: 

ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 

мм2  приложение 8.4  для кабелей всех 

марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 2,5 мм2 МАТ=5,09

1000 м 0,0204
(20*1,02) / 1000

35929,38 733

9 ФССЦ-

21.1.08.03-

0700
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,20196
(198*1,02) / 1000

45741,06 9238

10 ФССЦ-

21.1.08.03-

0706
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,02244
(22*1,02) / 1000

56808,52 1275



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-

21.1.08.03-

0720
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,02652
(26*1,02) / 1000

114273,32 3031

29126 10982 1171 378 56,88

36660 17790 1897 613 92,15

14906

9570

46329 92,15

14807

61136 92,15

16973

1897

18403

14906

9570

61136 92,15

Итоги по смете:

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 38,31 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,89 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

09-01-07 Пусконаладочные работы, ПС Ивановка 37,19 37,19 19,89

37,19 37,19 19,89

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8 (3,9% от 

0)*0,8

37,19 37,19 19,89

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9 (7% от 0)*0,9

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37,19 37,19 19,89

37,19 37,19 19,89

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0 3% от 0 3% от 0

1,12

3% от 

37190

1,12

1,12 1,12

38,31 38,31 19,89

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС ПС 110 кВ Ивановка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-07

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы, ПС Ивановка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-

03-002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный 

напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым 

или комбинированным расцепителем, номинальный 

ток до 50 А ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 3 251,96 251,96 756 756 1,8 5,4

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
522

304

1775

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ПС 110кВ Ивановка

_______________________________________________________________________________________________95,71

___________________________37,192

___________________________19,889



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРп01-

06-021-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной 

системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 

ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

схема 4 122,93 122,93 492 492 0,72 2,88

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
339

197

1153

3 ФЕРп01-

11-026-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Снятие, обработка и анализ: векторных 

диаграмм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-026-02 Снятие, обработка и анализ 

векторных диаграмм ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 1 309,18 309,18 309 309 1,62 1,62

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
213

124

725

4 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 15 61,09 61,09 916 916 0,32 4,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
633

368

2151

5 ФЕРп01-

12-029-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-12-029-01 Испытание цепи вторичной 

коммутации ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

испытани

е

1 290,85 290,85 291 291 1,62 1,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
201

117

683

6 ФЕРп01-

13-001-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Применит

ельно

Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 10 шт.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-13-001-03 Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств до 10 шт. ОЗП=14,9; 

ЗПМ=14,9

присоеди

нение

1 13084,14 13084,14 13084 13084 59,94 59,94

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
9031

5254

30705

15848 15848 76,26

19889 19889 95,71

10939

6364

37192 95,71

37192 95,71

19889

10939

6364

37192 95,71

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением 

при этом наряда-допуска или распряжения  30%*0,85 = 25,5% ОЗП=1,255; ЭМ=1,255; ТЗ=1,255  (Поз. 1-6))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  ВСЕГО по смете

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Тамбовка

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 829,65 тыс. руб.

Средства на оплату труда 59,88 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

02-05-01 Противоаварийная автоматика. 

Оборудование, ПС Тамбовка

65,44 573,3 638,74 16,03

2

02-05-02 Противоаварийная автоматика. Кабельное 

хозяйство, ПС Тамбовка

146,37 146,37 43,85

211,81 573,3 785,11 59,88

3

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8

6,61

(3,9% от 

211810)*0,8

6,61

6,61 6,61

218,42 573,3 791,72 59,88

4

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9

13,76

(7% от 

218420)*0,9

13,76

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13,76 13,76

232,18 573,3 805,48 59,88

232,18 573,3 805,48 59,88

5

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0

6,97

3% от 

232180

17,2

3% от 

573300

3% от 0

24,17

6,97 17,2 24,17

239,15 590,5 829,65 59,88

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Итого "Прочие работы и затраты"

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Тамбовка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-01

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Оборудование, ПС Тамбовка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Щит заводского изготовления однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 2,4
(1+1+1)*0,8

2568,57 1182,55 1245,86 428,1 6165 2838 2990 1027 5,9874 14,37

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего

В том числе

___________________________638,735

___________________________16,032

_______________________________________________________________________________________________71,69

_______________________________________________________________________________________________573,298

_______________________________________________________________________________________________65,437

Раздел 1. ОПУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
5071

3256

18106

2 ФЕРм08-

03-575-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прибор или аппарат (прим. авт. выкл., 

модуль свободных и сигн. контактов, сетевой 

коммутатор)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат ОЗП=19,91; 

ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=4,63

шт 17
8+1+8

227,51 225,62 3868 3836 1,1424 19,42

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
5033

3231

14510

3 ФЕРм11-

04-001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рама под аппаратуру, площадь основания 

оборудования: до 0,25 м2 (прим. Din-рейка)
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм11-04-001-01 Рама под аппаратуру, площадь 

основания оборудования: до 0,25 м2 ОЗП=19,91; 

ЭМ=7,62; ЗПМ=19,91; МАТ=4,27

шт 1 471,97 402,51 10,18 4,67 472 403 10 5 2,1012 2,1 0,0143

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
516

344

1588

4 ФССЦ-

20.2.08.01-

0003
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 

1000 мм
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-20.2.08.05-0021 Профиль монтажный 

перфорированный МАТ=2,2

100 шт 0,01
1 / 100

2210,34 22

Раздел 2. Демонтаж



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

03-571-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Щит заводского изготовления однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм (панель АЛАР (ЭПО-1074-

74)
(Приказ Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства РФ №81/пр от 09.02.2017   п 

10.3 Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) с 

разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 

ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-571-04 Щит заводского изготовления 

однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 600 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,31; ЗПМ=19,91; 

МАТ=7,83

м 0,8 1190,39 579,68 610,71 209,85 952 464 488 168 2,935 2,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
512

329

1793

6 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 

подлежит дальнейшему использованию (предназначено 

в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 

к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 2,4
(200+40) / 100

1048,71 893,46 155,25 49,97 2517 2144 373 120 4,665 11,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1834

1177

5528

7

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

Шкаф АОСН 1419682/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 1419682/4,37-1419682;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 1479819,7 1479820 1479820

Раздел 3. Оборудование



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

Шкаф АЛАР 1419682/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 1419682/4,37-1419682;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 1479819,7 1479820 1479820

9

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

Шкаф УПАСК ВЧ 1980000/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 1980000/4,37-1980000;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 2063872,8 2063873 2063873

10

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

ЗИП для ПА 55000/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 55000/4,37-55000;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 57329,8 57330 57330

11

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

ЗИП для УПАСК 495000/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 495000/4,37-495000;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 515968,2 515968 515968



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12

О

Прайс-

лист ООО 

"Прософт-

Системы" 

от 

08.08.2017 

г.

АРМ с ПО 150000/4,28
(Перевод в базисный уровень цен по состоянию на 

01.01.2000 г. Оборудование III квартал 2017г. (Индекс 

на оборудование=4,37) Письмо Минстроя РФ №35948-

ХМ/09 от 05.10.2017 г. ПЗ = 150000/4,37-150000;

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Перевод в текущий уровень цен на III кв. 2017 г. 

Письмо Минстроя РФ №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. 

г.  Оборудование=4,37 МАТ=4,37

шт. 1 156354 156354 156354

13 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический OptiDin ВМ63-

2С4-DC-УХЛ3 2640/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

2350,4969/6,11-2350,4969)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 8 2350,5
2640/1,18

18804

14 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Модуль свободных и сигнальных контактов  

OptоDin 539/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

479,8931/6,11-479,8931)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 8 479,89
539/1,18

3839

Раздел 4. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Прайс-

лист ЭТМ 

от 

21.08.2017 

г.

Выключатель автомотический  Acti 9iC60N 

2p 6A(B) 1399/1,18
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03);

Заготовительно-складские расходы (материалы) 

К=1,02 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02);

Перевод в базисный уровень цен(индексы по объектам 

строительства на IV квартал 2017 г. (ТСН) 

Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) МАТ = 

1245,5809/6,11-1245,5809)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 Перевод в текущий уровень цен на IV кв. 2017 

г.(индексы по объектам строительства на IV кв. 2017 

г. (ТСН) Общеотраслевое строительство Кмат=6,11) 

МАТ=6,11

шт. 1 1245,58
1399/1,18

1246

611183 9685 3861 1320 49,44

617431 14073 5721 1959 71,69

12967

8337

65437 71,69

573298

638735 71,69

24339

5721

16032

573298

12967

8337

638735 71,69

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС. ПС 110 кВ Тамбовка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02

(локальная смета)

на Противоаварийная автоматика. Кабельное хозяйство, ПС Тамбовка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 6,73
673 / 100

2359,48 1822,66 316,71 101,95 15879 12267 2131 686 9,5166 64,05

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
16996

10911

52712

№ 

пп

Раздел 1. ОПУ

_______________________________________________________________________________________________220,54

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________146,368

___________________________43,854



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-

02-158-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-04 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=6,38

шт 6 79,03 41,02 474 246 0,2142 1,29

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
322

207

1155

3 ФЕРм08-

02-158-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-05 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=6,36

шт 42 96,71 58,69 4062 2465 0,306 12,85

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
3234

2076

10900

4 ФЕРм08-

02-158-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-06 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,3

шт 8 172,87 82,05 1383 656 0,4284 3,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
860

552

3201



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-

02-158-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-07 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,29

шт 8 198,24 107,43 1586 859 0,561 4,49

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1128

724

3971

6 ФЕРм08-

02-158-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, 

количество жил до 7
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-158-12 Заделка концевая сухая для 

контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, 

количество жил до 7 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=5,3

шт 2 155,09 64,38 310 129 0,3366 0,67

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
169

109

668

7 ФЕРм08-

03-574-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2 ОЗП=19,91; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,91; МАТ=3,43

100 шт 2,88
288 / 100

3762,52 3384,56 13,44 5,28 10836 9748 39 15 17,136 49,35

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
12811

8224

37939

Раздел 2. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФССЦ-

21.1.04.01-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 

5е  приложение 8.4  для кабелей всех марок  

2%м
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,0918
(90*1,02) / 1000

5197,25 477

9 ФССЦ-

21.1.06.09-

0152
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением марки: 

ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 

мм2  приложение 8.4  для кабелей всех 

марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

не распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 2,5 мм2 МАТ=5,09

1000 м 0,04896
(48*1,02) / 1000

35929,38 1759

10 ФССЦ-

21.1.08.03-

0700
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,32028
(314*1,02) / 1000

45741,06 14650



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-

21.1.08.03-

0706
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,13056
(128*1,02) / 1000

56808,52 7417

12 ФССЦ-

21.1.08.03-

0720
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,0714
(70*1,02) / 1000

114273,32 8159

13 ФССЦ-

21.1.08.03-

0708
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 

распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с 

числом жил - 7 и сечением 4 мм2  

приложение 8.4  для кабелей всех марок  2%
(Зональный коэффициент перехода от первой зоны ко 

второй к=1,02, Приложение к приказу от 12.04.2011 г. 

№92-од ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; 

МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,02346
(23*1,02) / 1000

143067,78 3356

70348 26370 2170 701 136,13

88042 42719 3515 1135 220,54

35522

22804

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

110550 220,54

35818

146368 220,54

41808

3515

43854

35522

22804

146368 220,54

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ

  Итого

    В том числе:



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 234,16 тыс. руб.

Средства на оплату труда 90,44 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

05-01-05 ВЧ связь, ПС Тамбовка 207,4 207,4 90,44

207,4 207,4 90,44

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8

6,47

(3,9% от 

207400)*0,8

6,47

6,47 6,47

213,87 213,87 90,44

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9

13,47

(7% от 

213870)*0,9

13,47

13,47 13,47

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

227,34 227,34 90,44

227,34 227,34 90,44

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0

6,82

3% от 

227340

3% от 0 3% от 0

6,82

6,82 6,82

234,16 234,16 90,44

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС ПС 110 кВ Тамбовка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-05

(локальная смета)

на ВЧ связь, ПС Тамбовка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.5

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 0,9
90 / 100

2313,21 1786,92 310,5 99,95 2082 1608 279 90 9,33 8,4

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1899

1219

5918

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего

В том числе

___________________________207,402

___________________________90,437

_______________________________________________________________________________________________273,79

Раздел 1. ПС 110 кВ Тамбовка. ОРУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-

02-407-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-407-07 Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, 

диаметр: до 40 мм ОЗП=19,91; ЭМ=7,23; ЗПМ=19,91; 

МАТ=8,77

100 м 0,1
10 / 100

5565,07 3548,36 1021,31 319,75 557 355 102 32 18,96 1,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
433

278

1441

3 ФЕРм08-

02-411-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 

до 60 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-411-02 Рукав металлический наружным 

диаметром: до 60 мм ОЗП=19,91; ЭМ=6,72; ЗПМ=19,91; 

МАТ=5,65

100 м 0,02
2 / 100

9844,49 5360,17 1089,92 130,01 197 107 22 3 28,64 0,57

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
123

79

447

4 ФЕРм08-

02-148-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 

ОЗП=19,91; ЭМ=6,9; ЗПМ=19,91; МАТ=7,53

100 м 0,12
(10+2) / 100

2506,9 1909,57 314,43 99,95 301 229 38 12 9,97 1,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
269

173

845

5 ФЕРм10-

04-101-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор фидерный, мощность: 200 

Вт (прим. разделительный фильтр)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-04-101-01 Трансформатор фидерный, 

мощность: 200 Вт ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=3,81

шт 4 625,5 574,6 2502 2298 3 12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
2904

1936

8767

Раздел 2. ПС 110 кВ Тамбовка. ОПУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕРм10-

03-055-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Настройка группового тракта на кабельных 

линиях, тракт первичный между двумя 

оконечными станциями при количестве 

пунктов транзита между ними: 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-03-055-01 Настройка группового тракта на 

кабельных линиях, тракт первичный между двумя 

оконечными станциями при количестве пунктов 

транзита между ними: 0 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=1,12

шт 2 24465,03 24437,53 48930 48875 95 190

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

48%=60%*0.8
53841

38005

171079

7 ФЕРм08-

02-147-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 

конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ОЗП=19,91; 

ЭМ=6,94; ЗПМ=19,91; МАТ=7,33

100 м 0,78
(3+75) / 100

2313,21 1786,92 310,5 99,95 1804 1394 242 78 9,33 7,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

52%=65%*0.8
1933

1241

5993

8 ФЕРм10-

04-089-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 

сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-04-089-01 Разделка концов ВЧ коаксиального 

кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; 

МАТ=3,85

10 шт 0,5
5 / 10

2231,16 2208,02 1116 1104 10 5

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

78%=92%*0.85

52%=65%*0.8
1395

930

4126

9 ФССЦ-

21.1.03.02-

0006
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабели коаксиальные радиочастотные: РК 

75-9-12
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

2 ФССЦ-21.1.08.03-0353 кабель МАТ=4,43

1000 м 0,1836
(180*1,02) / 1000

39119,69 7182

Раздел 3. Оборудование

Раздел 4. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-

08.1.02.13-

0013
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-

Ц-Х
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

3 ФССЦ-08.1.02.13-0005 рукава МАТ=2,86

м 2,06
2*1,03

61,32 126

11 ФССЦ-

23.3.06.05-

0005
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 

условного прохода: 40 мм, толщина стенки 

3,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦ-23.3.06.05-0005 Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные 

(неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, 

толщина стенки 3,5 мм МАТ=4,24

м 10,3
10*1,03

143,74 1481

66278 55970 683 215 226,35

100746 90121 1000 316 273,79

62796

43860

23431 25,39

12892 20,4

171079 228

207402 273,79

9625

1000

90437

62796

43860

207402 273,79

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

  Монтаж оборудования

  Итого

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Электромонтажные работы на других объектах

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01

(объектная смета)

на строительство «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование объекта)

Сметная стоимость 211,18 тыс. руб.

Средства на оплату труда 109,64 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

09-01-05 Пусконаладочные работы, ПС Тамбовка 205,03 205,03 109,64

205,03 205,03 109,64

2

ГСН-81-05-

01-2001 

п.2.6


ТЧ п. 2.1

Временные здания и сооружения - 

3,9%*0,8 (3,9% от 0)*0,8 (3,9% от 

0)*0,8

205,03 205,03 109,64

3

ГСН-81-05-

02-2007 таб 

4 п.2.4; 

прил 1, 

пункт 28

Производство работ в зимнее время - 

7%*0,9 (7% от 0)*0,9 (7% от 0)*0,9

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого "Прочие работы и затраты"

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

205,03 205,03 109,64

205,03 205,03 109,64

4

МДС 81-

35.2004 

п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3%

3% от 0 3% от 0 3% от 0

6,15

3% от 

205030

6,15

6,15 6,15

211,18 211,18 109,64

Проверил главный специалист РЗАиИ: ___________________________В.А. Макаревич

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

Составил инженер-сметчик 2 категории ГРП: ___________________________Е.В. Пауль

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 2



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС ПС 110 кВ Тамбовка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-05

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы, ПС Тамбовка, «ПИР Создание систем ПА, филиал АЭС»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 55181848.150-ИОС 5.7.1

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-

03-002-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный 

напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым 

или комбинированным расцепителем, номинальный ток 

до 50 А ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 9 251,96 251,96 2268 2268 1,8 16,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
1565

911

5322

2 ФЕРп01-

06-021-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной 

системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 

ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

схема 6 122,93 122,93 738 738 0,72 4,32

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

___________________________205,030

___________________________109,642

_______________________________________________________________________________________________521,63

Раздел 1. ПС 110кВ Тамбовка

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
509

296

1731

3 ФЕРп01-

11-026-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Снятие, обработка и анализ: векторных 

диаграмм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-026-02 Снятие, обработка и анализ 

векторных диаграмм ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 5 309,18 309,18 1546 1546 1,62 8,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
1067

621

3628

4 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии 

к распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям 

ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

шт 40 61,09 61,09 2444 2444 0,32 12,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
1687

981

5735

5 ФЕРп01-

12-029-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-12-029-01 Испытание цепи вторичной 

коммутации ОЗП=14,9; ЗПМ=14,9

испытани

е

4 290,85 290,85 1163 1163 1,62 6,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
803

467

2730

6 ФЕРп01-

13-001-03

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Применит

ельно

Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 10 шт.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-13-001-03 Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств до 10 шт. ОЗП=14,9; 

ЗПМ=14,9

присоеди

нение

4 13084,14 13084,14 52337 52337 59,94 239,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
36126

21019

122828

7 ФЕРп01-

13-040-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Комплекс ПА с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 20 шт.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп01-13-040-03 Комплекс ПА с количеством 

взаимосвязанных устройств до 20 шт. ОЗП=14,9; 

ЗПМ=14,9

компл. 1 26868,28 26868,28 26868 26868 127,98 127,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

55%=65%*0.85

32%=40%*0.8
18545

10790

63054

87364 87364 415,64

109642 109642 521,63

60303

35085

205030 521,63

205030 521,63

109642

60303

35085

205030 521,63

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением 

при этом наряда-допуска или распряжения  30%*0,85 = 25,5% ОЗП=1,255; ЭМ=1,255; ТЗ=1,255  (Поз. 1-7))

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете


